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Nazwa zamówienia wg CPV: 

 

Dział: 45000000-7- 

71000000-8- 

 

71500000-3- 

77300000-3- 

Roboty budowlane 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 

i kontrolne 

Usługi związane z budownictwem 

Usługi ogrodnicze 

 

Grupa: 45100000-8- 

45200000-9- 

 

 

71300000-1- 

71520000-9-  

77310000-6- 

Przygotowanie terenu pod budowę 

Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Usługi inżynieryjne 

Usługi nadzoru budowlanego 

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych 

 

Klasa: 45110000-1-  

 

45230000-8- 

 

 

71320000-7-  

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Kategoria: 45111000-8-  

45232000-2- 

45233000-9-  

 

71521000-6- 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Usługi nadzorowania placu budowy 

 

Doprecyzowanie: 45111200-0- Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

 45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

 45233162-2- Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

 45233290-8- Instalowanie znaków drogowych 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie pasa drogowego drogi 

gminnej w miejscowości Mniszki o ścieżkę pieszo-rowerową o długości  974,75 m.  

 Projektowana ścieżka ma na celu przejęcie ruchu pieszego i rowerowego z drogi 

gminnej co poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

dokumentacji projektowej, a także budowę ciągu pieszo-rowerowego w systemie 

„zaprojektuj-wybuduj”. 

Przedmiotowe zadanie obejmuje: 

1. sporządzenie mapy do celów projektowych, 

2. opracowanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne oraz 

informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

3. sporządzenie dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu budowlanego), 

4. sporządzenie wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ust. 1 

ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2024 r., poz. 311), 

5. uzyskanie wszelkich warunków technicznych, wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania,  

6. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

7. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

8. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9. sporządzenie przedmiarów i kosztorysów, 

10. sporządzenie (wraz z uzyskaniem zatwierdzenia właściwego miejscowo starosty) 

projektu stałej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas wykonywania 

robót, 

11. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 

12. przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 

13. opracowanie harmonogramu wykonywania robót, 

14. przejęcie terenu placu budowy od Zamawiającego (przekazanie terenu placu budowy 

przez Zamawiającego nastąpi po wydaniu nieruchomości przez osoby fizyczne), 

15. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w zakres 

których wchodzą: 

 roboty pomiarowe, 
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 usunięcie darniny i warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości ok. 25 cm wraz z 

załadunkiem i wywozem,  

 karczowanie krzewów rzadkich, 

 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ścieżki,  zjazdów, chodnika wraz 

z utwardzeniem pod wiatę przystankową, miejsca odpoczynku, miejsca 

przesiadkowego i przejścia wyniesionego, 

 profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

 ułożenie krawężnika betonowego, 

 ułożenie obrzeża betonowego, 

 ułożenie warstwy ze żwiru średnioziarnistego pod podbudowę z kruszywa łamanego i 

podbudowę z betonu, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię z betonu 

asfaltowego, 

 ułożenie nawierzchni z dwóch warstw betonu asfaltowego - jezdnia ścieżki i zjazdy 

indywidualne, 

 wykonanie wzmocnienia podłoża z mieszanki związanej cementem pod podsypkę 

cementowo-piaskową, 

 ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu - wyniesione przejście dla pieszych, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej, 

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik wraz z utwardzeniem pod wiatę 

przystankową, miejsce odpoczynku, miejsce przesiadkowe i wyniesione przejście dla 

pieszych, 

 wykonanie odwodnienia w formie ścieku z prefabrykowanych elementów 

betonowych 15x50x60 cm na podsypce betonowej układanych w przekroju 

zamkniętym - ok. 6,0 m, 

 profilowanie pobocza (opaski gruntowej), 

 humusowanie i obsianie trawą poboczy (opaski gruntowej), 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 wykonanie miejsca spoczynkowego o nawierzchni z kostki betonowej o wym. 5,0 m x 

2,5 m.  Miejsce odpoczynku wyposażone będzie w ławkę, stojak na 4 rowery, kosz na 

śmieci, samoobsługową stację naprawy rowerów oraz lampę hybrydową solarno-

wiatrową z detektorem ruchu, 

 wykonanie miejsca przesiadkowego o nawierzchni z kostki betonowej o wym. 6,0 m x 

2,0 m.  Miejsce przesiadkowe wyposażone będzie w wiatę rowerową, stojak na 10 

rowerów oraz kosz na śmieci, 
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 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przez drogę gminną o nawierzchni z 

kostki betonowej wyposażonego w dwa komplety znaków D-6 „kroczący ludzik” z 

detektorem ruchu oraz doświetleniem dwoma lampami LED na słupach wsporczych 

(zasilanie w całości niezależne od sieci elektroenergetycznej, system hybrydowy 

solarno-wiatrowy), 

 montaż lampy hybrydowej solarno-wiatrowej doświetlającej wiatę przystankową 

i miejsce przesiadkowe, 

 montaż punktowych elementów odblaskowych wzdłuż linii ciągłej oraz na jezdni 

przed przejściem dla pieszych, 

 montaż pasów ostrzegawczych - płyt betonowych z wypustkami na chodniku przed 

przejściem dla pieszych, 

 montaż dwóch tablic informacyjnych, 

 usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą: podziemną linią elektroenergetyczną 

wodociągową oraz teletechniczną, 

16. prowadzenie dokumentacji budowy, 

17. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

18. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

19. przygotowanie rozliczenia końcowego o dokumenty odbiorowe, 

20. przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego wszystkich 

opracowań poprzedzających realizację przedmiotowego zadania. 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że Wykonawca poniesie koszty związane 

z wykonaniem robót tymczasowych, o ile okażą się one niezbędne dla poprawnej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz ewentualnym zajęciem pasa drogowego. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz 

przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.  
 

Zadanie obejmuje działki o numerach: 161/1, 165, 180, 178/4, 178/1, 177/6, 177/8, 176/1, 

174/1, 173/1, 158/1, 157/1, 172/1, 171/1, 169/1, 169/5, 168/3, 167/1, 166/1, 164/5, 163/1, 

162/4, obręb 0015 Mniszki, gm. Skulsk (Id działek: 301009_2.0015.161/1; 

301009_2.0015.165; 301009_2.0015.180; 301009_2.0015.178/4; 301009_2.0015.178/1; 

301009_2.0015.177/6; 301009_2.0015.177/8; 301009_2.0015.176/1; 301009_2.0015.174/1; 

301009_2.0015.173/1; 301009_2.0015.158/1; 301009_2.0015.157/1; 301009_2.0015.172/1; 

301009_2.0015.171/1; 301009_2.0015.169/1; 301009_2.0015.169/5; 301009_2.0015.168/3; 

301009_2.0015.167/1; 301009_2.0015.166/1; 301009_2.0015.164/5; 301009_2.0015.163/1; 

301009_2.0015.162/4). 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

Projektowany odcinek ścieżki pieszo-rowerowej ma początek w obrębie skrzyżowania 

z ul. Jodłową,  a koniec przy posesji nr 37  w miejscowości Mniszki. Ścieżka częściowo będzie 

zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej, a częściowo na gruntach osób fizycznych, 

które po uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej staną się własnością Gminy 

Skulsk. Całkowita długość projektowanego odcinka ścieżki wynosi 974,75 m. Szerokość 

rozbudowy pasa drogowego wynosi 3,00 m, z czego 2,50 m stanowić będzie ścieżkę 

przeznaczoną dla ruchu pieszo-rowerowego.   

 

 
Rysunek 1.  Zdjęcie lotnicze okolic miejsca inwestycji [https://skulsk.e-mapa.net/] 

1.1.1. Branża drogowa 

Ścieżka pieszo-rowerowa oddzielona będzie od jezdni drogi gminnej linią pojedynczą 

ciągłą P-7b, z wyjątkiem zjazdów, przy których zostanie zastosowana linia krawędziowa 

przerywana P-7a oraz odcinka dł. 63,0 m w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych, 

gdzie zostanie zastosowany krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm oddzielający 

jezdnię od ścieżki. Przy linii pojedynczej ciągłej P-7b zostaną zamontowane punktowe 

elementy odblaskowe w rozstawie co 6 m. Od strony pól i posesji ułożone będzie obrzeże 

betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.  

Na zjazdach od strony pól i posesji zastosowany będzie krawężnik o wymiarach 

12x25x100 cm, a w ciągu krawężnika wyniesionego na zjeździe krawężnik najazdowy o 

wymiarach 15x22x100 cm. 
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Chodnik obramowany będzie od strony jezdni drogi gminnej krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15x30x100 cm, a od strony pól i posesji obrzeżem betonowym 

o wymiarach 8x30x100 cm. 

Wszystkie krawężniki i obrzeża ułożone będą na podsypce cementowo-piaskowej 

i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 
 

Parametry zakresu branży drogowej: 

 długość ścieżki pieszo-rowerowej: 974,75 m, 

 szerokość jezdni ścieżki pieszo-rowerowej:  2,50 m, 

 długość chodnika: 25,50 m, 

 szerokość chodnika: 1,80 m. 
 

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

w branży drogowej: 

 powierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm: 3 100,00 m2, 

 powierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm: 3 100,0 m2, 

 powierzchnia miejsca odpoczynku z kostki betonowej gr. 6 cm: 12,50 m2, 

 powierzchnia miejsca przesiadkowego z kostki betonowej gr. 6 cm: 12,00 m2. 

 powierzchnia chodnika wraz z utwardzeniem pod wiatę przystankową z kostki 

betonowej gr. 6 cm:  57,50 m2, 

 powierzchnia wyniesionego przejścia pieszo-rowerowego z kostki betonowej gr. 8 

cm: 37,50 m2. 
 

1.1.2. Branża sanitarna 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie jezdni ścieżki i chodnika 

odpowiednich pochyleń, które ułatwią grawitacyjne odprowadzenie wody na pobocze 

szerokości 0,5m. Pobocze zostanie wyprofilowane, wyhumusowane i obsiane trawą. 

W obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych zostanie wykonane odwodnienie w formie 

ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 15x50x60 cm na podsypce betonowej 

układanych w przekroju zamkniętym w dwóch miejscach - łącznie ok. 6,0 m. 

 

1.1.3. Branża architektoniczna 

Wyposażenie miejsca odpoczynku: 

 ławka parkowa betonowo-drewniana lub metalowo- drewniana o długości 2,0 m 

fundamentowana w gruncie o konstrukcji typowej, wyposażona w oparcie 

i podłokietniki, 

 stojak na 4 rowery przytwierdzony na stałe do nawierzchni o długości 1,50 m, 
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 stalowy kosz na śmieci na fundamentowym słupku stalowym, 

 samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przytwierdzona do nawierzchni) 

wyposażona m.in. we wkrętak krzyżowy, klucze płaskie i imbusowe, klucze torks, 

pompkę ręczną, klucz nastawny, szczypce uniwersalne, łyżki stalowe do opon, klucz 

płaski do pedałów oraz tackę magnetyczną, 

 lampa hybrydowa solarno-wiatrowa z detektorem ruchu. 

 

Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa: 

Minimalne parametry lampy:  

 wysokość montażu oprawy LED - 6m, 

 minimalny czas autonomii 5 dni (praca nieprzerywana od zmierzchu do świtu),  

 oprawa świetlna LED – moc oprawy min. 36W, strumień świetlny min. 5700 lm, IP66, 

IK09, czas świecenia min. 100 000 godzin, barwa 4000K,  

 moc modułu fotowoltaicznego min. 180W,  

 moc turbiny wiatrowej min. 400W,  

 akumulator żelowy o pojemności min. 100Ah (umieszczony pod ziemią w skrzyni 

hermetycznej),  

 kontroler ładowania (regulator solarny) MPPT. 

W przypadku lamp przy przejściach dla pieszych przewiduje się zintegrowany system ze 

znakiem D-6 „kroczący ludzik”  i detektorem ruchu. 

 

Wyposażenie miejsca przesiadkowego: 

 wiata rowerowa o wymiarach 5,50 m x 2,00 m x 2,40 m (szer. x gł. x wys.) o 

konstrukcji stalowej, malowana proszkowo, dach i ściany z poliwęglanu litego, 

mocowana do stóp betonowych, dach jednospadowy ze spadkiem w stronę tylnej 

ściany, 

 stojak na 10 rowerów przytwierdzony na stałe do nawierzchni, 

 stalowy kosz na śmieci na fundamentowym słupku stalowym. 

 

Tablice informacyjne: 

Przewiduje się montaż dwóch tablic informacyjnych o źródle dofinansowania przedmiotowej 

inwestycji zgodnie z wytycznymi podmiotu dotującego. Minimalny rozmiar tablicy: 80x120 

cm (wymiary europalety), znaki  i informacje umieszczone na tablicy  muszą być czytelne dla 

odbiorców. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiającego. 
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1.1.4. Usunięcie kolizji i regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej  

W obrębie planowanej inwestycji występuje podziemna sieć elektroenergetyczna, sieć 

wodociągowa oraz podziemna sieć teletechniczna. Usunięcie kolizji z w/w infrastrukturą 

należy zrealizować w oparciu o warunki techniczne wydane przez gestorów sieci (o warunki 

wystąpi wykonawca). 

Roboty budowlano-montażowe w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi. Lokalizację 

podziemnych urządzeń w terenie należy potwierdzić z pomocą przekopów kontrolnych, 

a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy 

je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz Inspektora Nadzoru.  

1.2. Opis geotechniczny 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne oraz informacji o sposobie 

posadowienia obiektu budowlanego. 

W przypadku wystąpienia gruntów uniemożliwiających posadowienie ścieżki pieszo-

rowerowej Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany bądź wzmocnienia gruntu.   Roboty 

ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S 02205 wg właściwej kategorii ruchu.  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu 

o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestor – Gmina Skulsk jest w 

posiadaniu poniższych materiałów do wykonania dokumentacji projektowej:  

 kopia mapy zasadniczej w wersji elektronicznej. 
 

Obszar na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  
 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się: 

 na terenie parku krajobrazowego pod nazwą "Nadgoplański Park Tysiąclecia", 

 na terenie  Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004, 

 na terenie obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze 
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zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami, wytycznymi, sztuką budowlaną, warunkami wykonania 

zamówienia oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 518). 

Wszystkie elementy budowanych obiektów muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego.  

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Branża drogowa 

Zakłada się szerokość jezdni ścieżki 2,50 m. 

Konstrukcja jezdni na ścieżce pieszo-rowerowej i zjazdach indywidualnych: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 3,0 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 4,0 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 20,0 cm,  

 warstwa ze żwiru średnioziarnistego grubości 10,0 cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni miejsca odpoczynku, miejsca przesiadkowego, utwardzenia terenu 

i  chodnika wraz z utwardzeniem pod wiatę przystankową: 

 nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6,0 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5,0 cm, 

 warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr 10,0 cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych: 

 nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8,0 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5,0 cm, 

 podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 20,0 cm. 

 warstwa ze żwiru średnioziarnistego grubości 10,0 cm. 

Posadowienie krawężników, obrzeży i oporników przy ścieżce, zjazdach i chodniku: 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, 

 ława z betonu C12/15 z oporem.  

Posadowienie oporników przy wyniesionym przejściu dla pieszych: 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm, 

 ława z betonu C 12/15. 
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Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, za wyjątkiem robót prowadzonych 

w pobliżu podziemnego uzbrojenia. Urobek z wykopów przewidziano do zagospodarowania 

lub utylizacji przez Wykonawcę.  Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający 

przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego.  
 

1.5.2. Odprowadzenie wody 

Zebrane ścieki deszczowe zostaną odprowadzone z jezdni poprzez zastosowanie 

spadów poprzecznych i podłużnych na projektowane pobocza szerokości 0,5 m (projekt 

podziału nieruchomości osób fizycznych będzie uwzględniał pobocze). Ilość wód opadowych 

odprowadzanych z powierzchni utwardzonych wyniesie: 

Q = F ∙ q ∙ φ 

F – powierzchnia w ha - całkowita powierzchnia terenów utwardzonych na terenie 

planowanego przedsięwzięcia wynosi: F = 3 218,00 m² = 0,32 ha, 

q – miarodajne natężenie deszczu q = 132 dm3/s ∙ha, wg formuły Błaszczyka dla opadów              

H < 800 mm, 

P=50% i czasie trwania deszczu t = 15 min, 

φ – współczynnik spływu powierzchniowego dla terenów utwardzonych = 0,9. 

0,32*132*0,9=38,02 dm3/s 

Przepływ wód deszczowych z odwodnienia terenów utwardzonych wynosi: Q = 38,02 dm3/s 

= 0,038m³/s. 

W skali rocznej, przy p= 20%  i czasie trwania deszczu t = 15 min (900 sek.) 

0,038 m³*900s*365dni*20%=2 496,60 m³/rok 

Qr = 2 496,60 m³/rok. 

1.6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja zadania zostanie zlecona wykonawcy posiadającemu odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 

r., poz. 1320). 

1.6.1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Inwestycja musi być zaprojektowana i zrealizowana zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022, poz. 2240), z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Projektowanie 

uniwersalne oznacza projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w taki sposób, 

by była użyteczna dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 
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lub specjalistycznego projektowania. Projektowanie uniwersalne przestrzeni publicznej 

powinno uwzględniać możliwości, potrzeby i ograniczenia - np. percepcji i mobilności - 

poszczególnych grup jej użytkowników i przez to zapewnić możliwość ich samodzielnego 

i bezpiecznego poruszania się. 

Ciąg komunikacyjny przedmiotowej ścieżki pieszo-rowerowej będzie miał szerokość 

2,50 m, co pozwala np. na swobodne minięcie się dwóch osób poruszających się z pomocami 

lub na wózkach inwalidzkich. Nie będą na nim występować przeszkody terenowe takie jak 

znaki drogowe lub tablice reklamowe, a obniżenia jezdni na zjazdach będzie płynne, 

niestanowiące barier architektonicznych. Nawierzchnia ścieżki, zjazdów, miejsca 

odpoczynku, miejsca przesiadkowego i chodnika będzie dostosowana dla osób, które 

poruszają się na wózkach, prowadzą wózki dziecięce lub używają chodzików 

rehabilitacyjnych oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami.  

Osoby otyłe, starsze, używające chodzików rehabilitacyjnych, mające problemy 

z przemieszczaniem się potrzebują miejsc odpoczynku, dlatego na projektowanej ścieżce 

przewidziano miejsca odpoczynku stanowiące wydzieloną strefę niezawężającą szerokości 

ścieżki. Miejsce odpoczynku zapewni osobom z niego korzystającym krótkotrwały 

odpoczynek z możliwością zajęcia miejsca na ławce. Ławki będą wyposażone w oparcia 

i podłokietniki ułatwiające wstawanie.  

Aby ułatwić orientację osobom niedowidzącym i niewidomym zostanie zastosowany 

system poziomych znaków informacyjno-rozpoznawczych. Faktury ostrzegawcze będą 

zastosowane przy przejściach dla pieszych. 
 

1.6.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej 

W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie 

decyzji, o której mowa w art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2024 

r., poz. 311. Zgodnie z art. 11d tejże ustawy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzji ZRID) zawiera w szczególności: 

1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, 

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu; 

2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3b)  określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;  
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4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 

7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania 

projektu; 

6) w przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy 

obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

7) opinie: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

ca) ministra właściwego do spraw środowiska - w odniesieniu do złóż strategicznych, 

c) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie 

urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych 

lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Lasów Państwowych, 

e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 

ga) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) - w odniesieniu do 

obszaru portu lub przystani morskiej, 

g) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(12)ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(12)ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(74)ust(1)pkt(3(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?cm=DOCUMENT


Strona 16 z 36 

 

8) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na realizację przedmiotowej 

inwestycji pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320).  Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Wszystkie dokumenty jakie Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć z wnioskiem 

o wydanie decyzji ZRID muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do organizowania 

narad technicznych dokumentujących stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów 

robót, które będą realizowane. Szczególnej uwagi wymaga uzgodnienie map zawierających 

projekty podziału nieruchomości, które na mocy decyzji ZRID staną się własnością Gminy 

Skulsk. W zakresie wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich czynności geodezyjnych (w 

tym np. ustalenie/wznowienie granic) mających na celu sporządzenie projektów podziału 

nieruchomości. Projekt podziału będzie uwzględniał pobocze szerokości 0,5 m (mierząc od 

krawędzi ścieżki) służące odwodnieniu ścieżki. W przypadku wystąpienia przeszkód 

terenowych (np. ogrodzenie, utwardzenia terenu) w obszarze nieruchomości, na których 

planuje się realizację przedmiotowego zadania, Wykonawca każdorazowo skonsultuje 

z Zamawiającym przebieg podziału nieruchomości. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został on sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Dokumentacja projektowa na którą składa się projekt budowlany, wszelkie 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne Wykonawca przekaże protokolarnie 

Zamawiającemu. 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022, 

poz. 2240). Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3, w związku z ust. 4 tejże ustawy 

określa, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotowego zadania 

z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż dokumentacja 

projektowa będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w w/w ustawie.  

 Projekt budowlany 1.6.2.1.

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 



Strona 17 z 36 

 

- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) wraz z przepisami wykonawczymi. 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany należy sporządzić w 5 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 Projekt techniczny 1.6.2.2.

Projekt techniczny należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 

Projekt techniczny należy opracować zgodnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) wraz z przepisami wykonawczymi. 

Projekty techniczne należy sporządzić w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty techniczne 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 Przedmiar robót 1.6.2.3.

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż zgodnie z  

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2554).  

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej z branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 Kosztorys wykonawczy 1.6.2.4.

Kosztorys robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS dla 

województwa wielkopolskiego.  

Kosztorys wykonawczy należy sporządzić w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz formacie programu 

kosztorysowego *ath. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 1.6.2.5.

STWIORB należy opracować zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2554). 

Specyfikacje należy sporządzić w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 Wymagania dotyczące informacji BIOZ 1.6.2.6.

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). 

Informację BIOZ należ opracować w 5 egzemplarzach. 

 Nadzór autorski 1.6.2.7.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w całym 

okresie realizacji robót. Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), 

w szczególności: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem poprzez udział w Radach budowy lub wizytę na budowie, 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. 

 Prawa autorskie 1.6.2.8.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy z chwilą protokolarnego 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). 

1.6.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  
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Roboty powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 

być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.  

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 r., poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 1.6.3.1.

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwy humusu zalegające 

w podłożu. Wykonawca powinien zagospodarować humus we własnym zakresie. Przewiduje 

się również usunięcie krzewów rzadkich rosnących na terenie planowanej budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na 

własny koszt.  

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., 

poz. 401). 

 Wymagania dotyczące architektury 1.6.3.2.

Altana, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy 

rowerów, lampy hybrydowe solarno-wiatrowe, wiata rowerowa winny odpowiadać 

wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez 

firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą 

i montażem. Montaż w gruncie należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. 

 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 1.6.3.3.

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne 

i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
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 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  1.6.3.4.

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, poziome,  

wyprofilowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy  oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.7.1. Wstęp 

Przedmiotem poniższego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową drogi rowerowej w m. Mniszki, gm. Skulsk. 

1.7.2. Zakres robót objętych Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Uszczegółowienie specyfikacji będzie 

wykonane na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

1.7.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (dalej: ST) i poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

 Przekazanie terenu budowy 1.7.3.1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po wydaniu nieruchomości 

objętych przedmiotowym zadaniem  przez dotychczasowych właścicieli nieruchomości. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi (ST) 1.7.3.2.

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 

i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykonaniu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 



Strona 21 z 36 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i spowoduje niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 1.7.3.3.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót  Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę, w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  1.7.3.4.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ponadto Wykonawca będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 1.7.3.5.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

W pobliżu terenu inwestycji znajdują się gospodarstwa rolne i zabudowa 

mieszkaniowa. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.7.3.6.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). 

 Ochrona i utrzymanie robót 1.7.3.7.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla ścieżki lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.7.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wykonawca każdy materiał 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru w formie wniosku materiałowego. 

 Źródła uzyskania materiałów 1.7.4.1.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  1.7.4.2.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.   

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

1.7.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.7.8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanie robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.7.9. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i przepisami 

prawa budowlanego, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich 

wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym 

i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.   

 Pobieranie próbek 1.7.9.1.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 1.7.9.2.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy te normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi a piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.7.10. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 projekty techniczne wszystkich branż, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), 

 przedmiary geodezyjne wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę, 

 badania geotechniczne, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy (w tym wnioski materiałowe), 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność na prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśniania, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7.11. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby oraz uzyskane parametry robót drogowych w  odniesieniu 

do dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 1.7.11.1.

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
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Inspektora nadzoru. Odbiór będzie wykonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiór częściowy    1.7.11.2.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące 

dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy  

i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. Z czynności odbioru częściowego sporządza się protokół odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 Odbiór końcowy robót   1.7.11.3.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 



Strona 30 z 36 

 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowalnym, warunkami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 

oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
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 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 

kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. 

 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie 

odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania podmiotu umowy po raz 

drugi. 

 Odbiór ostateczny  1.7.11.4.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opasanych w punkcie 1.7.11.3 „Odbiór końcowy robót”. 

 Podstawa płatności  1.7.11.5.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej jak również tam nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, 

w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy 

byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 
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 zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, opłaty dzierżawy 

terenu, zajęcie pasa drogowego 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT.  

1.8. Zasada DNSH 

„Zasada DNSH”: „Do No Significant Harm” („nie czyń znaczącej szkody”) to zasada 

dotycząca niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje 

znaczące szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych (w rozumieniu artykułu 17 

Rozporządzenia (UE) 2020/852). Rozporządzenie w artykule dziewiątym definiuje cele 

środowiskowe, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych 

pod względem środowiskowym w zakresie: 

 łagodzenia zmian klimatu; 

 adaptacji do zmian klimatu; 

 odpowiedniego użytkowania i ochrony zasobów wodnych i morskich; 

 gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów 

i recyklingu; 

 zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi; 

 ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów. 

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego, z założenia 

i istoty nie wprowadzi zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych. Oznacza to, że inwestycja nie stanowi zagrożenia dla 

funkcjonowania środowiska naturalnego w jego otoczeniu. Inwestycja została tak 

przygotowana, aby nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i higieny osób przebywających 

w nim oraz w jego otoczeniu. 

Zadanie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad: 

 ostrożności (przezorności) 

 działania zapobiegawczego (zasada prewencji) 

 naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła 

 zanieczyszczający płaci. 
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Zadanie zostanie przygotowane: 

 z zachowaniem zasady ostrożności, analizując wpływ poszczególnych komponentów 

wniosku na zasoby naturalne środowiska (gruntowe, wodne, powietrza) tak, by nie 

doprowadzić do dewastacji tych zasobów, 

 z zachowaniem zasady prewencji, mając na celu w pierwszej kolejności ochronę 

zasobów naturalnych środowiska oraz przeciwdziałanie ich dewastacji i uszczupleniu 

w przyszłości. Przede wszystkim jednak inwestycja wpisuje się w zasadę 

przestrzegania międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej, czyli ma na celu 

ochronę naturalnych zasobów środowiskowych dla przyszłych pokoleń. 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym zagrożeniem i ryzykiem 

wystąpienia powodzi. 

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca robót na etapie realizacji 

projektu, w trybie natychmiastowym powstrzyma, usunie lub ograniczy zanieczyszczenia lub 

inne szkodliwe czynniki oraz podejmie działania naprawcze. 

Sprawca szkód w środowisku poniesie pełne koszty tych działań, które są niezbędne dla 

usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań umożliwiających osiągnięcie 

celów ochrony środowiska. 

Wykonawca robót będzie postępował zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 

środowiska, przyrody i prawa wodnego. 

W tym miejscu wskazać należy, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz jego 

środowiskowo ograniczony zasięg, rozpatrywany pod kątem potencjalnych i możliwych 

zagrożeń dla środowiska, wystąpienie sytuacji w której powyżej wskazane zasady mogłyby 

zostać złamane nie występuje.  

Wykonawca robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu budowy oraz 

prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu, ingerować w środowisko 

naturalne. 

Inwestycja przyczyni się do promocji transportu rowerowego, który charakteryzuje się 

odpowiednio mniejszą lub zerową emisją gazów cieplarnianych, w stosunku do transportu 

zmotoryzowanego. W związku z powyższym przyczyni się do realizacji celu w zakresie 

łagodzenia zmian klimatu. 

Działalność wspierana w ramach realizacji niniejszego obszaru interwencji nie ma 

znaczącego przewidywalnego wpływ na zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów 

wodnych i morskich, biorąc pod uwagę zarówno jej bezpośrednie, jak i najistotniejsze 

pośrednie skutki w całym cyklu życia. Zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r. : „realizacja 

przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej nie wymaga 
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uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie stanowi ono 

przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu 

realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy też przebudowa lub rozbudowa drogi) oraz 

umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez 

wpływu na kwalifikację pozostaje również kwestia surowca, z którego wykonany zostanie 

chodnik czy ścieżka pieszo-rowerowa.”. 

Przewiduje się stosowanie środków służących gospodarowaniu odpadami, zgodnie 

z hierarchią postępowania z odpadami.  Podejmowane będą starania na rzecz maksymalizacji 

wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne 

(z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 

w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na 

placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, 

uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego 

projektu. 

Planowana infrastruktura ma przyczynić się do wspierania rozwoju aktywnej 

mobilności, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (m.in. pyłów 

(PM), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), lotnych związków organicznych (LZO), 

węglowodorów (HC)) oraz zmniejszonej emisji hałasu w związku z ograniczeniem korzystania 

z indywidualnych środków transportu (samochodów z silnikami spalinowymi). 

W konsekwencji zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza nastąpi także zmniejszenia 

zanieczyszczenia wód i gleby. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z przepisów.  

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia  

2.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 

ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2024 r., poz. 1320); 

3) Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2024 r., poz. 311); 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1213); 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 

z 2024 r., poz. 54 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 

ze zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1679 ze zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 

873 ze zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz. 401); 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 

r. poz. 583 ze zm.); 
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11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1679 ze zm.). 

2.2. Normy 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym  

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton- Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN-1436:2007 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-S-02204:1997 Drogi Samochodowe – Odwodnienie dróg 

BN-64/8931 Drogi samochodowe 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 mapa zasadnicza, 

 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

 przekroje normalne w skali 1:50. 

4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2554) przepisu stanowiącego o załączeniu do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego oświadczenia zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie stosuje się do zamówień na roboty 

budowlane dotyczące inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

https://sip.lex.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT

