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Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu 

  
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. Remediacja 
terenów zanieczyszczonych w wyniku po żaru odpadów niebezpiecznych, przy ul. Przylep - 
Zakładowa 6 w Zielonej Górze - badania dodatkowe do  badań szczegółowych                 
 

W dniu 5 marca 2026 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.) przekazuję treść pytań wraz                         
z wyjaśnieniem. 
Pytanie 2.1:   Pytanie dotyczące terminu realizacji Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia 
terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych z 
akredytowanego laboratorium, jeżeli opóźnienie to nie wynika z winy Wykonawcy? Czy taka sytuacja 
może zostać zakwalifikowana jako przesłanka zmiany terminu zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz lit. 
i wzoru umowy? 
Wyjaśnienie 2.1:  Należy mieć na uwadze, że termin wykonania badań jest jednym z kryteriów oceny 
ofert, co nakłada na Zamawiającego obowiązek rzetelnej weryfikacji przyczyn jakichkolwiek opóźnień 
w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający informuje, że możliwość wydłużenia 
terminu realizacji zamówienia, w każdym przypadku będzie rozpatrywana w sposób 
zindywidualizowany.  Ewentualna zmiana terminu w odniesieniu do § 16 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz lit. i 
wzoru umowy, może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, po dokonaniu przez 
Zamawiającego analizy całokształtu okoliczności oraz charakteru powstałego opóźnienia. Przy 
podejmowaniu decyzji kluczowe będą wyjaśnienia złożone zarówno przez Wykonawcę, jak i 
bezpośrednio przez akredytowane laboratorium prowadzące badania oraz czy wykonawca podjął 
wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko zwłoki. 
 
Pytanie 2.2:. Pytanie dotyczące interpretacji zapisu Szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia W 
pkt 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się zapis: „Wykonać inne niezbędne 
prace w celu realizacji przedmiotu zamówienia, po powiadomieniu i konsultacji z Zamawiającym”. 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jakie rodzaje prac Zamawiający może kwalifikować jako „inne 
niezbędne”.  
Wyjaśnienie 2.2: Pod pojęciem tym należy rozumieć wszelkie czynności, które nie zostały wprost 
wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), jednak ich wykonanie jest 
kluczowe dla prawidłowej realizacji zadania. Wynikają one przede wszystkim z dobrych praktyk 
inżynierskich oraz przyjętej technologii, czego przykładem jest chociażby profesjonalna likwidacja                   
i zabezpieczenie wykonanych otworów badawczych. Z uwagi na charakter terenu badań, zapis ten 
obejmuje również konieczność wykonania dodatkowych prac związanych np. z koniecznością 
wykonania dodatkowych przewiertów przez powierzchnie betonowe lub inne przeszkody podziemne, 
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które nie zostały ujawnione w dotychczasowych badaniach. Zamawiający zakłada, że w ramach tego 
punktu mieszczą się wszystkie techniczne czynności niezbędne do sfinalizowania przedmiotu umowy, 
które jednocześnie nie wpływają w sposób znaczący na zadeklarowany termin oraz koszt prac. 
Wszelkie tego typu ryzyka i ewentualne nakłady związane z nieprzewidzianymi, drobnozakresowymi 
pracami technologicznymi, Wykonawca powinien uwzględnić w swojej analizie ryzyka podczas 
przygotowywania oferty. 

 
Pytanie 2.3:  Pytanie dotyczące aneksowania umowy Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
aneksowania umowy w zakresie wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zajdzie 
konieczność poboru próbek gruntów z głębokości większej niż 15,0 m p.p.t., a także przeprowadzenia 
badań tych dodatkowych próbek w zakresie wskazanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia? Pytanie wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w którym 
wskazano wykonanie 8 otworów do głębokości co najmniej 15 m p.p.t. oraz § 16 ust. 1 pkt 2 lit.                          
a Wzoru umowy w którym uwzględniono możliwość wydłużenia terminu realizacji w przypadku zajścia 
konieczności wykonania dodatkowych prac. 
Wyjaśnienie 2.3:  Zamawiający potwierdza możliwość aneksowania umowy w zakresie 
wynagrodzenia, jeżeli w toku prac terenowych wystąpi technologiczna konieczność poboru próbek                    
z głębokości przekraczającej wskazane 15,0 m p.p.t. oraz przeprowadzenia ich analizy laboratoryjnej.  
Wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia jest możliwe pod warunkiem, że łączna wartość 
dodatkowych prac nie przekroczy 10% wartości pierwotnego zamówienia. Zamawiający uznaje, że 
konieczność zwiększenia głębokości otworów badawczych, wynikająca z uwarunkowań gruntowych 
niemożliwych do precyzyjnego przewidzenia na etapie opisu przedmiotu zamówienia, stanowi 
uzasadnioną podstawę do korekty finansowej w ramach wskazanych limitów ustawowych. 
Jednocześnie, zgodnie z przywołanym w zapytaniu § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a wzoru umowy, wystąpienie 
konieczności wykonania prac dodatkowych może stanowić podstawę do odpowiedniego wydłużenia 
terminu realizacji zadania.  
  
           Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie. 
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