
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ

Umowa nr ………………….

Zawarta w dniu …………………… roku, pomiędzy:

Gminą Ziębice z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice NIP 887-16-35-214 

działającą przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Edukacji i Sportu 
w Ziębicach reprezentowaną przez Pana Andrzeja Regnera Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na podstawie upoważnienia Burmistrza Ziębic przy  kontrasygnacie  

Pani Iwony Czernieckiej – Głównego Księgowego Gminnego Centrum Edukacji i Sportu 
w Ziębicach,

zwaną  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a


………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 794, poz. 1165, 1173, 1235) zwanej dalej ustawą Pzp. w przedmiocie: 

„BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI TWARDEJ PRZY UL. SPORTOWEJ W ZIĘBICACH”
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 
są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "Umową", w celu należytej realizacji zamówienia w szczególności strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszania wątpliwości i problemów, a także reagowania i podejmowania decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania.
2. Zadanie jest realizowane z udziałem dofinansowania ze środków…………………………………………….

§2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach ” polegające na wykonaniu robót budowlanych.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową (w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zadania), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami oraz niniejszą Umową.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową oraz STWiORB wraz z przekazaniem terenu budowy. 
4. Wykonawca realizował będzie roboty budowlane w taki sposób, aby przebiegały one sprawnie w miarę możliwości bezkolizyjnie z dostosowaniem się do istniejących warunków.
5. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, poszczególne roboty budowlane zostaną zrealizowane przez Wykonawcę wskazanego w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
§3. ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Opis przedmiotu zamówienia;
4) Specyfikacja Warunków Zamówienia „SWZ”.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy przedłożyć:
1) kosztorys zgodny z ofertą sporządzony metodą szczegółową zgodny z ofertą zawierający w szczególności:
a) liczbę porządkową,
b) podstawę obliczenia,
c) opis nakładów,
d) jednostki miary,
e) ilość nakładów,
f) koszt jednostkowy nakładu,
g) koszt robocizny,
h) koszt materiałów,
i) koszt sprzętu,
j) sumę kosztów bezpośrednich,
k) sumę kosztów z narzutami,
l) cenę jednostkową,
m) podsumowanie,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia „OPZ”, Specyfikacją Warunków Zamówienia „SWZ”, Ofertą Wykonawcy, Kartą Gwarancyjną i Dokumentacją projektową pierwszeństwo mają postanowienia określone w tych dokumentach w następującej kolejności:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
2) Dokumentacja projektowa; 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) Wzór karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakości); 
5) Oferta Wykonawcy; 
6) Pozostała dokumentacja.

- o ile z dokumentów zamówienia nie wynika inna hierarchia.
§4. TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 170 dni od daty przekazania terenu budowy,
3) termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 30 dni od przejęcia terenu budowy, o którym mowa w pkt. 1.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem §6 ust. 5 oraz §11 ust. 6.
3. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień, zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z §5 ust. 4 pkt 2. 
4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, protokołu odbioru końcowego.
§5. ODBIORY ROBÓT
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiór częściowy;
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na następujących zasadach:

1) Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulęgających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Odbiory częściowe dokonywane będą na następujących zasadach:
1) W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca zgłosi, nie częściej niż raz w miesiącu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych, przedstawiając szczegółowe częściowe rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy oraz wartościami netto i brutto od początku budowy.
2) Szczegółowe częściowe rozliczenie wynagrodzenia stanowi sumę odbieranych robót oraz odpowiadających im cen ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1.
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegółowe częściowe rozliczenie wynagrodzenia i dokonuje ewentualnych korekt w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z przedstawicielem Zamawiającego przystąpią do odbioru zgłoszonego zakresu robót w ustalonym z Wykonawcą terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robót budowlanych zatwierdzą przedstawione przez Wykonawcę szczegółowe częściowe rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty.
5) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowe częściowe rozliczenie wynagrodzenia stanowi załącznik do Protokołu odbioru częściowego.

6) Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego.
7) Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury za zrealizowaną część zadania, z zastrzeżeniem §8 ust. 1.
4. Odbiór końcowy dokonany zostanie na następujących zasadach:
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego.
2) Po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

3) Do zgłoszenia o którym mowa w pkt 2 Wykonawca dołącza, pod rygorem nieważności, szczegółowe końcowe rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy oraz wartościami netto i brutto od początku budowy oraz kompletną dokumentację powykonawczą a w szczególności: operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót, potwierdzenie wykonania robót przez Inspektora nadzoru, protokoły badań i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami oraz atesty dotyczące materiałów wbudowanych, inwentaryzację powykonawczą (na koszt Wykonawcy), umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4) Szczegółowe końcowe rozliczenie wynagrodzenia stanowi sumę odbieranych robót oraz odpowiadających im cen ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1.
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegółowe końcowe rozliczenie wynagrodzenia i dokonuje ewentualnych korekt w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

8) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9) Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 8 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to Zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy.
11) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

12) Termin o którym mowa w pkt 11 ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia korekt w szczegółowym końcowym rozliczeniu wynagrodzenia o którym mowa w pkt 4.

13) W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady i zgłoszenia gotowości do powtórzenia odbioru.
14) Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot niniejszej umowy. Odmowa odbioru będzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.
15) W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:
a) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;
c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
16) W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia Sądu do zastępczego wykonania zobowiązania.
17) W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.
18) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o wykonaniu przez służby geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencją złożenia takiego oświadczenia będzie wstrzymanie kwoty 10 000,00 zł z faktury końcowej do czasu protokolarnego przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej.
§6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczególności: dziennika budowy, protokołów odbiorów robót oraz dokumentacji powykonawczej,
2) opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego termin rozpoczęcia robót o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3,
3) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,
4) przejęcia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymywania porządku na terenie budowy,
6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania,
7) zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,
8) zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
9) zgłaszania do protokolarnego odbioru robót zanikowych,
10) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony p. poż. oraz warunków wymaganych przez Prawo budowlane,
11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy.
2. W trakcie wykonywania robót, teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz SWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
4. Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 900 000,00 zł.
5. W przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w ust. 4 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegów terminów umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy składka polisy o której mowa w ust. 4 jest płatna w ratach Wykonawca jest obowiązany przedstawić dowód zapłaty za kolejną ratę, a w przypadku upływu terminu polisy na okres, na jaki została zawarta, nowej opłaconej polisy.
7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3.
8. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) potwierdzające, że wyrób budowlany przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

1) W zakresie nawierzchni - warstwy nawierzchniowe mogą być wykonane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni musi załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta nawierzchni lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne – Aprobata lub Rekomendacja ITB oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania – Atest PZH. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i Zmawiającego może je wbudować.
§7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych brutto (słownie złotych: ………….), tj. ……………………………… złotych netto (słownie złotych: ………………………………………………………………..…….)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, SWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), sposób obliczenia kwoty, która zostanie potrącona Wykonawcy, nastąpi przy zachowaniu poniższych zasad:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 nastąpi odliczenie wartości całego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu ujętego w kosztorysie, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości całego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby zbyt niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu a zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
§8. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszystkie płatności, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, są dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót o których mowa w §5, w terminach określonych umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT oraz dokonanego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.

2. Należności za wykonane roboty budowlane będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy ______________________________.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

4. Płatności będą realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku wraz z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczeniem, o którym mowa w §5 ust. 3 pkt 3 i §5 ust. 4 pkt 4 Umowy, zgodnie z protokołami odbioru robót. 
5. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: faktura VAT lub rachunek, o których mowa w ust. 1 przedstawione Zmawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót wraz z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym rozliczeniem wynagrodzenia, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy zawarli umowy zaakceptowane przez Zamawiającego za wykonane przez nich roboty budowlane, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

3) dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom którzy zawarli umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi przedłożone Zamawiającemu.

6. Dowodem zapłaty, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 jest: 
1) kopia faktury VAT lub rachunku wystawiona przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę za wykonane przez nich roboty budowlane; 

2) kopia faktury VAT lub rachunku wystawiona przez Podwykonawcę który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

3) kopia przelewu bankowego potwierdzającego płatność albo ze sporządzonym nie więcej niż na 5 dni przed upływem terminu płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oświadczeniem odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę,

4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – oświadczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 5, a w przypadku, faktury VAT końcowej dokumentów, o których mowa w ust. 22 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności upływ terminu płatności nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Bieg terminu płatności rozpoczyna się w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów o których mowa w zdaniu pierwszym. 
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 10 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw
i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw 
lub usług.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tej części robót budowlanych, wynikającej z kosztorysu o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 Umowy. 
21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
22. Do końcowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy:
1) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo;

2) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu tych robót budowlanych, dostaw i usług do wysokości objętej płatnością końcową;

3) Dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynikające z faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4) W przypadku braku podwykonawców oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i dalszych Podwykonawców;
5) Zatwierdzony protokół Odbioru końcowego robót budowlanych.

§9. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ___ miesięcznej gwarancji i wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji jakości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, z zastrzeżeniem warunków wynikających z gwarancji, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie warunków gwarancji, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad. 
5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
8. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego jako załącznik do protokołu odbioru. 
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

§10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ______________ zł w formie wskazanej w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Podstawę do zwolnienia części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zatrzymanej przez Zamawiającego stanowić będzie Protokół odbioru końcowego.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, w szczególności:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru końcowego robót z powodu wad,
3) przesunięcia terminu rękojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy Pzp.

§11. OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZADANIA
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. Do czasu ustanowienia nadzoru inwestorskiego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca wyznacza osoby skierowane do realizacji zamówienia, tj. 
1) Kierownika budowy: Pan/Pani 



……………………………………….

2) Kierownika robót instalacji elektrycznych: Pan/Pani 

……………………………………….

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Objęcie funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót nastąpi w dniu przekazania terenu budowy poprzez złożenie stosownych oświadczeń osobiście przez osoby wskazane w ust. 2 w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
6. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5 przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu złożenia oświadczeń, co nie powoduje wstrzymania biegów terminów umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
7. W przypadku wstrzymania przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wymienionego w ust. 6, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o wydłużenie terminu o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 umowy.
§12. PODWYKONAWCY
1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znani podwykonawcy, podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
2. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 1 również:
1) dotyczących dalszych podwykonawców robót budowlanych;

2) dotyczących usługodawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane;

3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane;

3. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie /z udziałem Podwykonawców.

4. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do umowy.

5. Zakres i rodzaj zamówienia w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom:
1) …………

2) …………

6. Wykonawca powołał się/nie powołał się na potencjał innego podmiotu:

1) ……… (nazwa podmiotu)
- na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z Podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione postanowienia:
1) umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej;
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
3) projekt umowy/umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót, zawierać warunki odbioru robót oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zostać określone co najmniej na takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
4) projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
 i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;
5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;
6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;
7) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy projekt umowy:
a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 6;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 9 pkt 4;
8) niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 pkt 7 do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
10) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9 pkt 7;
11) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9 pkt 10 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;
12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi, wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł;
13) W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy;
14) w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 12 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej;
15) postanowienia ust. 9 pkt 1-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy. 
11. Umowa o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, Dz. U. z 2025 r. poz. 1661, poz. 807, poz. 1423, Dz. U. z 2026 r. poz. 25).
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez zachowania postanowień wynikających z niniejszej umowy, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 
14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

16. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

17. Niniejsza umowa stanowi załącznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowiązek spoczywa na Wykonawcy.
§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie przystąpił w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robót lub nieprzystąpienia do realizacji robót;
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach z zastrzeżeniem ust. 5;
4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w §8 ust. 13, lub zaszła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
5) Wykonawca nie realizuje obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności gdy zwłoka w wykonaniu tego obowiązku przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie zatrudnienia;
6) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
7) Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6 zastosowanie ma §14 ust. 1 pkt 1.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania upoważnienia sądu do zastępczego wykonania zobowiązania.

§14. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1;
2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót;
3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §12 ust. 9 pkt 12 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;
9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5 000,00 złotych; 
10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, co do którego Zamawiający złożył sprzeciw Wykonawcy, Podwykonawcy wobec wykonania tych robót odpowiednio przez inny podmiot, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1;
11) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1; 
12) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w §17 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
13) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie o którym mowa w §3 ust. 2 , w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
14) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kosztorysu w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
15) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie o którym mowa w §6 ust. 4, w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki;
16) za realizowanie robót budowlanych przez jednego z członków konsorcjum, który nie został wskazany w oświadczeniu składanym w postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. do realizowania tych robót budowlanych w wysokości: 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1;
17) za zwłokę w przejęciu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w tym z powodu o którym mowa w §11 ust. 6 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem o którym mowa w §4 ust. 2 a faktycznym dniem przekazania terenu budowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć
20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1. 
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, 
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, chyba 
że z odrębnych przepisów wynika, że takiego potrącenia dokonać nie można. 
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie z należnego wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy z ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
§15. ZMIANY UMOWY
1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Istotność zmiany należy rozpatrywać na podstawie art. 454 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad1 dokumentacji projektowej;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego a wykonanie robót zamiennych jest niezbędne dla zrealizowania inwestycji objętej umową;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady
, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych
;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;
e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
f) potrzeby wykonania robót zamiennych pozwalających na uzyskanie oszczędności w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, bądź oszczędności w kosztach eksploatacji budynku;
g) braków materiałowych na rynku – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przewidziane w Dokumentacji projektowej, jednakże Wykonawca winien najpierw przedłożyć do akceptacji proponowany materiał przewidziany do zastosowania i uzyskać pisemną zgodę autora Dokumentacji projektowej, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego na zastosowanie zamiennego materiału oraz wykonać dokumentację powykonawczą uwzględniającą wprowadzone zmiany, a w przypadku materiałów lub urządzeń mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku Wykonawca musi wykonać audyt energetyczny lub inne wyliczenia wykonane przez audytora energetycznego, które wykażą osiągniecie docelowej efektywności energetycznej budynku.
2) Zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, gdyż zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio 
w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 Umowy.
3) Dopuszczalna jest zmiana technologii
 wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonanych robót,
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec
.
5) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.

6) Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,
b) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
8) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, 
a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.
9) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub znacznie utrudniających realizację robót budowlanych. Wykonawca powołując się 
na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe uniemożliwiły lub znacznie utrudniły realizację robót budowlanych (np. wystąpiła powódź, huragan, temperatury lub opady, nawodnienie gruntu, itp. Jednocześnie Wykonawca powinien tak zaplanować roboty budowlane, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne. Przez powyższe należy rozumieć warunki atmosferyczne, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi przepisami uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych: np. uniemożliwiające pracę sprzętu, temperatura poniżej 0℃ albo wystąpienie opadów śniegu lub ciągłych opadów deszczu przekraczających 0,1 l/m2 w ciągu doby przez co najmniej 3 dni z rzędu lub jeżeli z uwagi na zastosowane materiały lub technologie należyte wykonanie umowy wymaga ich stosowania w określonych warunkach atmosferycznych wynikających ze wskazań producenta, instrukcji itp. a takie warunki nie występują;
b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub terenowymi, a w szczególności:
· niewybuchy i niewypały;
· wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;
· odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
· wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, urządzeń w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego co spowodowało wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności:
· wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
· konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
· konieczność udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, gestorów sieci lub właścicieli terenów, w szczególności:
· wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;
· opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
· odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
· opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przez gestorów sieci lub właścicieli terenów jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w wewnętrznych uregulowaniach tych podmiotów lub w przypadku braku takich uregulowań termin 14 dni oraz opóźnienia te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

· wprowadzenia kwarantanny w związku z epidemią;
e) zmiany będące następstwem wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f) zmiany będące następstwem wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez Siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają, w szczególności:
· klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
· pożar, zalanie,
· akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
· działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
g) zmiany będące następstwem niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec
,

h) zmiany będące następstwem zmiany technologii
 wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

· podwyższą jakość wykonanych robót,

· zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

· pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-h termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
10) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
11) Jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
12) Zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio.
13) Zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w pkt 12:
a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców; 
c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa;
d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
14) Zmianę osób odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robót (jeśli zostali określeni) będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności określonej w SWZ, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z umową dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy/robót oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane);
b) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego).
3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych.
5. Strony mogą dokonać zmiany Umowy, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, a nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu umowy.
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące Pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych robót, spowodowane z winy Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nadzoru, w szczególności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwową Inspekcję Pracy, wynikających z nieprawidłowej realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wymierzoną karą obciąży Wykonawcę. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia tej kary z Wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Kary wymierzone przez organy nadzoru nie zaliczają się do limitu kar o którym mowa w §14 ust. 2.

§17. WARUNKI ZATRUDNIANIA OSÓB
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, Dz. U. z 2025 r. poz. 1661, poz. 807, poz. 1423, Dz. U. z 2026 r. poz. 25) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na: …………………………………………………...
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy oraz podpis pracownika;
2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności
 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) Żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio w terminie określonym niniejszą umową lub wskazanym przez Zamawiającego, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów 
o ochronie danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:

1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 794, poz. 1165, 1173, 1235),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, poz. 1172, poz. 1508) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiajacgo. 

3. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

	WYKONAWCA

………………………………………………………
	ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………………


Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy;
2. Dokumentacja projektowa;
3. STWiORB;
4. SWZ wraz z załącznikami;
5. Wzór karty gwarancyjnej stanowiący załącznik nr 1 do umowy;
6. Wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 2 do umowy;
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�	Pojęcie wada należy rozumieć że pomimo dochowania należytej staranności przy opracowywaniu dokumentów zamówienia (w tym w szczególności dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamówienia okaże się, że dokumenty te są dotknięte wadami skutkującymi nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 


�	Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których:


	- projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego,


	- zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne nieprawidłowości w stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał dokumentację projektową niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady),


	- zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie były ujęte �w ofercie wykonawcy


�	 Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których:


	- projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego,


	- zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne nieprawidłowości w stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał dokumentację projektową


	niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady),


	- zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie były ujęte w ofercie wykonawcy.


�	 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym.


�	 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym.


�	 Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których:


	- projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego,


	- zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne nieprawidłowości w stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał dokumentację projektową


	niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady),


	- zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie były ujęte �w ofercie wykonawcy.


�	Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO
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