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Załącznik nr 8a do SWZ 

UMOWA Nr /TP/       /2026 
 

- wzór- 
 

Zawarta w dniu …………………..  w Radomiu 
 
pomiędzy: 

Zamawiającym – Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30   

26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zarząd Lokalami 

w Radomiu z siedzibą Radom ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez:  

Pana Radosława Maletę – Dyrektora MZL na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Radomia 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
…………………………………………………………………………………......…………….............. 
z siedzibą:…………………………………………………………………………………………………. 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 
której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w ……………………...…, Wydział 
……………..…. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  kapitał zakładowy  w wysokości 
…………………  
(dotyczy spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej),  
NIP:…………………., REGON ………………….. 
reprezentowaną przez: …...................................................................................... 
 
(w przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)  
…………………………………………………………………………………......…………….............. 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: ………………. 
na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
 z siedzibą: ………………………..  
NIP:…………………., REGON ………………….. 
 
(w przypadku spółek cywilnych )  
…………………………………………………………………………………......…………….............. 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: ………………. 
na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
z siedzibą: ………………………..  
NIP:…………………., REGON ………………….., i  
…………………………………………………………………………………......…………….............. 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: ………………. 
na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
 z siedzibą: ………………………..  
NIP:…………………., REGON ………………….. 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firma : ……………..,   
z siedzibą: ………………………………..; NIP: ………………REGON: ………… 
 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , np. w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
…………………………………………………………………………………......……………..............                       
z siedzibą: ………………………..  
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zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 
której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w ……………………...…, Wydział 
…….Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  kapitał zakładowy  w wysokości 
………………… (dotyczy spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej),  
NIP:…………………., REGON ………………….. 
reprezentowaną przez: …...................................................................................... 
Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  
(w przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)  
…………………………………………………………………………………......…………….............. 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: ………………. 
na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
z siedzibą: ………………………..  
NIP:…………………., REGON ………………….. 
Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
zwanymi w dalszej części „Stronami”, o następującej treści: 

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr .................... w trybie podstawowym na podstawie 
ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej o następującej 
treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont lokali mieszkalnych 

położonych w Radomiu w następujących lokalizacjach: 

1) ul. ……………………………..; 

2) ul. ……………………………...; 

3) ul. ……………………………...; 

4) ul. ……………………………... . 

- zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

2. Zakres prac obejmuje m.in.: 

1) roboty murarsko - tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 

3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 

4) roboty w zakresie instalacji gazowych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie 

określonym w § 4 pkt 16) umowy. 

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: 

1) kosztorysy opracowane metodą kalkulacji szczegółowej sporządzone na podstawie 

przedmiarów robót (zwane w dalszej części umowy kosztorysem szczegółowym) – 

stanowiące załącznik nr 1 do umowy;  

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – stanowiące 

załącznik nr 5 do umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności dokumentacji, w tym 

przedmiarów robót dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych 

zastrzeżeń. 
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§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 60 dni (lub innym zgodnym z ofertą 
Wykonawcy) od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin końcowy wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmuje termin 
protokolarnego zakończenia czynności odbiorowych przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie 3 dni licząc 

od dnia zawarcia Umowy; 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
3) Zapewnienie dostępu do lokali w sposób umożliwiający realizację przedmiotu umowy;  
4) Weryfikacja w miarę możliwości na bieżąco personelu Wykonawcy uczestniczącego 

w realizacji przedmiotu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów § 5; 
5) Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;  
6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy siłami własnymi, z zastrzeżeniem postanowień § 8, 

przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej                             
i przepisami prawa; 

2) realizacja przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane w § 12 ust. 1, zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy, złożonym w ofercie;  

3) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych;  

4) jako wytwarzającego odpady - postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie  z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. 
Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.)  i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.); 

5) wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.);  

6) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 
a) deklaracje właściwości użytkowych,  
b) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
c) aprobaty techniczne,  
d) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,  
e) atesty; 

7) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;  
8) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności i przepisami prawa (także w zakresie BHP), w tym zapewnienie zaplecza 
socjalnego i technicznego, zachowanie porządku na terenie budowy  oraz zawiadomienie 
o zamiarze i terminie wykonania robót oraz ewentualnych utrudnieniach (np. wyłączenia 
energii, dopływu wody itp.), wynikających z prowadzonych robót, z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem, następujące poprzez wywieszenie informacji na klatce schodowej 
użytkowników obiektu;  
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9) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy;  

10) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót; 

11) powiadamianie Zamawiającego pisemnie na bieżąco o każdym opóźnieniu robót 
z podaniem powodów niedotrzymania terminów; 

12) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 
robót przed ich zniszczeniem; 

13) zapewnienie we własnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy punktu poboru 
wody i energii elektrycznej; 

14) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych 
prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym; 

15) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny 
koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy 
Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót;  

16) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w 1 (jednym) egzemplarzu dla każdego lokalu 
dokumentacji powykonawczej obejmującej: 
a) książki obmiarów powykonawczych (branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) 

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektorów nadzoru danej branży ze strony 
Zamawiającego, 

b) szkic lokalu z naniesionymi wymiarami i powierzchnią pomieszczeń wraz                                
z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu,  

c) wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności które będą 
posiadały znamiona materiałów użytych przy remoncie poprzez potwierdzenie ich 
wbudowania przez kierownika budowy/robót, 

d) oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót budowlanych 
z przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 

e) opinię kominiarską powykonawczą opracowaną przez osobę posiadającą kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim,  

f) protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu z wynikiem 
pozytywnym wraz z potwierdzeniem legalizacji urządzenia pomiarowego  i kserokopią 
uprawnień osoby umocowanej do przeprowadzenia takiej próby (o ile lokal jest 
wyposażony w wewnętrzną instalacje gazową), 

g) izometrię powykonawczą wewnętrznej instalacji gazowej w skali 1:50, opracowaną 
przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, protokół plombowania wodomierzy (o ile lokal jest 
wyposażony w wewn. inst. gazową), 

h) protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
przez samoczynne wyłączanie zasilania, badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
oraz rezystancji izolacji z wynikiem pozytywnym, wykonane przez osoby posiadające 
kwalifikacje na stanowisku Dozoru i Eksploatacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym 
urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, 

i) schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej obejmujący swym zakresem instalację 
elektryczną od zabezpieczenia przedlicznikowego do urządzeń odbiorczych w lokalu                
z oznaczeniem wielkości i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń oraz rodzaju                           
i przekroju przewodów, 

j) oświadczenie Wykonawcy sporządzone na druku PGE Dystrybucja S.A. stwierdzające, 
że instalacja elektryczna wykonana jest zgodnie z normami i przepisami oraz 
warunkami przyłączenia, 

k) protokół z próby szczelności instalacji wodnej, 
l) karty gwarancyjne na urządzenia zamontowane w lokalu,  
m) opracowane i zaakceptowane przez Zamawiającego załączniki nr 1-2 do protokołu 

odbioru końcowego remontu lokalu mieszkalnego. 
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17) złożenie w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnego odbioru 
końcowego robót kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie sprawdzonych 
i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót, o których mowa w pkt 16) lit.a) 
niniejszego paragrafu celem weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Kosztorysy 
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57 pok. 7. 

18) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do 
odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w pkt 16). Zgłoszenie  i dokumenty należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57  w Radomiu, pok. 7 Niezłożenie kompletnej                      
i prawidłowej dokumentacji Zamawiający uzna za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy 
i naliczy karę umowną określoną w § 13 niniejszej umowy,  

19) opracowanie protokołu odbioru wykonanych robót oraz przedstawienie przedmiotowego 
protokołu do akceptacji Zamawiającemu, 

20) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych 
w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, czy w czasie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

21) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
przez Zamawiającego; 

22) zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia;  
23) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania robót, 

jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością 
Wykonawcy/Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;  

24) przestrzeganie obowiązującego regulaminu porządku domowego, w tym prowadzenie robót 
w sposób nienaruszający norm z zakresu zachowania ciszy nocnej. 

 
§ 5 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB 

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn zm.) pracowników budowlanych wykonujących 
prace murarsko - tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, prace przy montażu i  demontażu 
wyposażenia oraz urządzeń, opisanych w STWiORB i przedmiarach. 

2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych dot. zatrudniania osób, o których mowa w ust.1 w n/w zakresie: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania prac. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu m.in. wskazane poniżej dowody, 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej ustawą o ochronie danych 
osobowych, tj. w szczególności bez wskazania adresów, nr PESEL pracowników. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której 
mowa w § 13 ust. 1 pkt 14 umowy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie to skutkowało 
naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania zasad prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych 
skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w niniejszym paragrafie 
przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 4 maja 2016 r. – RODO), tj., że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego 
zamówienia, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie 
zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją umowy.  
 

§ 6 

ODBIORY 
1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie robót budowlanych na 

danym adresie (nieruchomości lokalowej). Odbiór ostatniego remontowanego lokalu stanowi 
jednocześnie odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiór częściowy/końcowy przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy złożonego zgodnie z § 4 pkt 18) niniejszej umowy. Do zgłoszenia Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 pkt 16) 
sprawdzoną i zatwierdzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru robót budowlanych na danym adresie. 
Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni, licząc od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i złożenia przez 
Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3-go dnia, licząc od dnia 
ich rozpoczęcia. 
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4. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru. 

5. W przypadku wykonywania robót zanikających oraz ulegających zakryciu Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia 
ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót, 
pod rygorem odmowy zapłaty faktury. Odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu 
Zamawiający dokona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego 
powiadomienia przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 
techniczny@mzl.radom.pl, listownie lub osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. 
Garbarskiej 55/57 pok. 10. Wykonanie robót zanikających oraz ulegających zakryciu musi być 
potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru. 

6. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół, który zawierać 
będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru z wyjątkiem załączników, 
o których mowa w § 4 pkt 16) lit. m), które opracowuje Wykonawca. Protokół odbioru 
podpisywany jest przez obie Strony. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez 
Wykonawcę, protokół zostanie sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania 
Zamawiający odmowi odbioru z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) Wady/usterki nadające się do usunięcia - Zamawiający może zażądać ich usunięcia 

wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie. 
Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad/usterek określony 
w protokole usunięcia wad. 

2) Wady nienadające się do usunięcia: 
a) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

– Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie. Jeżeli przedmiot umowy 
kolejno nie zostanie wykonany lub z okoliczności wynika, iż nie można go wykonać po 
raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca odmówi lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego: 
1) Wad/usterek nadających się do usunięcia, a wady/usterki umożliwiają użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) Wad/usterek nadających się do usunięcia, a wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej 
zgody sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia w tym zakresie Zamawiającego 
(wykonanie zastępcze) oraz równocześnie naliczyć Wykonawcy karę, o której mowa w § 
13 ust. 1 pkt 3 umowy. 

10. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji i polega na ocenie 
wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad. 

11. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego i poinformuje o terminie odbioru 
Wykonawcę, co najmniej 7 dni przed jego datą (drogą e-mail, faksem, listownie). Odbiór będzie 
przeprowadzony nie wcześniej niż na 3 dni robocze przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek 
w terminie 7 dni od daty odbioru. Protokół z pozytywnym wynikiem z odbioru będzie podstawą 
do zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 
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§ 7 

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy), że wynagrodzenie za 
wykonanie całości przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………………… zł 
(słownie: ………………………………………………. …./….), w tym należny  podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zamówienia 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
kosztorysami sporządzonymi na podstawie przedmiarów robót. Wynagrodzenie obejmuje 
również koszty zagospodarowania odpadów, jak i również koszty wykonywanych prac 
tymczasowych (tj. tych, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót, a są potrzebne do 
wykonania robót ujętych w przedmiarach) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak roboty 
przygotowawcze, porządkowe, koszty wymaganych opinii (w tym m.in. opinii  kominiarskich), 
odbiorów i koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty utrzymania zaplecza budowy 
oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy 

3. Wartość robót w poszczególnych lokalizacjach wynosi: 
1) ul.  ………………………………  -     …………..  zł brutto, 
2) ul. ………………………………. -     ………...... zł brutto, 
3) ul. ………………………………. -     ………...... zł brutto, 
4) ul. ………………………………. -     ………...... zł brutto. 

4. Strony przyjmują następujące stawki i narzuty rozliczenia robót: 
1) stawki roboczogodziny kosztorysowej: …………. zł, 
2) wskaźnika kosztów pośrednich: …… %, 
3) wskaźnika zysku: ….. %. 

Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów. 
5. Rozliczanie robót zamiennych lub zaniechanych, w stosunku do robót przewidzianych 

kosztorysami szczegółowymi, odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 
1) należy obliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być pierwotnie 

wykonana, 
2) należy obliczyć cenę roboty zamiennej/zaniechanej, 
3) należy obliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

6. Cenę roboty „pierwotnej” i cenę roboty zamiennej/zaniechanej należy obliczyć w oparciu 
o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów szczegółowych, 
2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, które nie występują w kosztorysie szczegółowym, ceny 

jednostkowe należy wyliczyć w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (Rg, M, S, Kp, Z) należy przyjąć z kosztorysów Wykonawcy, 

opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej, 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób wskazany  

w lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 
szczegółowych Wykonawcy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 
KNR –  ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora nadzoru MZL 
i zatwierdzona przez Dyrektora MZL, 

3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów 
szczegółowych Wykonawcy, 

4) ilości robót zamiennych/zaniechanych należy przyjąć z książki obmiarów. 
7. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie 

kosztorysu zamiennego zgodnie z rzeczywistym zakresem oraz obmiarem robót sprawdzonym 
i potwierdzonym przez inspektora nadzoru, po protokolarnym odbiorze końcowym robót, 
zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w kosztorysie szczegółowym, z zastrzeżeniem, że 
jego wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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8. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, a także 
w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub, o które 
pomniejszono zakres robót. Wartość wykonanych robót zostanie wyliczona na podstawie 
przyjętych cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem ust. 5 
i 6. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zakupu 
materiałów użytych do realizacji zamówienia. 

10. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót po zakończeniu i odbiorze prac w danym 
lokalu na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy (protokołem odbioru  dla danego 
adresu). 

11. Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie kosztorysów zamiennych, 
sporządzonych na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 
obmiarów powykonawczych. Termin na sprawdzenie kosztorysów zamiennych przez 
Zamawiającego wynosi 7 dni licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów przez 
Wykonawcę. 

12. W sytuacji określonej w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy Zamawiający potrąci koszty zastępczego 
usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze robót na 
danym adresie nieruchomości lokalowej oraz po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego kosztorysów zamiennych. 

14. Wykonawca wraz z fakturą złoży Zamawiającemu: 
1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace w zakresie wskazanym na załączonej 

fakturze VAT nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 22, 
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy bądź podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego w § 5, 

3) dokumenty wskazane w ust. 22. 
15. Zapłata wynagrodzenia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz                  

z dokumentami wskazanymi w ust. 14 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………………………………, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Faktury należy wystawiać                            
w następujący sposób:  

Nabywca: Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom, NIP: 7962817529 ; 
Odbiorca/Płatnik: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom,  
NIP: 9482494240.  
Dla prawidłowego wystawiania i doręczania faktur w KSeF Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania w fakturze ustrukturyzowanej:  
- w węźle Podmiot 2 wartości „1” w polu JST-Nabywca 

Gmina Miasta Radomia 
ul. Jana Kilińskiego 30 
26-600 Radom, 
NIP: 7962817529 

- w  węźle Podmiot3:   w polu Rola wartości „8” -  JST- Odbiorca  
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
ul. Garbarska 55/57 
26-600 Radom, 

  NIP: 9482494240.. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania Faktur  VAT zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi  w dniu wystawiania dokumentu przepisami prawa. Do dnia wprowadzenia 
obowiązku wystawiania e-Faktur Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do 
Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z postanowieniami art. 106 g 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z 
późn. zm) lub też w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie                       
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                                      
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1666 ze zm.). Wykonawca jest obowiązany składać 
faktury papierowe w siedzibie Zamawiającego. 

17. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury za pośrednictwem platformy, o 
której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym, Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże Wykonawcy 
adres skrytki (konto), na który należy przesyłać ustrukturyzowaną fakturę. Na fakturze należy 
bezwzględnie umieścić numer umowy, jaki zostanie nadany przedmiotowemu zamówieniu. 
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem: 
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl. 

18. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15  może  nastąpić 
tylko w formie aneksu do niniejszej umowy. 

19. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.), 
zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku 
wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania 
Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego                         
w Wykazie. 

20. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 
traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 
przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie. 

21. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT w sposób nieprawidłowy, jest on 
zobowiązany do niezwłocznego skorygowania dokumentu i doręczenia go Zamawiającemu. 
Okres do czasu doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych dokumentów 
księgowych nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie. 

22. W przypadku posługiwania się podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji 
przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT 
wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane prace wraz                       
z dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego w tej fakturze, a także odpowiednie protokoły 
odbioru. 

23. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, a wskutek dokonanej zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikające                            
z przedmiotowej umowy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o ile Wykonawca nie zgłosi 
pisemnych uwag, o których mowa niżej. 

24. Wykonawca ma możliwość zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w ciągu 7 dni od dnia 
doręczenia informacji. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i dotyczy 
należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub  
dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

 
           § 8 

PODWYKONAWCY 

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie dopuszcza się wykonanie przy pomocy 
podwykonawców następujących prac ………………………………………………………………, 
zgodnie z treścią Formularza oferty. 

2. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich 
pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w formie pisemnej zgłosi 
Zamawiającemu udział podwykonawców, zobowiązany jest: 

1) złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57, pok.10 pisemne 
oświadczenie o konieczności wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy 
z określeniem części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć, 

2) postępować zgodnie z zapisami niniejszej umowy dotyczącymi realizacji zamówienia 
przy udziale podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia właściwego 
zdarzenia. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i jej zmian lub 
sprzeciwu do umowy i jej zmian, w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy/kopii 
umowy. Niezgłoszenie w formie pisemnej przez Zamawiającego w w/w terminie 
sprzeciwu/zastrzeżeń do przedłożonej umowy/projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się 
za akceptację umowy/projektu. 

5. W przypadku złożenia zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego do przedstawionych 
projektów umów lub umów, Wykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy o 
podwykonawstwo uwzględniający zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia. W takiej 
sytuacji tryb wskazany w ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku woli zawarcia umowy o podwykonawstwo przez podwykonawcę  
z dalszym podwykonawcą, podwykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt umowy 
Zamawiającemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie załączone oświadczenie 
Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej  
z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. Podwykonawca zobowiązany jest również 
do złożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w ciągu 7 dni 
od dnia jej zawarcia. Postanowienia ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.  

7. Tryb udzielenia zgody wskazany w ust. 4-5 znajduje odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami oraz dalszymi 
podwykonawcami.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy, chyba że wartość tych umów przekracza 5000 zł. Podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

9. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić: 
1) aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za okres robót wykonanych 

w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres 
robót w niniejszej umowie,  

2) ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady, który nie będzie krótszy od 
przewidzianego niniejszą umową okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, 

3) obowiązek podwykonawców dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń terminowego 
otrzymania wynagrodzenia za roboty objęte umową zawartą pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) termin zapłaty Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

5) aby kary nałożone na podwykonawcę nie były mniej korzystne niż wynikające 
z niniejszej umowy. 

10. Postanowienia ust. 9 mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
podwykonawcami.  

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót budowlanych, w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje roboty objęte umową przy udziale podwykonawców i/lub dalszych 
podwykonawców bez wcześniejszego złożenia pisemnej informacji o tym i bez akceptacji 
projektu umowy z podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą przez Zamawiającego. 
Wstrzymanie robót przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do ubiegania się                             
o przedłużenie terminu realizacji umowy. 

12. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk/firm oraz 
danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących 
przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy. 

14. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników 
Wykonawcy lub podwykonawców/dalszych podwykonawców, którzy przez swoje zachowania 
lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

15. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem podwykonawców                        
i osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w 
niniejszym paragrafie przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. – RODO), tj., że poinformował podwykonawców i osoby 
skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym 
w niniejszym paragrafie zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym                               
z realizacją umowy.  
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§ 9 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (na prace objęte umową oraz 
użyte materiały i zamontowane urządzenia) i rękojmi na okres ………….. miesięcy 
(zgodnie z ofertą). 

2. Bieg terminu gwarancji  i rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 
3. Wykonawca rozszerza uprawnienia z rękojmi w stosunku do lokali mieszkalnych odebranych 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na okres  do dnia upływu okresu rękojmi liczonego dla 
ostatniego remontowanego lokalu, którego odbiór stanowi jednocześnie odbiór końcowy 
przedmiotu umowy. 

4. Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi nastąpi odbiór gwarancyjny robót, a w razie 
stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulegają one przedłużeniu na czas 
niezbędny do ich usunięcia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
liczonych od dnia zgłoszenia wady, doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany 
w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia 
wad objętych rękojmią, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji- 
w ciągu 48 godzin. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu gwarancji  i rękojmi  Zamawiający po 
dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, zwalnia zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem  wad powierzając 
ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody 
sądu, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.  Jeżeli  koszt  usunięcia wad  przekroczy 
wartość   zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy wartością 
zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad  i uznaje w tym zakresie żądania 
Zamawiającego .  

7. Wykonawca oświadcza, że niniejszym zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad 
poniesionych przez Zamawiającego. 

8. Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.  
9. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji albo rękojmi nie powoduje powstania roszczenia                                       

o podwyższenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, ani żadnych innych roszczeń Wykonawcy.  
 

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 2 % wartości Umowy 
(wg § 7 ust. 1), tj. w wysokości …………………….. (słownie: ………………  …../…. zł) złotych. 

2. Całość zabezpieczenia tj. ………………  złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed 
podpisaniem Umowy w formie pieniądza. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy 
do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione/zwrócone w wysokości 70 % 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30 % zabezpieczenia, zostanie 
zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi (podpisania protokołu odbioru po okresie 
gwarancji i rękojmi). 

4. Strony postanawiają, że w przypadku jeżeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie 
zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać na 
wykonanie zastępcze tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku 
bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku.    
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5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umową. 

 
 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(deliktowej i kontraktowej) przez cały okres realizacji niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia 
minimum wartości umowy i przedłożenia do Wydziału Technicznego umowy ubezpieczenia 
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy 
i przedstawienia jej Zamawiającemu wraz z dowodem opłacenia składki w terminie 3 dni od dnia jej 
przedłużenia. 

§ 12 

REALIZACJA I NADZÓR NAD PRACAMI 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie kierownik robót 

……………….., legitymujący się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych 
umową o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, telefon służbowy nr ………………………..  

2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
1) branża budowlana (koordynator) …………………….. telefon służbowy nr …………………., 
2) branża sanitarna - ……………………………… telefon służbowy nr …………………………., 
3) branża elektryczna - ……………………........... telefon służbowy nr ……………….….…….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany osób realizujących przedmiot 
zamówienia i upoważnionych przedstawicieli stron, nie jest wymagana forma aneksu, lecz 
pisemne zawiadomienie. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wskazania 
przez Wykonawcę osób o nie niższych kwalifikacjach niż wymagane i podane 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w terminie - przed dokonaniem 
zmiany, o ile jest to możliwe, lub niezwłocznie po dokonaniu zmiany 

5. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w niniejszym paragrafie nie posiadają 
umocowań do samodzielnego podejmowania dodatkowych zobowiązań finansowych oraz do 
dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach umowy. 

 
§ 13 

KARY UMOWNE  
 

1. Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty  Zamawiającemu kar  umownych : 
1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę  w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 pkt 1-4 za dany (właściwy) 
lokal,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
o którym mowa  w § 9 ust 5, 

3) z tytułu nieusunięcia wad/usterek nadających się do usunięcia w wysokości 20% wartości 
brutto robót objętych usterkami/wadami, 

4) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ogólnego określonego w § 7 ust. 1,  

5) za zwłokę w złożeniu u Zamawiającego poszczególnych kosztorysów zamiennych, o których 
mowa w § 4 pkt 17, karę w wysokości 100,00 zł za dany lokal, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  za każdy kosztorys, 

6) za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 11 ust. 1 w wysokości 300,00 zł, 
za każdy dzień zwłoki, 

7) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do 
realizacji umowy po stronie Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł, za każde zdarzenie, 

8) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 8, w wysokości 1 000,00 zł za każde 
zdarzenie, 

9) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, 

10) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie, 

11) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde takie 
zdarzenie, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, zgodnie z art. 464 Pzp, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek,  

13) z tytułu braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści 
nieuwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego, 

14) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, za każdą osobę, która wykonuje prace, 
o których mowa w   § 5 ust  1 w wysokości 100,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień, w którym 
nie dopełniono wymogu, 

15) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, co oznacza, że 
naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary 
umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy faktyczne.  

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na 
co Wykonawca niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego (przenoszącego) wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
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w szczególności będą wynikały z konieczności zmian w dokumentacji projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót, 

2) gdy nastąpi zawieszenie/wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, 

3) jeżeli nastąpi przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy w terminie późniejszym, 
niż określony w § 3 pkt 1, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) gdy będą konieczne dodatkowe uzgodnienia z innymi podmiotami (np. ze Wspólnotą 
mieszkaniową, innymi użytkownikami obiektu, itp.). 

5) jeżeli, dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, wystąpi konieczność uzyskania 
dodatkowych (niezbędnych) decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o ile za opóźnienia 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

8) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót (nieobjętych 
niniejszą umową) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady 
wiedzy technicznej lub konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

9) jeżeli wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami/robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

10) braku dostępu do budynku z powodu działań lub braku działań najemców, 
11) protestów mieszkańców budynku, które spowodują wstrzymanie prac przez okres dłuższy 

niż 14 dni, 
12) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność 
o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, 
a wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie przed zawarciem 
umowy, nie mogli uniknąć, zapobiec lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Strony za okoliczność siły wyższej 
uznają w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienia 
ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 
ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, epidemie. 

2. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Termin realizacji 
umowy, w tym przypadku może zostać wydłużony o okres niezbędny do realizacji zwiększonego 
zakresu umowy.  

3. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót 
powinien zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, nie później niż do końca dnia roboczego 
następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Brak zgłoszenia i potwierdzenia 
wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu 
realizacji robót. 

4. Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości umowy 
o maksymalnie 15% wartości określonej w § 7 ust. 1 umowy, w szczególności w sytuacji: 

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaniechania robót), gdy wykonanie 
danych robót będzie zbędne do prawidłowego, wykonania przedmiotu umowy, przy czym 
za zmniejszenie zakresu rzeczowego rozumie się rezygnację z całego działu kosztorysu 
szczegółowego, całych pozycji kosztorysowych lub części zamówienia wyszczególnionych 
w Formularzu oferty Wykonawcy. Obliczenie wartości niewykonanego zakresu robót 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 5-6 umowy,  
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2) wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w kosztorysach 
szczegółowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, 

3) zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych w stosunku do robót przewidzianych 
w kosztorysach szczegółowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany postanowień umowy, w stosunku do 
treści oferty zmiany dotyczące: 
1) zmiany zakresu robót danego elementu rozliczanego kosztorysem zamiennym (tj. zmiany 

ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych 
niepowodującej wzrostu wartości wynagrodzenia), 

2) wprowadzenia/ zmiany podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, 
3) osoby wskazanej w § 12 ust. 1, 
4) danych: 

a) związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy, 
c) omyłek pisarskich. 

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy w ciągu 5 dni od daty zawarcia 

umowy, 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń (co najmniej dwóch) nie wykonuje 

robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne, w tym nie realizuje zobowiązań wynikających z postanowień § 4 umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie 
dokona ich poprawienia od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,                   
w szczególności dokonuje zakrycia wykonanych prac bez akceptacji właściwego inspektora 
nadzoru,  

4) Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy 
niż 5 dni, 

5) Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu zakończenia realizacji robót w ciągu 10 dni od 
upływu terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1 lub gdy zgłoszenie to jest 
niezgodne z warunkiem podanym w § 6 ust. 2, 

6) Zamawiający poweźmie informacje o realizacji robót objętych zamówieniem przez 
nieujawnionego podwykonawcę, lub o dopuszczeniu do wykonania umowy przez 
podwykonawców pomimo odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie 
umowy na roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, 

7) zwłoka w realizacji robót przekroczy 14 dni względem ustalonego terminu, 
8) zaistnieją okoliczności skutkujące prawem odstąpienia, o których stanowi § 6 ust. 8 pkt 2 lit. 

b,  
9) Zamawiający poweźmie informacje o braku realizacji  przez Wykonawcę  obowiązku 

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 11.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do końca obowiązywania umowy, jeżeli 

wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy. 

3. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia 
uzyskania wiadomości o zaistnieniu okoliczności skutkujących powstaniem prawa odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać podstawę odstąpienia. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się   w terminie 
7 dni od daty odstąpienia, do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia. 

6. Wykonawca w przypadku o którym mowa w ust. 4, otrzyma wynagrodzenie za roboty 
zrealizowane do dnia odstąpienia, zakres robót zostanie określony w protokole, pomniejszone 
o koszty Zamawiającego związane z tym odstąpieniem.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które wstępnie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty 
zabezpieczenia robót Strony poniosą po połowie. 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym.  

9. Odstąpienie od umowy nie wpływa na obowiązek realizowania przez Wykonawcę obowiązków 
umownych, w tym także w zakresie zobowiązań do zapłaty naliczonych kar umownych.  

 
 

§ 16 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

PLACU BUDOWY 

 

Zasilanie w energię elektryczną, pobór wody oraz inne media niezbędne do wykonania robót 
Wykonawca zabezpieczy w każdym przypadku własnym kosztem i staraniem. W przypadku 
korzystania z energii elektrycznej pobieranej z obwodu administracyjnego oraz z wody pobieranej 
z instalacji wewnętrznej w budynku, Wykonawca robót będzie obciążany za ww. media według 
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych we własnym zakresie i na własny koszt. Kwota 
należności zostanie potrącona z faktury za wykonanie robót objętych niniejszą umową, na co 
Wykonawca wyraża zgodę bez składania dodatkowych oświadczeń o potrąceniu. 
 

§ 17 

OBOWIĄZEK INFORMA CYJNY 

 
1. Strony oświadczają, że przysługuje im status odrębnych administratorów danych w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego: „RODO"). 

2. Każda ze Stron potwierdza przetwarzanie przez drugą Stronę danych osobowych 
udostępnionych przez Strony w dowolnym momencie (tj. przed, podczas albo po wygaśnięciu 
Umowy) w związku z wykonywaniem przez Strony praw lub/i obowiązków wynikających                      
z Umowy ……/TP/002/02/26 z dnia ………………. r. oraz praw i obowiązków wynikających z 
RODO. 

3. Strony zobowiązane są do zastosowania wobec nich wszelkich zasad wynikających                     
z przepisów RODO, w szczególności zaś w zakresie właściwego zabezpieczenia tych danych 
przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,  a także spełnienia 
wobec osób, których dane otrzyma, obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 
RODO. 

4. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazujemy, że Administratorem danych osobowych jest 
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. Garbarska 55/57. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
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Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt.iod@gmail.com bądź pocztą tradycyjną pod 
adresem MZL w Radomiu. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy, 
pełnienia funkcji członka organu zarządzającego, pełnomocnika, prokurenta, osoby do 
kontaktu. Osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
Szczegóły pod adresem: 
http://bip.mzlradom.pl/informacje-podstawowe/informacja-dotyczaca-ochrony-danych-
osobowych/ 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, chyba że 
umowa przewiduje inną formę dokonania zmiany.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie 
adresu do doręczeń. W przypadku naruszenia obowiązku pismo skierowane na ostatni 
wskazany przez stronę adres uznane będzie za skutecznie doręczone. 

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca zastrzeżenie to przyjmuje, że praw i obowiązki 
wynikające z umowy, w tym wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu jej 
realizacji, nie mogą być przedmiotem cesji, przekazu, potrącenia, poręczenia, sprzedaży oraz 
innych rozporządzeń czy też czynności prawnej, która prowadziłaby do zmiany wierzyciela, 
czy nabycia praw i obowiązków przez osobę trzecią. Zastrzeżenie dotyczy również 
ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na wierzytelnościach przysługujących 
Wykonawcy.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostanie 
to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez 
tychże postanowień strony umowy by nie zawarły, a zmiana lub uzupełnienie umowy w tym 
zakresie nie jest dopuszczalna przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 
zaniechania. 

8. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (kopia) wraz z kosztorysami szczegółowymi (kopia). 
Załącznik nr 2 – wzór, „Protokół przekazania placu budowy/terenu wykonania robót”. 
Załącznik nr 3 – wzór, „Protokół odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu”. 
Załącznik nr 4 – wzór, „Protokół końcowego odbioru remontu lokalu mieszkalnego”. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
       
 

 

http://bip.mzlradom.pl/informacje-podstawowe/informacja-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
http://bip.mzlradom.pl/informacje-podstawowe/informacja-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
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Załącznik nr 2 do umowy nr .../TP/00…./0…./26 

 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom    

tel./fax.: 48 383 57 48 / 48 383 57 54 

  www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

                           

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA PLACU  BUDOWY/TERENU 

WYKONYWANIA ROBÓT 
 
sporządzony w dniu …………..  2026 r. w Radomiu 
 
1. Zamawiający: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom  
 
2. Wykonawca : ……………………………………………………………………………………... 
           
                              ……………………………………………………………………………………... 
                          
3. Umowa:  nr ………………………. , z dnia  …………….. r. 
 
4. Przedmiot umowy:  Remont lokalu mieszkalnego/socjalnego* nr ….  położonego przy  
                                        ul. …………………………… nr …….  w Radomiu. 
                                                           
Po  dokonaniu  oględzin terenu przeznaczonego na budowę* i zaplecze* oraz  
przekazaniu wykonawcy pozwolenia/zgłoszenia* na budowę z dnia  ……………2026 r. 
i dokumentacji  na  remont  lokalu mieszkalnego/socjalnego* 
 
Komisja w składzie: 

Strona przekazująca: 

1. WT -  ………………………………………………………………….. 

2. WT -  ………………………………………………………………….. 

3.          …………………………………………………………………...           
                                                                    (imię i nazwisko           stanowisko)  

Strona przyjmująca - Wykonawca: 

1. Kierownik budowy/robót …………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………... 

dokonała wprowadzenia Wykonawcy na budowę w celu realizacji przedmiotu umowy,  
z następującymi uwagami i warunkami: 

http://www.mzl.radom.pl/
mailto:sekretariat@mzl.radom.pl
http://bip.mzlradom.pl/?customize_changeset_uuid=2963f8d9-eccf-430d-a44b-c7fd933260e5&customize_messenger_channel=preview-0
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1.Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy. 

W przypadku prowadzenia prac na wysokości Wykonawca ustawi tablice ostrzegawcze, pt. 

Prace na wysokości. 

2.Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą 

powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym, także z ruchem pojazdów 

mechanicznych (art. 652 k.c.). 

3.Kierownik budowy/robót zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań 

zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym 

przepisami prawa, w szczególności w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane. 

4.Zamawiający nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 

1) zimna woda ………….………….. stan licznika…………nr fabr………………………………….  

2) energia elektryczna……..……….stan licznika ………... nr fabr. ………………………………. 

5.Koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża Wykonawcę. 
 
6.W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót możliwości powstania zagrożenia, 

zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym 

właściwego organu i Zamawiającego. 

7.Teren budowy w chwili przekazania jest nieużytkowany*. 

8.Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy. 

…………………………………………… ........................................ …………………………… 

9.Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać  

Zamawiającemu teren budowy/miejsce wykonywania robót. 

10. Zamawiający przekazuje następujące ilości kluczy do następujących pomieszczeń; 
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1) ……………………………….. 

2)  ………………………………. 

3)………………………………… 

11. Inne ustalenia komisji…….…………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
Protokół przekazania placu budowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz.                 

Jeden egz. otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca robót. 

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano: 
 

Podpisy strony przekazującej: 
 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

 

Podpisy ze strony Wykonawcy: 
 
 

      1. Kierownik budowy/robót 
…………………… 

      2.   .…………………………..…………… 

 
 

* (niepotrzebne wykreślić-wykasować) 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ...../TP/00…../0…./26 

 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom    

tel./fax.: 48 383 57 48 / 48 383 57 54 

  www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 
_______________________________________________________________________________________________ 

                          
Protokół odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu* 

                    
spisany w dniu  .………202…r.  wykonanych w remontowanym lokalu mieszkalnym/socjalnym*  nr 
……wykonanych w budynku przy ul/pl……………………………………..nr……. w Radomiu. 
 
Przedmiot odbioru:  ……………………………………………………………………………………. 

zakres robót zanikających/ulegających zakryciu* obejmował:  

1…………………………………………………………………………………………………..……..… 

2………………………………………………………………………………………………….….…..… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca robót:  ………………………………………………………………………………….…                  
                            
………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Odbiór został dokonany przez Komisję w składzie;  
 

4. inspektor robót budowlanych       ………………..……….……………………………….…… 
5. inspektor robót  sanitarnych         ……………………….……………………………………...  
6. inspektor robót elektrycznych      ……………………………………………………………… 
i 
7. kierownika robót/budowy                    ………………………………………………………..… 
8. ……………………………………………………………………………………………..…. 

( imię i nazwisko) 

 
Podstawę odbioru stanowiły następujące dokumenty: 

a) umowa z Wykonawcą  Nr …….. z dnia ……202.…r.   
     aneks do umowy:   Nr … z dnia …..202.…r., aneks do umowy:  Nr …… z dnia …..202…r 
b) pisemne zgłoszenie odbioru robót zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z dnia 

…………202….r.   
 
Do odbioru robót zanikowych Wykonawca robót przedłożył następujące dokumenty:  * 

1) Wycinek (rzut poziomy) dokumentacji wykonawczej z zaznaczeniem lokalizacji  
odbieranego elementu robót, 

2) Dokumentacja fotograficzna (stanowiąca załącznik do protokołu odbioru robót  
zanikowych)         

3) obmiar powykonawczy: 

http://www.mzl.radom.pl/
mailto:sekretariat@mzl.radom.pl
http://bip.mzlradom.pl/?customize_changeset_uuid=2963f8d9-eccf-430d-a44b-c7fd933260e5&customize_messenger_channel=preview-0
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a) robót budowlanych,  sprawdzony i potwierdzony przez inspektora robót budowlanych  
       w dniu ……..202…r., 
 b) robót sanitarnych, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora robót sanitarnych 
        w dniu  …….202…r., 
      c) robót elektrycznych, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora robót elektrycznych   
       w  dniu  …..202…r. 
 

 
                 Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, obecni  
stwierdzają co następuje: 

 
 Roboty stanowiące przedmiot odbioru robót zanikających*/ulegających zakryciu  

zostały wykonane/niewykonane i odebrane/nieodebrane.  
 
 

Inne ustalenia uczestniczących w odbiorze: 
…………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..…………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
 

            Protokół  odbioru robót zanikowych-zakrytych sporządzono w dwóch 

jednobrzmiących egz. jeden egz. otrzymuje Inwestor, a drugi Wykonawca robót. 

 
 
 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. 

 
Podpisy przedstawicieli  

zamawiającego: 
 

4. Inspektor robót bud. ………………… 

5. Inspektor robót sanit. ………………… 

6. Inspektor robót elektr. ……………… 

 

Podpisy przedstawicieli  
Wykonawcy: 

 
 

7. Kierownik budowy/robót  

……………………………….… 

8. …………………………..………. 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ...../TP/00…./0…./26 

 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom    

tel./fax.: 48 383 57 48 / 48 383 57 54 

  www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Protokół końcowego odbioru remontu ......................................... 

spisany w dniu .........202..r. (odbiór trwał od .....202...r. do ........202..r.) wykonanego 

 w budynku przy ul................................w Radomiu 

Przedmiot odbioru: ............................. w budynku. 
                            określenie przedmiotu (powtórzenie przedmiotu z umowy o roboty budowlane) 

Wykonawca robót: …………………………………………………………….……….………………..                                       

                                ……………………………………………………………………………………….. 

Odbiór został dokonany przez Komisję w składzie: 

1. Przewodniczący komisji; przedstawiciel WT  ...................... 
2. Członek komisji;              przedstawiciel WT  ..................... 
3. Członek komisji;              przedstawiciel WT  ……….……………………………….……... 
przy udziale: 

4. kierownika budowy/robót               .................................. 
5. Wykonawca robót                          .................................. 

(imię i nazwisko) 

Podstawę odbioru stanowiły następujące dokumenty: 
I. Dokumenty Podstawowe: 
a) umowa z Wykonawcą Nr .....TP/00……../0………./26 z dnia .......................2026                                                                 

r, 
b) aneks do umowy Nr …-… z dnia ............-.202…..r., aneks do umowy:   Nr ….. z dnia 

…..202…...r., 
c) pisemne zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu całości robót z dnia ........................202..r. 
d) pisemne zawiadomienie uczestników o odbiorze robót z dnia ..................202.. r. e – mail. 

e) obmiar powykonawczy: 
1) robót budowlanych, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora robót budowlanych                                  

w .....................202..r. 
2) robót elektrycznych, sprawdzony i potwierdzony przez inspektora robót elektrycznych                               

w dniu ..................202.. r. 
II. Dokumentacja powykonawcza:  

1) załącznik nr 1 – Spis dokumentacji powykonawczej. 

 
inne dokumenty:   --------- 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, obecni stwierdzają, że 
roboty stanowiące przedmiot umowy zostały wykonane i odebrane.  
Termin określony w umowie został / nie został dotrzymany.  
Komisja uznaje roboty za przyjęte i przejmuje  od Wykonawcy.  
Gwarancja na wykonane roboty wynosi zgodnie z umową ………….. m-ce i jest liczona od dnia 

http://www.mzl.radom.pl/
mailto:sekretariat@mzl.radom.pl
http://bip.mzlradom.pl/?customize_changeset_uuid=2963f8d9-eccf-430d-a44b-c7fd933260e5&customize_messenger_channel=preview-0
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...........................2026 r. 
Inne ustalenia uczestniczących w odbiorze:\  

…………………………………………………………………………………………………………     

…………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………                    

         Protokół końcowego odbioru remontu .....................................  sporządzono w trzech 
jednobrzmiących egz. dwa egz. otrzymuje Inwestor, a trzeci Wykonawca robót. 
 

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. 

 

 

Podpisy członków Komisji: 
 

1. ……………………………………………… 

 

2. ……………………………………………… 

 

3. ……………………………………………… 

 
Podpisy obecnych przy odbiorze: 
 
 

4. Kierownik budowy/robót …………….…………… 

 

5. Wykonawca robót ……...………………………… 
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Załącznik nr 1 do protokołu końcowego odbioru robót; 
Spis dokumentacji powykonawczej z remontu lokalu mieszkalnego nr ….. położonego w budynku 
mieszkalnym przy ul/pl. …………………………………. nr …. zrealizowanego na podstawie umowy 
nr ………… z dnia ……..202..r.  
 

lp 
Wyszczególnienie i nazwa dokumentacji  

powykonawczej* 

Rodzaj  
dokumentu 

oryginał/ 
kserokopia 

jm 
egz/kpl

/szt 
ilość 

A Dokumentacja ogólna 
1 Oświadczenie kierownika budowy/robót z dnia ………202…r 

o zgodności wykonania prac budowlanych  
z przepisami i obowiązującymi Polskimi normami - zgodnie 
ze wzorem podanym w załączniku nr 1.1 do załącznika nr 1 
do protokołu końcowego odbioru robót 

oryginał egz 1 

2 Decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego  
kierownika budowy/robót do pełnienia samodzielnych  
funkcji technicznych w budownictwie 

kserokopia egz 1 

3 Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby  
samorządu zawodowego kierownika budowy/robót – ważne 
na dzień złożenia oświadczenia o zakończeniu budowy 

kserokopia egz 1 

4 Protokół pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego z 
naniesionymi urządzeniami -wyposażeniem 

oryginał egz 1 

5 Opinia kominiarska nr………….. z dnia ……………..202….r oryginał egz 1 

6 Protokoły robót zakrytych/zaniechanych oryginał egz 2 
B Branża sanitarna 

1 Protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji  
gazowej nr ……. z dnia ……..202...r z wynikiem  
pozytywnym 

oryginał egz 1 

2 Izometria powykonawcza wewnętrznej instalacji gazowej  
w skali 1:50 

oryginał egz 1 

3 Protokół z próba szczelności wewnętrznej instalacji  
kanalizacyjnej nr ……. z dnia ……..202...r z wynikiem  
pozytywnym 

oryginał egz 1 

4 Protokół z próba szczelności wewnętrznej instalacji wodnej 
nr ……. z dnia ……..202....r z wynikiem pozytywnym 

oryginał egz 1 

5 Protokół z próby szczelności instalacji co na zimno nr ……. 
z dnia ……..202….r zasilanej z indywidualnego kotła 
zlokalizowanego w lokalu z wynikiem pozytywnym 

oryginał egz 1 

6 Ważne świadectwo wzorcowania manometru do prób 
szczelności instalacji gazowych i wodnych 

kserokopia egz 1 

7 Ważne świadectwo kwalifikacyjne osoby do wykonywania 
pracy na stanowisku EKSPLOATACJ w zakresie  
pomiarowo-kontrolnym dla urządzeń i instalacji gazowych  
o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa 

kserokopia egz 1 

8 Ważne świadectwo kwalifikacyjne osoby do wykonywania 
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie  
pomiarowo-kontrolnym dla urządzeń i instalacji gazowych  
o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa 

kserokopia egz 1 

9 Protokół montażu wodomierza oryginał szt 1 

10 Protokół montażu ciepłomierza oryginał szt 1 

C Branża elektryczna    
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1 Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej w lokalu 
mieszkalnym nr ……… z dnia ………202….r 

oryginał egz 1 

2 Protokół z pomiarów skuteczności ochrony  
przeciwporażeniowej nr ……… z dnia ………202….r  
z wynikiem pozytywnym 

oryginał egz 1 

3 Protokół z pomiarów rezystancji izolacji obwodów  
elektrycznych nr ……… z dnia ………202....r z wynikiem 
pozytywnym 

oryginał egz 1 

4 Protokół badań wyłączników różnicowoprądowych nr ……… 
z dnia ………202….r z wynikiem pozytywnym 

oryginał egz 1 

5 Wypełniony i podpisany druk (ZI) ................ tzw. Zgłoszenie 
gotowości instalacji do przyłączenia, Oświadczenie o stanie 
technicznym instalacji 

oryginał egz 1 

6 Ważne świadectwo kwalifikacyjne osoby do wykonywania 
pracy na stanowisku EKSPLOATACJ w zakresie  
pomiarowo-kontrolnym dla urządzeń, instalacji i sieci  
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV 

kserokopia egz 1 

7 Ważne świadectwo kwalifikacyjne osoby do wykonywania 
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie  
pomiarowo-kontrolnym dla urządzeń, instalacji i sieci  
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV 

kserokopia egz 1 

 
 
 
 
Sporządził:                             ……………………………..……..…..………….   Radom, dnia……202…r. 
                                                     (imię i nazwisko)                                           (podpis) 
 
 
 
 
Sprawdził: inspektor nadzoru ds. budowlanych ………………….… ………   Radom, dnia……202…r. 
                                                                                  (imię i nazwisko)                                       (podpis) 

 

 

 

Sprawdził: inspektor nadzoru ds. sanitarnych ………………….… ………...   Radom, dnia……202…r. 
                                                                                  (imię i nazwisko)                                       (podpis) 

 

 

 

Sprawdził: inspektor nadzoru ds. elektrycznych ………………….… ………   Radom, dnia……202…r. 
                                                                                  (imię i nazwisko)                                       (podpis) 

 
 
 
 
 

Uwaga: 
           W załączniku należy umieścić tylko i wyłącznie dokumenty użyte przy realizacji robót 
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Załącznik nr 1.1 do załącznika nr 1 do protokołu odbioru końcowego robót 

                                                                                                         
  Radom, dnia  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

kierownika budowy/robót* 

Niniejszym oświadczam, że remont lokalu mieszkalnego nr …..…. położonego  
w budynku przy ul/pl ….…….……………………..…… nr ……..… w Radomiu został/a  
wykonany/a zgodnie z: 
 

1. zakresem prac wynikającym z umowy Nr …………..…… z dnia …………………. 
2. przepisami  

oraz 
3. następującymi nieistotnymi zmianami wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania 

robót: 

…………………………………………………………………………………..……………… 

……….…………..……………………………………………………………………………... 

……….…………..……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..……………… 

……….…………..……………………………………………………………………………... 
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w 

razie potrzeby także uzupełniający opis) 
Ponadto oświadczam, że: 

1. dokonano pomiarów powierzchni lokalu mieszkalnego netto (po podłodze) w sposób zgodny 
z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

2. wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE 
 i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję, jeżeli była wymagana. Wyroby  
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 1 maja 2004 r. 
posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem 
odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi 
przepisami.  

 

Jednocześnie oświadczam, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, 
 a także  - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu: 

…………………………………………………………………………………..……………… 
(wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy) 

 
Potwierdzając powyższe informuję, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące  

odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego. 
 
 
 …………………………     ………….…………………     ….……………………………… 
    (podpis i pieczęć projektanta)**          (podpis i pieczęć inspektora nadzoru          (podpis i pieczęć kierownika budowy/robót) 
                                                                                                 inwestorskiego )**  
 
 
* niepotrzebne skreślić-wykasować

 

**  w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
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Załącznik nr 2 do protokołu końcowego odbioru robót; 
Spis kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi sprzętu i urządzeń oraz zestawienie kluczy 
zamontowanych w remontowanym lokalu mieszkalnym nr …. położonego w budynku mieszkalnym 
przy ul/pl. ……………….. nr ….zrealizowanego na podstawie umowy nr ………… z dnia 
……..202….r.  
 

A Wyszczególnienie i nazwa karty gwarancyjnej  Nr karty 
Data 

sprzedaży/
zakupu 

ilość 

1 Karta gwarancyjna kuchenki gazowej     

2 Karta gwarancyjna kuchenki elektrycznej    

3 Karta gwarancyjna elektrycznego pojemnościowego 
ogrzewacza wody 

   

4 Karta gwarancyjna wodomierza zimnej wody    

5 Karta gwarancyjna wodomierza ciepłej wody    

6 Karta gwarancyjna pieca akumulacyjnego    

7 Karta gwarancyjna kotła gazowego    

8 Instrukcja obsługi pojemnościowego podgrzewacza 
wody 

   

9 Instrukcja obsługi kuchenki gazowej    

10 Instrukcja obsługi kuchenki elektrycznej    

11 Instrukcja obsługi pieca akumulacyjnego    

12 Instrukcja obsługi kotła gazowego    

B 

Zestawienie kluczy 

Nazwa pomieszczenia 

jm ilość Ilość 

Kpl/szt Kpl/szt klucz
y 

1 Klucze do drzwi wejściowych do lokalu    

2 Klucz do pokoju     

3 Klucz do pokoju     

4 Klucz do pokoju     

5 Klucz do kuchni    

6 Klucz do drzwi wejściowych do budynku    

7 Klucz do piwnicy    

8 Klucz do skrzynki na listy    

9 Klucz do szachtu    

 
Sporządził:                              ……………………………..……..…..………….   Radom, dnia……202…r. 
                                                     (imię i nazwisko)                                  (podpis) 
 
Sprawdził: inspektor nadzoru ds. budowlanych ……………………. ………   Radom, dnia……202…r. 
                                                                              (imię i nazwisko)                 (podpis) 

 

Sprawdził: inspektor nadzoru ds. sanitarnych ……………………. ………...   Radom, dnia……202…r. 
                                                                                (imię i nazwisko)             (podpis) 

  

Sprawdził: inspektor nadzoru ds. elektrycznych ……………………. ………   Radom, dnia……202…r. 
                                                                                 (imię i nazwisko)                  (podpis) 

 
 
Uwaga:  W załączniku należy umieścić tylko i wyłącznie dokumenty użyte przy realizacji robót.  
 


