ZP.261.4.2026 Zatgcznik nr 10 do SWZ
Opracowanie koreferatu do wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
budynku bytego aresztu w Zabrzu wraz z budowa budynku archiwum i tgcznikéw oraz zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Sadu
Rejonowego w Zabrzu”

Umowa Nr .....ceeeeeeeeeee

zawarta w dniu ... r. w Katowicach, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Sgdem Apelacyjnym w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119,
40-156 Katowice, zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

ktorego reprezentuje: Pan Leszek Kedzior — Dyrektor Sgdu Apelacyjnego w Katowicach

ktOrego reprezentuje: .....cveeeveeeevrecveeceennens

zwanych tgcznie ,Stronami”.

Stowniczek

1) Postepowanie — Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
Zamawiajgcego pn. Opracowanie koreferatu do wielobranzowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku
bytego aresztu w Zabrzu wraz z budowg budynku archiwum i tgcznikdéw oraz zmiang
sposobu uzytkowania na potrzeby Sadu Rejonowego w Zabrzu”, znak
ZP.261.4.2026;

2) Umowa — niniejsza umowa;

3) OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia w Postepowaniu - stanowigcy Zatgcznik nr 1 do
Umowy;

4) Oferta — Oferta Wykonawcy ztozona w Postepowaniu — stanowigca zatacznik nr 2 do
Umowy;

5) Zadanie inwestycyjne — Zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa budynku bytego
aresztu w Zabrzu wraz z budowg budynku archiwum i tgcznikdw oraz zmiang
sposobu uzytkowania na potrzeby Sgdu Rejonowego w Zabrzu”;

6) Dokumentacja opiniowana — Wielobranzowa dokumentacja projektowo —
kosztorysowa realizowana w ramach Zadania inwestycyjnego, realizowana na
podstawie Umowy z dnia 20.12.2024 r.;

7) Projektant — Wykonawca Dokumentacji opiniowanej - Pracownie Konserwacji
Zabytkéw ,Arkona” Sp. z 0. 0. z siedzibg w Krakowie;

8) Koreferat — Kompletna pisemna opinia na temat kazdej cze$ci Dokumentacji
opiniowanej obejmujacej wszystkie branze wraz z oswiadczeniem, iz Dokumentacja
opiniowana jest kompletna, zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa i poprawna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz zawiera opis prac adekwatny do
przewidzianych robét opracowanych w sposdb ekonomicznie uzasadniony, a takze
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zawierajgca szczegétowe analizy ekonomiczne, techniczne, obliczeniowe
potwierdzajace lub przeczace zasadnosci przyjetych rozwigzan, wraz
z przedstawieniem wnioskdw i propozycji koncepcji zamiennych;

9) KTE - Komisja Techniczno — Ekonomiczna powotana przez Zamawiajgcego dla oceny
Dokumentacji opiniowanej;

10) Koordynator zespotu — Koordynator zespotu koreferentdw, projektant
w specjalnosci architektonicznej wskazany w Ofercie.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie Koreferatu,
zgodnie z Postepowaniem i Oferta.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie i zatgcznikach do Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu zamdwienia.

4. Czynnosci sprawdzajgce dotyczy¢ beda poszczegdlnych czesci i zakresow Dokumentacji
opiniowanej wedtug ponizszego podziatu:

1) Czes$¢ | —czynnosci sprawdzajgce dokumentacje w zakresie wielobranzowego
Projektu Architektoniczno - Budowlanego i wielobranzowego Projektu
Zagospodarowania Terenu (wraz z projektem rozbiorki), w tym pod katem
kompletnosci i poprawnosci dla celu uzyskania pozwolenia na budowe/rozbiérke,

a) Etap 1-sprawdzenie wielobranzowego Projektu Architektoniczno -
Budowlanego i wielobranzowego Projektu Zagospodarowania Terenu (wraz
z projektem rozbidrki) i dostarczenie koreferatu dokumentaciji,

b) Etap 2 - sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie koreferatu
uzupetniajgcego, po poprawieniu przez autora dokumentacji, przy
uwzglednieniu koreferatu z Etapu 1,

2) Czes¢ Il — czynnosci sprawdzajace dokumentacje w zakresie wielobranzowych
Projektéw Wykonawczych i Technicznych wraz z aranzacjg i wyposazeniem
meblowym, instalacyjnym i sprzetowym; przedmiardéw robodt; kosztoryséw
inwestorskich; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla poszczegdlnych rodzajow robét; analizy techniczno-ekonomicznej; analizy
zagrozen (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwosci dotyczgcymi
zabezpieczenia technicznego), scenariusza pozarowego:

a) Etap 3 - sprawdzenie i dostarczenie koreferatu dokumentaciji,

b) Etap4-sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie koreferatu uzupetniajgcego,
po poprawieniu przez autora dokumentacji, przy uwzglednieniu koreferatu
z Etapu 3,

3) Czes¢ Il — czynnosci sprawdzajgce Dokumentacje opiniowang w zakresie
zbiorczego zestawienia kosztéw oraz programu inwestycji:
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§2

3.
3.1.

3.2.
3.3.

4.

a) Etap 5 - sprawdzenie i dostarczenie koreferatu dokumentacji,

b) Etap 6 - sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie koreferatu
uzupetniajgcego, po poprawieniu przez autora dokumentacji, przy
uwzglednieniu koreferatu z Etapu 5,

4) Czes$¢ IV — czynnosci sprawdzajgce catos¢ dokumentacji (projekt budowlany,
projekty wykonawcze oraz pozostate elementy dokumentacji), tzw. Etap 7 -
sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie koreferatu koncowego, uwzgledniajgcego
whioski KTE.

Szczegodtowy zakres Koreferatu okresla zaftacznik nr 1 do Umowy.

Czynnosci okreslone w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ z zachowaniem

szczegoblnej starannosci wymaganej od profesjonalisty.

Dokumentacja opiniowana podlega ochronie prawa autorskiego. Zamawiajacy posiada

zgode na jej wykorzystanie dla celéw zwigzanych z Przedmiotem umowy, przy czym

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywa¢ dokumentacji do innych celdw jak tylko

zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wykonanie umowy

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
zawartymi w § 1 z uwzglednieniem przepiséw prawa obowigzujacych w tym wzgledzie,
w szczegdblnosci zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy techniczne;.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania cztonkéw zespotu Wykonawcy
(koreferentéw) jak za wiasne dziatania/zaniechania.
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

utrzymywania kontaktéw roboczych z Projektantem w celu jej sprawdzenia

i weryfikacji, w tym do udziatu w naradach roboczych,

udziatu w posiedzeniach KTE,

udzielania odpowiedzi w terminie 2 (dwdch) dni od przestania pytania Zamawiajgcego

dotyczacego Dokumentacji opiniowanej oraz termindw poprawek i uzupetnien,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy Dokumentacje opiniowang
w wersji elektronicznej (nieedytowalny PDF) po jej otrzymaniu od Projektanta za
posrednictwem poczty elektronicznej lub dysku w chmurze. Jezeli Wykonawca uzna za
konieczne weryfikacje dokumentacji w wersji papierowej lub edytowalnej zobowigzuje
sie jg odebrac z siedziby Zamawiajgcego w terminie do 2 (dwaéch) dni roboczych od
daty powiadomienia. Przy czym terminy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 liczone sg od dnia
przekazania wersji elektronicznej nieedytowalne;j.
Po wykonaniu lub wygasnieciu umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
zwréci¢ dokumentacje Zamawiajgcemu.
O kazdym terminie narady roboczej lub posiedzenia KTE, Zamawiajacy zobowigzuje sie
zawiadamiaé Wykonawece przynajmniej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem jej
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10.

11

12.

posiedzenia, chyba, ze Wykonawca o terminie narady lub posiedzenia bedzie
poinformowany na poprzedniej naradzie lub posiedzeniu KTE.

Zamawiajgcy wymaga, aby w posiedzeniach KTE, o ktérych mowa w ust. 3.2
uczestniczyt kazdorazowo Koordynator zespotu oraz, w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego, koreferent danej specjalnosci, o czym Zamawiajacy bedzie informowat
w zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 6.

Po sprawdzeniu dokumentacji Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzié i dostarczy¢
Koreferat zgodnie z Umowa.

Z ponownego sprawdzenia Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajgcego Koreferat uzupetniajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto dokonac sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia
ewentualnych zmian w Dokumentacji opiniowanej wprowadzonych przez Projektanta,
pod katem ich zgodnosci z zaleceniami KTE, sporzadzajac i dostarczajgc Zamawiajgcemu
Koreferat koricowy.

. Z przekazania Koreferatdw strony sporzadza kazdorazowo pisemny Protokét odbioru,

ktérego projekt stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy, dotyczacy danej Czesci/Etapu.
Koreferaty beda sporzadzane w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, oraz na
dwoch nosnikach USB w wers;ji elektronicznej (edytowalnej i PDF) umozliwiajacej
wydruk Koreferatu tozsamego z przekazang wersjg papierowg i dostarczane przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego.

12.1. papierowe wersje Koreferatu, sporzadzonego w zakresie kazdej w branz, winny by¢

podpisane przez osobe sprawdzajgcg dang branze, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami, oraz osobe wskazang jako Koordynator zespotu.

12.2. elektroniczne wersje Koreferatu, sporzgdzonego w zakresie kazdej z branz, winny

13.

14.

by¢ podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobe sprawdzajgca dang branze,
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, oraz osobe wskazang jako Koordynator
zespotu.
Wymaga sie, aby wszyscy uczestnicy procesu po stronie Wykonawcy, posiadali aktualny
osobisty elektroniczny podpis kwalifikowany (certyfikat kwalifikowany) przez caty czas
trwania Umowy.
Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, i ztozy Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, wykaz wartosci Koreferatu dla kazdego
z elementéw objetego Umowa. Wykaz powinien obejmowaé wszystkie Czesci,
okreslone w § 1 ust. 4 wraz z podziatem na poszczegdlne elementy, takie jak np. projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
przedmiary, kosztorysy, projekty wykonawcze, projekty techniczne, przy czym wartosc
poszczegdlnych Czesci musi byé zgodna z zatozeniami ptatnosci, okreslonymiw § 5
ust. 2. Wykaz ten stanowit bedzie zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
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§ 3 Termin wykonania umowy

1.

2.

Szacowany czas realizacji przedmiotu Umowy wyniesie 8 miesiecy z uwzglednieniem

zapiséw punktu V zatacznika nr 1 — opz.

Zamawiajgcy informuje, iz dnia 12 grudnia 2025 r. zakomunikowat Projektantowi, iz

dnia 11 grudnia 2025 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci wyrazit zgode

na odstepstwo od Wytycznych do projektowania budynkéw dla sadéw powszechnych w

zakresie okreslonych tam normatywow powierzchniowych i uzgodnit przedstawiong

koncepcje pod wzgledem rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych oraz projektowanych
materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w Czesciach / Etapach,

okreslonych w § 1 ust. 4 Umowy dla kazdego zakresu robét objetego ztozong przez

Projektanta Dokumentacjg opiniowana tj.:

1) Czes¢ | — czynnosci sprawdzajgce dokumentacje w zakresie wielobranzowego
Projektu Architektoniczno - Budowlanego i wielobranzowego Projektu
Zagospodarowania Terenu (wraz z projektem rozbiorki), w tym pod katem
kompletnosci i poprawnosci dla celu uzyskania pozwolenia na budowe/rozbiorke:
a) Etap 1 - sprawdzenie i dostarczenie Koreferatu Dokumentacji opiniowane;j

w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) Etap 2 - sprawdzenie Dokumentacji opiniowanej i dostarczenie Koreferatu
uzupetniajgcego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego po poprawieniu przez Projektanta przy
uwzglednieniu Koreferatu z Etapu 1,

2) Czesc Il — czynnosci sprawdzajgce Dokumentacje opiniowang w zakresie projektéw
Wykonawczych i Technicznych wraz z aranzacjg i wyposazeniem meblowym,
instalacyjnym i sprzetowym; przedmiardw robét; kosztorysdw inwestorskich;
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt; analizy techniczno-ekonomicznej; analizy zagrozen
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwosci dotyczacymi zabezpieczenia
technicznego), scenariusza pozarowego i innych opracowan:

a) Etap 3 - sprawdzenie i dostarczenie Koreferatu Dokumentacji opiniowane;j
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

b) Etap 4 - sprawdzenie Dokumentacji opiniowanej i dostarczenie Koreferatu
uzupetniajgcego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej dostarczenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego po poprawieniu przez Projektanta przy
uwzglednieniu Koreferatu z Etapu 3,

3) Czes¢ lll — czynnosci sprawdzajgce Dokumentacje opiniowang w zakresie zbiorczego
zestawienia kosztéw oraz programu inwestyciji:
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a) Etap 5 - sprawdzenie i dostarczenie Koreferatu Dokumentacji opiniowane;j
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) Etap 6 - sprawdzenie Dokumentacji opiniowanej i dostarczenie Koreferatu
uzupetniajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej dostarczenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego po poprawieniu przez Projektanta przy
uwzglednieniu Koreferatu z Etapu 5

4) Czes¢ IV — czynnosci sprawdzajgce catos¢ Dokumentacji opiniowanej, Etap 7 -
sprawdzenie Dokumentacji opiniowanej i dostarczenie Koreferatu koncowego
uwzgledniajgcego wnioski KTE w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku, gdy po wykonaniu sprawdzenia danej czesci Dokumentacji opiniowane;j
w ramach Etapu 1, Etapu 3 i Etapu 5 okaze sie, ze Dokumentacja opiniowana nie
wymaga poprawienia, postanowienia dotyczgce Etapu 2, Etapu 4 oraz Etapu 6 dla tej
czesci nie majg zastosowania. W przypadku konieczno$ci dalszych poprawek w
Dokumentacji opiniowanej czynnosci Etapu 2, Etapu 4 i Etapu 6 mogg by¢ powtarzane
w terminie 7 (siedmiu) dni od dostarczenia jej Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Postanowienie to stosuje sie takze do Czesci IV - Etapu 7.

4. Zakonczenie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Dokumentacji opiniowanej i dostarczenie Koreferatu korncowego,
bedacej przedmiotem Koreferatu, poprzez protokolarne zatwierdzenie przez KTE, ktdrej
zwotanie nastgpi po ztozeniu przez Wykonawce oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji projektowej, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, poprawnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz ze jest ekonomicznie uzasadniona.

5. Koreferaty beda przeprowadzane po kazdym z opracowan czgstkowych dostarczonych
do Zamawiajgcego przez Projektanta, a to m. in.: projekt architektoniczno-budowlany,
projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonaweczy, przedmiary, kosztorysy
inwestorskie wraz z kosztorysem zbiorczym, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, projekt aranzacji wnetrz, informacje BIOZ, projekty rozbiérki. Wowczas
terminy, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczg poszczegdlnego opracowania czagstkowego
oddzielnie, jednak odbidr i rozliczenie moze nastgpic po zakonczeniu catej Czesci.

6. Termin sporzadzenia poszczegdlnych czesci Koreferatu jest uzalezniony od termindéw
ztozenia Dokumentacji opiniowanej Wykonawcy przez Projektanta lub Zamawiajgcego.
Z uwagi na stopien skomplikowania dokumentacji dopuszcza sie mozliwos¢ wydtuzenia
termindw, o ktdrych mowa w ust. 2 po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego poprzedzona musi by¢ wnioskiem Wykonawcy
zawierajgcym szczegdtowe uzasadnienie takiej koniecznosci. Zgoda Zamawiajgcego nie
stanowi zmiany Umowy wymagajacej jej aneksowania.
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§ 4 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie niektorych czynnosci podwykonawcom
posiadajgcym stosowne uprawnienia, uzyskujgc uprzednio kazdorazowo pisemng zgode
Zamawiajgcego. Zamawiajacy powinien ztozy¢ oswiadczenie w tym zakresie w terminie
5 dni od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy. Odmowa winna by¢ uzasadniona.
Bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawcy nie wolno cedowac lub
podzlecaé, jako swojemu Podwykonawcy, catosci lub czesci prac bedacych
Przedmiotem umowy.

2. Zlecenie wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie moze spowodowac wydtuzenia
czasu wykonania umowy, ani zwiekszenia kosztow jej wykonania.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace
projektowe, ktére wykonuje sitami podwykonawcéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

§ 5 Wynagrodzenie i ptatnos¢

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie

przedmiotu umowy, ustalone na podstawie Oferty, w wysokosci: ................. zt brutto,
stownie: ....ccceennne WEtym e, % podatek VAT: ................. 2t sfownie: ..................
2. Wynagrodzenie pfatne bedzie w nastepujacy sposdb:
1) 20 % (dwadziescia procent) wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. ....cceeueneee zt
(stownie: .................) netto, co daje ................. zt (stownie: ................. ) brutto,

w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury. Wykonawca wystawi fakture, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie
wczesniej niz po wykonaniu sprawdzenia i po podpisaniu przez strony protokotfu
odbioru Koreferatu projektu budowlanego (Czes¢ | —Etap 1 2) oraz uzyskaniu
przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe z klauzulg, ze decyzja w tym
zakresie jest ostateczna.

2) 40 % (czterdziesci procent) wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. ....ccceeunnees zt
(stownie: .................) netto, co daje ................. zt (stownie: ................. ) brutto,
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury. Wykonawca wystawi fakture, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, po
wykonaniu sprawdzenia i podpisaniu zgodnego z wzorem protokotu odbioru
koreferatu projektéw wykonawczych i pozostatych elementéw dokumentac;ji
(Czes¢ Il —Etap 3i 4),

3) 20 % (dwadziescia procent) wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. ....cccceevenns 7t
(stownie: .................) netto, co daje ................. zt (stownie: ................. ) brutto,
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu sprawdzenia i podpisaniu,
protokotu odbioru Koreferatu (Czes¢ Ill — Etap 5i 6).
4) 20 % (dwadziescia procent) wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. ... zt
(stownie: .................) netto, co daje ................. zt (stownie: ................. ) brutto,
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego
faktury. Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu sprawdzenia i podpisaniu,
protokotu korncowego odbioru Koreferatu (Cze$¢ IV - Etap 7).
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, wynagrodzenie
wskazane w ust. 2 pkt 1) i 2) ptatne bedzie odpowiednio po zakoriczeniu pierwszego
Etapu w czesci, a w przypadku koniecznosci powtdrzenia czynnosci po zakonczeniu
ostatniego Etapu dla danej Czesci.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................. , W terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury
z dotgczonym oryginatem protokotu odbioru danej Czesci.
Fakture nalezy wystawié¢ na Zamawiajgcego: Sad Apelacyjny w Katowicach,
Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, NIP 634-15-88-954.
Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym na dzien wystawienia faktury nalezy:
a) fakture przekaza¢ w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) albo

b) fakture przestac elektronicznie do Zamawiajgcego na adres e-mail: .........ccceenee.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie, przenies¢ catosci ani czeéci wierzytelnosci wynikajacej z umowy
na osoby trzecie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i
ustug.

Wystawiona faktura winna zawieraé adnotacje o mechanizmie podzielonej ptatnosci,
jezeli wtasciwe przepisy prawa wymagaja takiej adnotacji.

§ 6 Waloryzacja

1.

Strony zobowigzujg sie dokonaé waloryzacji wysokosSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy tj. poprzez zmiane wysokosci
wynagrodzenia, w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Przez zmiane kosztéw rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i obnizenie wzgledem
kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie

z daty jej ztozenia.

Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie na podstawie dwdch kolejnych kwartalnych
wskaznikow cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem (,,kwartat poprzedni =
100”) ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
opublikowanych po terminie sktadania ofert, obejmujgcych w catosci okres po terminie
sktadania ofert oraz po poprzedniej waloryzacji, bezposrednio poprzedzajacych wniosek
0 zmiane wynagrodzenia. Waloryzacja bedzie skutkowata wzrostem lub obnizeniem
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10.
11.

12.

13.

wynagrodzenia za ustugi pozostate do wykonania od nastepnego miesigca po ztozeniu
whniosku.

Poziom zmiany kosztow, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 uPzp, uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 4 punkty procentowe
obliczony jako-$rednia arytmetyczna wskaznikdéw za dwa poprzednie kwartaty,

o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

Jesli wzrost lub obnizenie poziomu zmiany kosztéw, o ktdrym mowa w ustepie 3
powyzej, bedzie nizszy niz 4 punkty procentowe, wéwczas Stronom nie przystuguje
roszczenie o zmiane wysokosci wynagrodzenia w powyzej okreslonym trybie.

Z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia Strony nie moga wystgpi¢ czesciej niz co 6
miesiecy, liczgc od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie zaptacone przed ztozeniem
whniosku nie zostanie zwaloryzowane.

Waloryzacja bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy w odniesieniu do poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych i bedzie dotyczyta okresu od nastepnego miesigca po ztozeniu wniosku.
Nie jest mozliwa waloryzacja w zakresie ustug wskazanych w ust. 6 jesli Wykonawca jest
w zwioce, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1 umowy.

Maksymalng procentowg wartos¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, okresla sie na poziomie 2 % wynagrodzenia okreslonego

w § 5 ust. 1 umowy.

Obowigzek wykazania, iz zmiany sg zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamdwienia
i majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia, spoczywa na Stronie umowy, ktéra
sktada wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wymaga to ztozenia
dowodéw, potwierdzajgcych zmiane rzeczywistych kosztow realizacji Umowy.

Zmian, o ktérych mowa w ust. 1, dokonuje sie w formie aneksu do umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 10, kazda ze Stron moze wystgpic do
drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, ze wskazaniem poziomu wzrostu badzZ obnizenia kosztéw, ze wskazaniem
daty, od ktdrej nastgpi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy eraz
wykazaniem zwigzku pomiedzy zgdang waloryzacjg a rzeczywistymi kosztami
wykonania zamédwienia.

Zmiany oraz ich wptyw na koszty realizacji zamowienia muszg zosta¢ szczegétowo
wykazane we wniosku, o ktérym mowa w ust. 11. Strona umowy wystepujgca

z wnioskiem w szczegdlnosci zobowigzana jest wykazaé (udowodni¢) zmiane kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz jej wptyw na koszty wykonania umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
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umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, w sposéb zgodny z art. 439 ust. 5 uPzp. Zamawiajgcy ma prawo do
weryfikacji wykonania ww. obowigzku.
Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitow, o ktérych mowa w ust. 8.

§ 7 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1.1. zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie i zakresie okreslonym w § 3
ust. 2 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6;

1.2. za nieuczestniczenie w posiedzeniach KTE, w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta
ztotych 00/100 groszy) za kazdego cztonka zespotu Koreferentow, jesli byt o nich
powiadomiony zgodnie z § 2 ust. 6.

1.3. za kazdy dzien zwtoki w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe] potwierdzajacej ciggtos¢ ubezpieczenia,
zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 3, w wysokosci 300,00 zt brutto (stownie: trzysta
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w § 13 ust. 3,

1.4. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, naruszajace
wymagania zawarte w § 2 umowy, inne niz wymienione w ust. 1 pkt 1.1 - 1.3 -

w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100 groszy) za kazde stwierdzone
przez Zamawiajgcego zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy.

1.5. za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto ustalonegow § 5
ust. 1;

2. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, nawet niewymagalnego - na co Wykonawca wyraza zgode. Przed
dokonaniem kompensaty Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce o wysokosci
i podstawie naliczonych kar umownych.

3. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegajg kumulacji i nie moga
przekroczy¢ rownowartosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1.

4. Jezeli wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przekracza wysokos¢
naliczonych kar umownych, Zamawiajgcy moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych.
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§ 8 Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy danych niezbednych
do wykonania Koreferatow.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie udzielaé wszelkich wyjasnien Wykonawcy zwigzanych
z wykonaniem Umowy. Zaréwno pytania, jak i wyjasnienia sg wigzace, o ile zostaty
udzielone na pismie.

§ 9 Osoby odpowiedzialne

1. Zamawiajgcy powotuje do nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do biezgcych

kontaktow z Wykonaweg — .....cccceeveveieveinninnineene stele ,
LS 1 0 1= | TR ,

2. Wykonawca powotuje do biezgcych kontaktéw z Zamawiajagcym —.......cceveueeneeee. , tel
............................. ,e-mail e,

3. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej - ......................., jako adres do

doreczen korespondencji w wersji elektronicznej.

4. Ewentualna zmiana oséb petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje
zmiany Umowy. O zmianie ww. oséb Strony bedg niezwtocznie informowaty sie
w formie pisemnej. Zawiadomienie uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostanie
dostarczone drugiej stronie.

5. Kazda ze Stron oswiadcza, ze ww. osoby sg umocowane przez drugg Strone jedynie do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Osoba/y wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére
mogtyby powodowac zmiany w umowie.

§ 10 Osoby skierowane do realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca skieruje do realizacji umowy nastepujgce osoby:
a) Koreferenta w specjalnosci architektonicznej, petnigcego funkcje Koordynatora
zespotu koreferentéw:
..................... , posiadajgca uprawnienia budowlane nr ......................... wydane w dniu
b) Koreferenta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:
............................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .................. wydane w dniu
c) Koreferenta w specjalnosci sanitarnej:
.................................. , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ........cccoeceeveennee
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d) Koreferenta w specjalnosci elektrycznej:
........................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ....................... wydane

e) Koreferenta w specjalnosci telekomunikacyjnej:
............................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...,
wydane w dniu ......ccoceeeeeeenns

f) Koreferenta w specjalnosci drogowej:
.................................. , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ......cccccceevevveennne.
wydane w dniu ....ccceeeevenieennen.

g) Koreferenta w zakresie kosztorysowania:

h) Koreferenta w zakresie rozwigzan ppoz:
.............................. , posiadajgcy uprawnienia nr ........c.ccceeeeeeenene.. Wydane w dniu
2. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacja umowy innej osobie niz wskazana w ztozonym
przez Wykonawce w trakcie Postepowania , Wykazie os6b”, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawié propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajgcego. Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania
zawarte w Postepowaniu. Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany
kandydat nie spetnia ww. wymagan.

§ 11 Zmiany w tresci Umowy

1. Zzastrzezeniem innych postanowienn Umownych, wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci
Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem obowigzywania art 455 uPzp.
2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, mozliwosé zmiany
zawartej Umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
2.1. terminu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
z przyczyn niezawinionych przez Strony nastgpi koniecznos¢ zmiany terminu realizacji
Przedmiotu umowy, po zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana nie moze spowodowac zmiany ceny wynikajacej z Oferty,
2.2. zmiany terminu Umowy na warunkach okreslonych w § 2 Umowy,
2.3. zmiany odpowiednich postanowiert Umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania Umowy
konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.4. zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,
2.5. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy
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bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

2.6. uzasadnionych zmian w zakresie Przedmiotu zamdwienia,

2.7. terminu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji konieczno$ci uzyskania wyroku sadu
lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej, ktérego uzyskanie
nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamédwienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,

2.8. terminu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia oséb trzecich
z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze
wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze
uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

2.9. terminu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wszczecia przez jakikolwiek podmiot
postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwosé
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,

2.10. w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych zamdéwien powigzanych,
niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia,

2.11. koniecznosci modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen oraz dokonywania
ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in.
rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacej z potrzeby
wydatkowania srodkdw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne
wystgpienie w okresie obowigzywania Umowy, zawierajgce opis proponowanych
zmian i ich uzasadnienie.

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz oséb biorgcych udziat
w realizacji umowy ktérejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej tresci i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy. Strony zobowigzujg sie do informowania
siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie danych
teleadresowych, jaka nastgpi w trakcie obowigzywania Umowy.
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§ 12 Umowne prawo odstapienia od umowy

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu istotnego naruszenia przez
Wykonawce warunkdéw niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do nalezytego wykonania
Umowy nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie,
jezeli pomimo uprzedniego ztozenia pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego
i wyznaczenia Wykonawcy terminu, Wykonawca nadal nie wykonuje przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umowy, sztukg techniczng, przepisami prawa lub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,
gdy zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,
gdy tgczna naliczona wysokos¢ kar umownych przekroczyta wysokos¢ okreslong w § 7
ust. 3,
w przypadku wystgpienia trzech przypadkdéw naliczenia przez Zamawiajgcego kar
umownych, a takze w razie razgcych naruszen postanowienn Umowy, w tym
w przypadku, umyslnego wyrzgdzenia szkody przez osobe, ktérg Wykonawca
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, wspotdziatania z osobg wyrzadzajaca
szkode,
w przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2,
Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy w przypadku rozwigzania
umowy z Projektantem. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z wytgczeniem
odszkodowania i kar umownych.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

w terminie 30 dni liczgc od dnia, w ktdrym wystgpita okoliczno$¢ uzasadniajgca
odstgpienie od umowy.

Strony umowy w terminie 30 dni od skutecznego odstgpienia od umowy dokonajg
wzajemnego rozliczenia z wykonanej czesci umowy.

§ 13 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych) oraz zobowigzuje sie do posiadania
nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej podczas catego okresu realizacji umowy,

a takze w okresie rekojmi i gwarancji.
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2.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
oryginat polisy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, oraz zdeponowaé

u Zamawiajgcego kopie polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

W przypadku przedtuzania, wznawiania lub zawarcia nowej polisy Wykonawca bez
wezwania, na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej polisy, dostarczy
Zamawiajgcemu kopie polisy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, obejmujaca
nowy okres.

§ 14 Oswiadczenia

Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.

W zwigzku z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, Wykonawca
zobowigzuje sie poinformowac niezwtocznie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia
wobec Wykonawcy okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, ze
wskazaniem uzasadnienia i okolicznosci faktycznych potwierdzajgcych wytepienie tych
okolicznosci. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci w
sytuacji zaistnienia wobec Wykonawcy okolicznosci prowadzacych do wypetnienia sie
co najmniej jednej z przestanek okreslonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

§ 15 Klauzula poufnosci

1.

Strony Umowy zobowigzujg sie do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa

w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L.2016.119.1, Dz.Urz.UE.L.2018.127.2).
Wykonawca zobowigzuje sie do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy oraz odpowiada w tym
zakresie za pracownikdw, ktérzy w jego imieniu wykonujg zadania na rzecz
Zamawiajgcego.
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3.

Powielanie, kopiowanie i udostepnianie podmiotom trzecim lub osobom innym niz
skierowane przez Wykonawce do obstugi i realizacji Umowy, dokumentéow
niezbednych do realizacji Umowy zawierajacych informacje zwigzane z realizacja
Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji poufnych zgdanych przez
uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy sg uprawnione do ich zgdania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzuje sie poinformowac Zamawiajgcego o zgdaniu takiego organu przed
ujawnieniem informacji poufnych.

Wszelkie nieujawnione do wiadomos¢ publicznej informacje, w tym stanowigce
informacje techniczne, handlowe, organizacyjne lub prawne, w szczegdélnosci dane
osobowe, dane dotyczgce dziatalnosci Zamawiajgcego i inne, co do ktérych podjeto
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, o ktérych druga Strona uzyskata
wiedze lub do ktérych uzyskata dostep w zwigzku z realizacjg Umowy, bedg uwazane za
informacje poufne Strony, do ktérej naleza.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie wykorzystywac informacje poufne drugiej Strony
jedynie w celach $cisle zwigzanych z realizacja Umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
zachowac w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony oraz chronic¢ je z takg samg
starannoscig, z jaka chroni wtasne informacje poufne, co najmniej zas w stopniu
wynikajgcym z zachowania nalezytej starannosci wynikajgcej z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informaciji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostepng, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego

o wskazanie czy informacje te ma traktowac jako objetg tajemnica.

W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca kazdorazowo
zobowigzuje sie do wskazania Zamawiajgcemu zakresu danych lub informacji objetych
tajemnicg przedsiebiorstwa.

Kazda ze Stron obowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania
postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikdw oraz osoby dziatajace na
jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych osob ze
Strona.

§ 16 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
za wady przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres
od dnia nastepnego po podpisaniu przez Strony (bez uwag) protokotu odbioru
Koreferatu i konczy swoj bieg z uptywem okresu rekojmi na roboty budowlane
realizowane na podstawie tej dokumentacji, nie wczeéniej jednak niz po
prawomocnym rozstrzygnieciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub
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ostatecznym ich zaspokojeniu przez Wykonawce Zadania inwestycyjnego, ale nie dtuzej
niz 10 lat od daty zawarcia umowy.

3. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu umowy w ramach
rekojmi odpowiednio jak na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym,
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktérym
mowa w ust. 2.

§ 17 Prawa autorskie

1. Dokumentacja (koreferaty) stanowigca przedmiot umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaé w catosci autorskie prawa majatkowe
do catosci dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu w ramach realizacji Przedmiotu
umowy.

3. Zchwilg przekazania dokumentacji (lub jej czesci) oraz zaptaty wynagrodzenia,

o ktéorym mowa odpowiednio w § 5 ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do dokumentac;ji bez obowigzku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, za$ Zamawiajgcy uzyskuje na mocy Umowy bezterminowe prawo do
wyfacznego korzystania ze sporzadzonej dokumentacji bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

1) uzytkowania dokumentacji na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego (w tym przekazywanie Projektantowi, celem uzycia) , utrwalenie
dokumentacji na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na no$nikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, dyski HDD, karty pamieci, serwerach NAS, wirtualnych
dyskach online tzw. chmurze itd.),

2) zwielokrotnianie dokumentacji dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczna na kasetach video, technika swiattoczuta i cyfrowg,
technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

3) wprowadzania dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

4) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentaciji,

5) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw dokumentacji za pomoca wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
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10.

11.

12.

6) nadawanie za posrednictwem satelity,

7) reemisja,

8) wymiana nosnikéw, na ktorych dokumentacje utrwalono,

9) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

10) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw dokumentacji do celéw promocyjnych

i reklamy,

11) wprowadzanie zmian, skrétow,

12) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

13) publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do

niej dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Zamawiajgcy ma prawo korzystac i rozpowszechnia¢ dokumentacje oraz jej
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Koreferenta ani nazwa
Wykonawcy.
Wykonawcy udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian
i przerébek dokumentacji, w tym réwniez do wykorzystania jej w czesci lub catosci oraz
faczenia z innymi dzietami.
Z chwilg nabycia autorskich praw majgtkowych, Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono oraz prawo do wykonywania
zaleznych praw autorskich.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw
osobistych.
Zamawiajgcy ma prawo zby¢ nabyte autorskie prawa majgtkowe lub upowazni¢ osoby
trzecie do korzystania z uzyskanych zezwolen.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe nie naruszy praw majgtkowych
0s6b trzecich i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w stanie wolnym od praw
i roszczen osob trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa
autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji przystugiwaty osobom trzecim, ze
spowoduje, iz osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg
przystugujace im autorskie prawa majatkowe, a takze prawa zalezne na Zamawiajacego
w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielg Zamawiajgcemu niezwtocznie
i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich uprawnien i zezwolen na wykonywania
praw zaleznych, rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utwordw zaleznych.
W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do podjecia wszelkich czynnosci w celu zwolnienia Zamawiajgcego
z udziatu w sprawie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dokumentacji, a w szczegdlnosci za
ewentualne roszczenia 0sbéb trzecich skierowane przeciwko Zamawiajgcemu.
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§ 18 Zabezpieczenie

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w wysokosci
............................. zt (sfownie: ..cccevvvirieeennn), W fOrmie e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia
Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym
aneksem do umowy.

4. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 100 % kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od
dnia od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Koreferatu (Czes¢ IV - Etap 7)
bez zastrzezen.

5. Jezeli z uwagi na przedtuzenie terminu realizacji umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowych,
ubezpieczeniowych lub poreczeniach wygasatoby przed uptywem przedtuzonego
terminu realizacji umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygasnieciem tego
zabezpieczenia przedstawi Zamawiajgcemu stosowny aneks do gwarancji/poreczenia
lub nowga gwarancje/poreczenie lub wptaci odpowiednie zabezpieczenie w formie
pienigdza. Jezeli Wykonawca nie wypetni tego obowigzku Zamawiajgcy moze zazgdaé
od gwaranta/poreczyciela wptaty z gwarancji/poreczenia i zaliczy¢ uzyskang w ten
sposdb kwote na poczet zabezpieczenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie zaspokojenie przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia wszelkich naleznosci powstatych w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Jezeli ktores z postanowienn Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie
to na wazno$é badz skutecznos¢ pozostatych jej postanowien. W takim przypadku
postanowienie to zastepuje sie innym, zgodnym z prawem postanowieniem, ktore jak
najpetniej odzwierciedla cel rownowazny lub zblizony do celu postanowienia uznanego
za niewazne lub bezskuteczne.

Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.

3. Nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
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4. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron. /jezeli podpisana w formie papierowej/ lub
Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej.

Zamawiajacy

Wykonawca:

Zataczniki:

1 Opis przedmiotu zamdwienia,

2 Oferta Wykonawcy,

3 Projekt protokotu odbioru,

4 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych dla oséb reprezentujgcych
i wspotpracujgcych przy realizacji umowy,

5 Woykaz wartosci koreferatu
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Zatacznik nr 3 do Umowy
Protokot odbioru koreferatu
Katowice, dnia ......ccceevvrvvrvervenneee
Data odbioru koreferatu: ............cccceveennene.
Zgodnie z zapisami Umowy nr .........c.e....e. ZdNia coceve s

PrZeKAZUJCY - . ..oviiiiiiiiiiiee ettt et e e e e e e e st e e e e e ba e abreeeeeaan ,
reprezentowany pPrzez: ...
przekazuje
a
(070 ] <111 - T - oV PP ,
reprezentowany Przez: ....ccccvcscsessnssisnsnnn
odbiera
nizej wymieniony przedmiot zamodwienia:

Koreferat do wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

INWESEYCYJNEEO PN.: cceeiicerericerccerccnresnsesssennsesnns
Faza realizacji: CZESC | / Etap 1 / Etap2*
CzeSC 11 / Etap 3 / Etap 4*
CzeSC Il / Etap 5 / Etap 6*
CZESC IV / Etap 7*
Ustalenia:

1. Nie stwierdzono wad przedmiotu zamowienia* / Stwierdzono wady przedmiotu
zamowienia*:
Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu oswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji.*
-> patrz Uwaga (ponizej)
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu oswiadczenie o niemoznosci stwierdzenia
kompletnosci i poprawnosci dokumentac;ji.*
- patrz Uwaga (ponizej)
*zbedne skresli¢

Przekazujacy (podpis osoby/oséb uprawnionej/ych ze strony Przekazujgcego —
Wykonawcy)

Odbierajacy (podpis osoby/osdb uprawnionej/ych ze strony Odbierajgcy — Zamawiajgcego)
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Uwaga

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia oswiadczenia o odpowiedniej tresci wskazanej
ponizej, pod rygorem odmowy podpisania protokotu odbioru. Odmowa podpisania
przedmiotowego oswiadczenia powodowata bedzie brak kompletnosci przedmiotu
zamowienia.

Tresci oswiadczen:

1. Po dokonanym sprawdzeniu dokumentacji — Etap 1 CZESCI | * Etap 3 CZESCI II* Etap 5
CZESCI lI*::

1.1) w przypadku braku uwag do dokumentacji podlegajacej sprawdzeniu:

Po sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
INWESLYCYJNEEO PNl i eriee e

stwierdzam, ze jest ona kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢ oraz ekonomicznie uzasadniona.

1.2) w przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji podlegajgcej sprawdzeniu:

Po sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
INWESLYCYJNEEO PNl i se e

oswiadczam, ze na obecnym etapie nie moge stwierdzi¢, ze jest ona kompletna i
poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz ekonomicznie uzasadniona, ze
wzgleddéw opisanych w zataczonych uwagach, zawartych w koreferacie.

2. Po dokonanym sprawdzeniu dokumentacji — Etap 2 CZESCI | * Etap 4 CZESCI II* Etap 6
CZESCI llI*::

2.1) w przypadku braku uwag do dokumentacji podlegajgcej ponownemu sprawdzeniu:

Po ponownym sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania iNWestyCyjNego P.N.: cocceveeveieeceenre e eeeneeeeeerens

stwierdzam, ze uwzgledniono wszystkie uwagi koreferatu, a w konsekwencji
dokumentacja jest kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz ekonomicznie uzasadniona.

2.2) w przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji podlegajgcej ponownemu
sprawdzeniu:

Po ponownym sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania iNWestyCyjnego P.N.: ccceveeieeecee e ce et

oswiadczam, ze nie uwzgledniono wszystkich uwag koreferatu, a w konsekwencji, na
obecnym etapie nie moge stwierdzic, ze jest ona kompletna i poprawna z punktu
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widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz ekonomicznie uzasadniona, ze wzgledéow
opisanych w zataczonych uwagach.

3. Po dokonanym sprawdzeniu dokumentacji w CZESCI IV — Etapie 7:

3.1) w przypadku braku uwag do dokumentacji podlegajgcej ponownemu sprawdzeniu:

Po ponownym sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

stwierdzam, ze uwzgledniono wszystkie wnioski wynikajace z posiedzenia Komisji
Techniczno — Ekonomicznej, a w konsekwencji dokumentacja jest kompletna i poprawna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz ekonomicznie uzasadniona.

3.2) w przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji podlegajacej ponownemu
sprawdzeniu:

Po ponownym sprawdzeniu wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

oswiadczam, ze nie uwzgledniono wszystkich wnioskow wynikajacych z posiedzenia
Komisji Techniczno — Ekonomicznej, a w konsekwencji, na obecnym etapie nie moge
stwierdzic, ze jest ona kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

oraz ekonomicznie uzasadniona, ze wzgledéw opisanych w zataczonych uwagach.
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych dla oséb reprezentujacych
i wspotpracujacych przy realizacji umowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tych danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie Danych

Osobowych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ) — zwanego dalej: RODO,

informujemy, iz:

5. Administratorem Danych jest Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Katowicach Al. Korfantego
119/117 Katowice.

6. Kontakt do inspektora ochrony danych: .......ccccoeeveeeennee,

7. Administrator moze przetwarzac¢ dane:

e kontrahentdéw, w tym dostawcdw oraz potencjalnych dostawcow;

e wspodlnikow, pracownikow, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantow
i petnomocnikéw ww. kontrahentéw, w tym oséb kontaktowych ujawnionych.

8. Administrator moze przetwarza¢ dane podane bezposrednio przez kontrahentéw lub
osoby wystepujgce w ich imieniu, takie jak:

1. imie i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej dziatalnosci oraz inne
adresy korespondencyjne;
numery rejestracyjne we wtasciwych rejestrach;

3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
dane dotyczgce statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres
uprawnien).

9. Ponadto Administrator moze, w niezbednym zakresie podyktowanym potrzeba
weryfikacji kontrahenta, pozyskiwa¢ dodatkowe informacje ze zrédet
ogolnodostepnych, takich jak prowadzone na podstawie przepiséw prawa rejestry
gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).

10. Zgromadzone dane osobowe, o ktérych mowa w pkt 1 bedg przetwarzane na
podstawie:

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbedne
dla realizacji umowy oraz wypetnienia wynikajgcych z takiej umowy zobowigzan.
Podanie danych koniecznych dla zwigzania umowa lub jej realizacji i rozliczenia
jest obowigzkowe. W tym celu moze przetwarza¢ dane osobowe w okresie trwania
umowy i archiwizacji;

2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych bedzie
niezbedne dla realizacji obowigzkdw wynikajgcych z przepisow prawa. Podanie
danych jest obowigzkowe, a obowigzek wynika z przepiséw prawa. W tym celu
Administrator moze przechowywac dane w okresie trwania takiego obowigzku
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(np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzajgcych podejmowane
czynnosci oraz transakcje).

dla realizacji uzasadnionych intereséw Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO. Takimi uzasadnionymi interesami sg np.: prowadzenie biezgcej komunikacji
i rozliczen; prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych dziatan
gospodarczych, w tym realizacji umoéw i postepowan konkursowych i
przetargowych; weryfikacja tozsamosci oséb dziatajgcych na zlecenie; ustalenie,
dochodzenie i ochrona roszczen wynikajgcych z prowadzonej dziatalnosci oraz
ochrona przed takimi roszczeniami — w czasie uwzgledniajgcym okresy wygasniecia
poszczegdlnych roszczen.

4. Administrator moze ujawni¢ dane osobowe:

1.

2.

podmiotom i osobom dziatajgcym na zlecenie na podstawie zawartych uméw
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego,
informatycznego i organizacyjnego,

organom panstwowym, na podstawie przepiséw prawa w ramach prowadzonych
postepowan

podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w tym
miedzy innymi na podstawie ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

5. Przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do

ich usuniecia — po okresie archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych —w granicach okreslonych zgodnie z art.
15-22 RODO.
6. Przystuguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
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