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Z a ł ą c z n i k  n r  7  d o  S W Z  

 

UMOWA NR PZD-KS.262.1.         .2026.EC (wzór) 
 

W dniu                 .2026 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora –  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  –  

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... –  

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 późn. zm.) – zwanej dalej PZP, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K 

Jazowsko – Obidza w km 0+250 – 0+550 polegająca na budowie nowego mostu drogowego na rzece 
Dunajec i rozbiórce istniejącego mostu. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, miejscem wykonania 

zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres robót w miejscu i w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, złożoną 
ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiającego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 
w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej 
odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

 

 

§ 2 

1. Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko – Obidza 

(JNI: 30004100) w km ok. 0+345 wraz z budową nowego obiektu z dojazdami (rozbudowa drogi) i innymi robotami 
towarzyszącymi). 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca 
się z następujących opracowań: 
2.1. Dokumentacja projektowa, 

2.2. Przedmiar robót - TER (stanowiący materiał poglądowy – pomocniczy do wyceny oferty), 

2.3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Miejsce realizacji robót budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1538 K w m. Jazowsko i 

Obidza, gm. Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie. 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
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1.1. Termin rozpoczęcia – przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

1.2. Termin zakończenia robót: do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Zamawiający wymaga realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który został 

opracowanych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o arkusz cenowy i stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Za termin zakończenia robót uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz  
z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń wraz  
z decyzją pozwolenia na użytkowanie i/lub informacją o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do 
użytkowania na zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru robót, który stanowi 
wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu umowy, 
termin zakończenia wykonywania umowy oraz poszczególnych elementów robót, na wniosek Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego może ulec skróceniu. 

6. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy 
pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 4 

1. Nadzór inwestorski sprawował będzie: ………………………., który/a jest osobą odpowiedzialną za realizację 
zamówienia ze strony Zamawiającego.  

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ……………………………., posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej nr …………………., który 
jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy oraz kierowników robót 
branżowych: 
3.1. ……………………………………….. 
3.2. ……………………………………….. 

4. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
5. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 

informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania  
i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 5, Zamawiający poweźmie podejrzenia co do jakości 
wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli 
zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku 
zakrycia robót, o którym mowa w ust. 5 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie - zgodnie  

z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. Jeżeli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości  
w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych elementów zostanie wykonane na koszt Zamawiającego wg 
cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
 

 

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. przekazanie placu budowy najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.3., 

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 
2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 
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2.2. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego 
zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których 
obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją zamówienia i obowiązującymi 

przepisami i normami, 

3.2. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonywania robót dodatkowych  
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

3.3. wdrożenia przed przystąpieniem do robót projektu organizacji ruchu zawierającego istniejącą oraz 

proponowaną na czas prowadzenia robót organizację ruchu z uwzględnieniem warunków realizacji 
niniejszego zamówienia,  

3.4. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu zamówienia (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty itp.), 

3.5. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych czasowo,  
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawę ewentualnych szkód. W razie niewykonania tego 
zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży 
Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej robót, 

3.6. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza. W razie niewykonania tego 
zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie,  
a kosztami obciąży Wykonawcę, 

3.7. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych 
celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usunięcia ich skutków na 
własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

3.8. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu realizacji robót  
i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadów,  
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.9. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników 
oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, zapewnienie używania 
przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej (obowiązkowo posiadającej nadruk z logo wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identyfikacji pracowników wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dotyczy pracowników na terenie budowy) itp., 

3.10. po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót, w szczególności 
zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed 
dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP, wykonać i utrzymać na swój koszt oświetlenie 
placu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić warunki 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy oraz użytkownikom dróg, oznakować roboty 
wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

3.11. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz podmioty działające na zlecenie i we 
współpracy z Wykonawcą osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na terenie przyległym w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.12. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru 
końcowego, 

3.13. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robót, 
3.14. przerwanie robót, w przypadku, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, 

3.15. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zawiadomień i zgłoszeń niezbędnych do 
rozpoczęcia użytkowania wybudowanych obiektów (pozwolenie na użytkowanie i/lub informacja o braku 
sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do użytkowania na zawiadomienie o zakończeniu budowy). 

4. Ponadto Wykonawca: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopię 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do 
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właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy, 

4.2. zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu 
prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór 
techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe 
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm  
i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 

4.3. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz 
innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy. 

5. Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót 
dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów 
drogowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie zamawiającego usunie powstałe 
zniszczenia w terminie wykonania robót objętych umową. 

7. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa, wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania 

umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane poniżej adresy  
e-mail:  

8.1. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzdns.pl  

8.2. adres poczty elektronicznej wykonawcy – ……………………………………………………  
9. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Narady koordynacyjne będą 
organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 
robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

11. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 
osobom zaproszonym na naradę. 

12. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalają, że jeżeli przerwa wyniknie: 
12.1. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót poniesie 

Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według średnich stawek, 
narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD, 

12.2. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia robót poniesie 
Wykonawca, 

12.3. z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia poniosą obie 
strony w równych częściach, 

12.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub niezabezpieczenia 
przez niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty zabezpieczające we własnym zakresie 
na koszt Wykonawcy. 

13. Zamawiający poleca, aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu.  
14. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania 

tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach. 
15. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie składanie na adres poczty elektronicznej 

wskazany w pkt 8.1 nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc raportów z realizacji przedmiotu umowy  
tj. postępów robót budowlanych, które obejmować będą stopień zaawansowania robót (krótki opis 
wykonanych prac) wraz z dokumentacją zdjęciową wykonanych robót (w tym ulegających zakryciu). 

 

 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących 

w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości, oraz Polskim Normom. 

mailto:biuro@pzdns.pl
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3. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – badaniom w miejscu produkcji, na 

placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości 

materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów na każde żądanie zamawiającego. 
5. Badania materiałów, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny. 
6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie inwestora 

oraz do operatu kolaudacyjnego. 

7. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: 
Wartość umowy: ………. zł 
VAT 23%: ………. zł 
Cena umowy brutto: ……….. zł 
Słownie: ………………………………………… złoty 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy co oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu 
i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 7. 

5. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:  
5.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 
5.2. odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia 
ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu  
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym,  

w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy, wartość tych robót zostanie ustalona według średnich 
stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 
wydawnictwa SEKOCENBUD. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji 
robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem w ramach niniejszej umowy 
(na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów, wartość tych robót zostanie ustalona według cen jednostkowych zaproponowanych przez 
Wykonawcę, które nie mogą przekraczać średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych 
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

8. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem 
konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawą realizacji 
robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i aneks do niniejszej umowy. 

9. Cesja wynagrodzenia oraz czynności obejmujące cesję (np. factoring) wykonawcy dopuszczalne wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 
 

ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
§ 8 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastąpi nie więcej niż 5 
fakturami częściowymi (z zastrzeżeniem ust. 2):   
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1.1. Maksymalnie 2 faktury częściowe w 2026 roku na wartość nie większą niż 30% całkowitego wynagrodzenia 
wykonawcy,  

1.2. Maksymalnie 2 faktury częściowe w 2027 roku na wartość nie większą niż 30% całkowitego wynagrodzenia 
wykonawcy,  

1.3. Faktura końcowa wystawiona w 2028 roku o wartości nie mniejszej niż 40% i nie większej niż 50% 
wynagrodzenia wykonawcy) na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.     

2. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość płatności częściowych w poszczególnych latach nie może przekroczyć: 
następujących kwot: 
2.1. Rok 2026 - 7 000 000,00 zł  
2.2. Rok 2027 - 7 000 000,00 zł  
2.3. Rok 2028 – 7 000 000,00 zł.  

3. Zmiana kwot maksymalnych płatności w poszczególnych latach oraz w ramach faktur częściowych jest możliwa 
na warunkach określonych w § 19 niniejszej umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 
Zamawiającego w złotych polskich.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

6. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem 
metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………….    

7. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane: 
w polu nabywca:  Powiat Nowosądecki,  

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080 

w polu odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,  
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

  NIP: 7342624078 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania Zamawiającemu faktury VAT drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
8.1. Rodzaj adresu PEF: NIP 

8.2. Numer adresu PEF: 7342624078. 

9. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

10. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, które nie 
znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto podane na dzień 
wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę dokumentującą wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przepisami 
dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF – Krajowy System e-Faktur, o którym mowa w przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktura ustrukturyzowana – faktura wystawiona przy 

użyciu KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT). 
12. Do czasu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, Wykonawca 

wystawia faktury w formie dotychczasowej (papierowej lub elektronicznej) zgodnie z przepisami ustawy o VAT. 

13. Z chwilą objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur przy użyciu KSeF wszelkie faktury dokumentujące 
wynagrodzenie należne z tytułu niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w postaci faktur 
ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. 

14. W przypadku faktur wystawianych w KSeF, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby jako nabywcę 
wskazać Zamawiającego wraz z prawidłowym numerem NIP oraz innymi danymi identyfikującymi Zamawiającego. 
 

 

§ 9 

1. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości 
wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót. 
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2. Terminy płatności określone w niniejszej umowie biegną od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. Za dzień doręczenia faktury uznaje się: 
3.1. w przypadku faktury wystawionej poza KSeF – dzień wpływu prawidłowej faktury do Zamawiającego w 

sposób określony w § 8 ust. 1, 

3.2. w przypadku faktury ustrukturyzowanej w KSeF – dzień udostępnienia tej faktury Zamawiającemu w KSeF, 
wskazany w systemie KSeF. 

4. Jeżeli wystawienie faktury jest uzależnione od podpisania protokołu odbioru, termin płatności biegnie od dnia 
późniejszego z dwóch: doręczenia faktury w rozumieniu ust. 2 oraz podpisania protokołu bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku faktur wystawionych w KSeF, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w treści faktury numer 
rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego oznaczenia płatności numerem KSeF faktury. 
Zamawiający może również zastrzec w specyfikacji płatności podawanie numeru KSeF faktury, o ile obowiązek 
taki wynika z przepisów prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru 
referencyjnego faktury nadanego przez system. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy objętego wystawioną przez Wykonawcę fakturą jest przedłożenie wraz z fakturą 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, 
uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

9. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, 

kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego 
złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 – 470 KC) lub 

Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa ust. 3, na zasadach określonych  
w art. 465 PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie w formie pisemnej uwag  
w zakresie określonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym 
przedmiocie.  

10. W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa  
w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
pieniężnego. 

11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

12. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach określonych 
art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz 
ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 
przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum 
lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie 
wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest 
mu znana i wyraża na nią zgodę. 

13. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest 
zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za 
wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). 

Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,  
a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 
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14. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 10 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców  
w zakresie ……………………………..………………………………………………………………………...   

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu  
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców:  

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 

robót. 
2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu do akceptacji.  
3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu umowy do akceptacji.  
5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi  

w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego  
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy,  
w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do 

akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz 
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo 

wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 
projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych 
elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac 
wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela 
Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania  
w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty 
umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo  
w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz  
z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej  
z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub  
z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 
będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz  
z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 
obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez 
Zamawiającego; 

g) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej 
umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 
Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego  
w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy lub wartości elementów z arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik do oferty 
Wykonawcy; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej 
stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy 
nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1  

i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.)  

– zwaną dalej KC. 
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11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy,  
w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC. 
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania 

kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę 
zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powzięcia 
informacji o powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu 
umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są usługi lub dostawy z wyłączeniem 
umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 

PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis 
pkt 6 lit. e. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy):  

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział  
w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. 
Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi 
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu 
określonego powyżej.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej  
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia 
Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie  
z pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, 
o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 
niezwłocznym od jej zaistnienia. 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany  
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 
mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5. 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 
zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego 
w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7. powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają 
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obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą 
zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych  
z dalszymi Podwykonawcami. 

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy 
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 
Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory 
prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być 
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d. 

7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

§ 11 

1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 
2.  Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy  

– bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji 
zamówienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane (m. in. betoniarze, zbrojarze, 

instalatorzy, bitumiarze, operatorzy sprzętu, robotnicy budowlani), kadra techniczna za wyjątkiem kierownika 
budowy. 

3.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania następujące dokumenty oraz informacje: 

3.1. oświadczenia zatrudnionych pracowników, 

3.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy  

o pracę, 
3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, 

3.4. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 13 ust. 2 pkt 2.11. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący 
roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.  
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7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich 
bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (JEŻELI DOTYCZY) 
§ 12 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje wszystkie pisma  
i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider 
konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń  
z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do 
jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich członków konsorcjum. 
Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za 
inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji ponoszą 
solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą 
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
2.1. zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego dla elementu przedmiotu umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonego  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy, 

2.2. zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
2.3. zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
2.4. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwających 

ponad 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy za każdy 
dzień przerwy począwszy od 11-go dnia, 

2.5. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, 

2.6. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 
1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, 

2.7. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

2.8. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

2.9. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

2.10. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie (zgodnie  

z § 10 ust. 2 pkt 16), w wysokości 1.000,00 złotych, 
2.11. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, 
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2.12. za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 11 ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego 
terminu na złożenie dowodów,  

2.13. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 7 ust. 9 - w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia 
temu obowiązkowi, 

2.14. Za realizację robót bez nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich 
branż) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2.15. Za każdy inny przypadek realizacji zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  
w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa 
wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 35% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

5. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie potrącona 
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy. 

 

PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR ROBÓT 

§ 14 

1. Odbiory robót następować będą po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową. Ustala się następujące 
rodzaje odbiorów: 
1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.2. odbiory częściowe, 

1.3. odbiór robót końcowy, 
1.4. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek 
Wykonawcy. Odbioru częściowego i końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 
Do odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów, o których 
mowa w ust. 4 pkt 4.3 lit. c-e). 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy dla poszczególnych 
elementów robót. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 
4.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
4.2. W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru 

inwestorskiego, a także przedstawiciele Zamawiającego, oraz jednostek których udział nakazują odrębne 
przepisy, 

4.3. Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym między innymi: 

a.  oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, 
b.  dziennik budowy, 

c.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzonych badań, 
prób i sprawdzeń, itd., 

d.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację inspektora nadzoru 
dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty itd., 

e.  wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania w instytucji 
współfinansującej inwestycję (rozliczenie końcowe zadania z podaniem wykonanych elementów, ich 
ilości i wartości ogółem i/lub kosztorys powykonawczy), 

f.  oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, 
g.  mapę z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna  

w formacie *.dxf lub *.shp)1; 

 
1 do zgłoszenia gotowości odbiorowej Zamawiający dopuszcza przedłożenie mapy bez klauzuli PODGiK 
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h.  decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i/lub informację/zaświadczenie o braku sprzeciwu na 
zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z dokumentację z procedury administracyjnej związanej z 
uzyskaniem zgody na użytkowanie obiektów i urządzeń. 

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie ich 
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, faksem lub drogą 
elektroniczną na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń, 

4.5. O zakończeniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4.6. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

4.7. Inspektor potwierdza gotowość niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów, ale nie dłużej niż do 
3 dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika budowy/robót),  
z zastrzeżeniem, że akceptacje dot. materiałów, zgłoszenie badań i odbiorów częściowych i robót 
ulegających zakryciu należy uzyskiwać i dokonywać na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 

4.8. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia czynności odbiorowych do 20 dni od daty ich rozpoczęcia 
poprzez dokonanie odbioru robót lub odmowę ich odbioru w przypadku stwierdzenia wad w trakcie 
czynności odbiorowych. 

5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
5.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają właściwe użytkowanie obiektu lub jego elementów 

zgodnie z jego/ich przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. 
5.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli: 

a.  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć 
odpowiednio wysokość wynagrodzenia, w szczególności o wartość wadliwie wykonanego elementu 
robót, 

b.  uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – może żądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Zlecając usunięcie wad innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru. 

7. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny 
odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin 
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

§ 15 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy  

wynosi …  m-cy (zgodnie z treścią oferty). 
2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane  

i budowlano-montażowe na okres ….  m-cy (zgodnie z treścią oferty). 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem uznanym jako termin zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy określonym w protokole odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa 

budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie wybudowanego obiektu. 

5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy 
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, 
drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonym w ust. 6 i 7. 

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub powodującą 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni 

od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające eksploatacji obiektu  
i urządzeń, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 
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9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przesłankami technicznymi, 
Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 6 i 7. 

10. Niezależnie od terminów określonych w ust. 6 - 8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocznie 
(najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad 
i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci 

na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową 
między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

12. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych ust. 9, Zamawiający będzie miał prawo wykonać 
niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej 
Wykonawcę robót. 

13. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się 
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 
objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

14. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 
wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

15. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę  
i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w pkt 1 i 2, 

jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 
17. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a.  Wykonawca przerwał realizację robót na okres 2 tygodni bez uzasadnienia, 

b.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 
c.  jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją techniczną lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony 
Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w wezwaniu, 

d.  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 

e.  w razie konieczności 2–krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

f.  w przypadku określonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b., 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
3.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 30 dni od daty powzięcia  
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny 
robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na 
koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 
obowiązki: 
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7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
7.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

7.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

 

§ 17 

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 

ZMIANY UMOWY 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu Stron. 
 

§ 19 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, które mogą 
dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem 

kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalających na 
wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji zamówienia, 

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność 
ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy, 

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wstrzymaniem 
wykonywania robót przez uprawnione organy, 

f. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe i zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej (np. 

intensywne opady atmosferyczne skutkujące powstaniem szkód w infrastrukturze drogowo-mostowej  

i komunalnej), stan wyjątkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny – również w krajach 
ościennych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne lub długotrwałe opady 
atmosferyczne, ekstremalnie wysokie (pow. 30 stopni C) lub niskie (w szczególności ujemne) temperatury 
uniemożliwiające realizację zamówienia na warunkach technicznych określonych w niniejszej umowie, 

h. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 
konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i. wystąpieniem niezależnych Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności, 

k. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 
zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po potwierdzeniu w/w okoliczności przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności 
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stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 
warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką budowlaną realizację prac); 

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej pod 

warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, obniżenia trwałości  
i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego) 

powstałego w wyniku realizacji umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 
b. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego) 

powstałego w wyniku realizacji umowy, 

c. zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm powodujących konieczność zrealizowania obiektu 

(budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych; 
2.3. zmiany wymiarów, zmiany szerokości, długości, kilometraża robót, zmiany położenia lub wysokości części 

robót budowlanych, zmiany szerokości, długości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych oraz  
z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót; powyższe zmiany muszą 
wynikać z warunków terenowych wynikłych w trakcie prowadzenia robót i/lub z błędów lub rozbieżności  
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, a także w przypadku zmiany technologii 
wykonania danego zakresu robót na warunkach określonych w pkt 2.2; 

2.4. rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego 
wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót 
w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

2.5. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: kierownika 

budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych  
w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej); 

2.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych z możliwością zwiększenia 
wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe  
i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

2.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy 

ją do wykonania podwykonawcy, 
b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 
której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się 
Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało 
to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych  
w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie 
całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 
zamówienia po stronie Wykonawcy; 
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2.8. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy  

w założony w dokumentacji przetargowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu zamówienia, 

e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentów zamówienia; 

2.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych 
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony  
(w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

2.10. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 
skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego  
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy; 

2.11. zmianę zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robót fakturami 
częściowymi (nie więcej niż 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót i/lub 

prac projektowych o więcej niż 30 dni z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 pkt 2.1 i dla ewentualnych 

robót/prac projektowych dodatkowych. 

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robót opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogą przekroczyć 50% zakresu 
robót objętych niniejszym zamówieniem. 

4. Przewiduje się również możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także maksymalnych płatności w kolejnych okresach 
rozliczeniowych (rok budżetowy) określonych w § 8 ust. 2 oraz maksymalnych płatności w ramach faktur 
częściowych oraz faktury końcowej określonych w § 8 ust. 1 umowy w przypadku: 

4.1. zwłoki w realizacji prac projektowych i/lub poszczególnych elementów robót wynikających z okoliczności 
opisanych w ust. 2 pkt 2.1. niniejszego paragrafu.  

4.2. zrealizowania prac projektowych lub poszczególnych elementów robót w terminie krótszym od zakładanego 
w harmonogramie. 

5. Zmiany kwot maksymalnych płatności za zrealizowane prace projektowe i/lub roboty w poszczególnych latach 
mogą wymagać zmian w Budżecie Powiatu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz umowy o 

dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, dlatego warunkiem ich wprowadzenia będzie dodatkowo 
uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów Powiatu i/lub Instytucji Współfinansującej.  

6. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20 

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniego 
zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala się na 5% ceny umownej tj: …………….  zł i zostało wniesione w formie 
………………………………. przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 
a.  70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 
b.  30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa  
w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usunięcie wad odbiorowych będzie 
dłuższy niż okres zabezpieczony poręczeniem lub gwarancją – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez 

Zamawiającego. 
 

WALORYZACJA I ZMIANY WYNAGRODZENIA 

§ 21 

1. W okresie realizacji zamówienia przewiduje się możliwość dwukrotnej waloryzacji wynagrodzenia dla robót 
realizowanych po upływie 6 miesięcy (I waloryzacja) oraz 18 miesięcy (II waloryzacja) od daty podpisania umowy 

w oparciu o kwartalne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane na stronie 
https://bdm.stat.gov.pl. Waloryzacji dokonywać się będzie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez 
przemnożenie wartości elementów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy dla robót przewidzianych do realizacji po upływie 6 miesięcy i 18 miesięcy od daty 

podpisania umowy przez wartość wskaźnika zmiany cen  (Wzc) dla kwartału poprzedzającego wniosek o 
waloryzację w odniesieniu do II kwartału 2026 roku - jeżeli wykaże on wzrost lub obniżkę cen o wartość minimum 
5% (+/-105), a Wykonawca wykaże wpływ wzrostu cen na koszty realizowanych przez niego robót budowlanych 
przedstawiając w tym zakresie stosowne uzasadnienie wraz z wyliczeniami i dowodami (oferty, zmiany zawartych 
umów itp.) 

2. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robót oraz  harmonogram 

rzeczowo-finasnowy dla robót przewidzianych do realizacji po upływie 6 miesięcy i 18 miesięcy od daty podpisania 

umowy z uwzględnieniem cen po waloryzacji. Kosztorys robót oraz harmonogram rzeoczowo-finansowy po 

waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę sporządzania aneksu do umowy i rozliczeń dla 

robót realizowanych po upływie 6 miesięcy i 18 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że 
maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% (maksymalna wartość (Wzc) = +/-110).  

4. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu dokonają 
odpowiednich zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia 
zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz z zastrzeżeniem 
ust. 3 w zakresie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, a od chwili zmiany, 
podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. 

6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2-4 odnoszącego się do 
niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia - jest złożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie oraz szczegółowy opis 
wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulacją kosztów 
obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w stawce godzinowej – wysokością stawki godzinowej 
stosowanej w rozliczeniach z osobami bezpośrednio wykonującymi zamówienie) i związanych z tym obciążeń 
publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 
zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca 
powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

https://bdm.stat.gov.pl/
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stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 

pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
8. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana będzie 
adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie 
Wykonawcy odnoszące się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia, 
nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy 

termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku. 

9. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 
zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiającego akceptacji wniosku Wykonawcy,  
o którym mowa wyżej, bądź od dnia zakończenia negocjacji zakończonych porozumieniem stron co do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa  
w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający jest uprawniony do odmowy 
uwzględnienia wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej – do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 

i dokumentów potwierdzających dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy. 
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 1 - 3, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są 
usługi lub roboty budowlane, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do poddania ewentualnych 
sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 514). 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania 
działań następczych obowiązującą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, która znajduje się pod 
adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html. 

 

 

§ 23 

1. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej w związku z zastosowaną formą jej podpisania. 

2. Umowa została podpisana: 

a) w formie pisemnej – poprzez złożenie własnoręcznych podpisów przez obie strony na tym samym 
egzemplarzu umowy*, 

b) w formie dokumentowej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego*,  

c) w sposób hybrydowy – przez złożenie przez jedną stronę podpisu własnoręcznego, a przez drugą strony 
podpisu elektronicznego na egzemplarzu umowy* 

 * niepotrzebne skreślić. 

3. W przypadku podpisania umowy wyłącznie w postaci elektronicznej, za liczbę egzemplarzy uznaje się liczbę 
odrębnych plików obejmujących podpisy obu stron. Każda ze stron otrzymuje egzemplarz podpisany podpisem 
drugiej strony. 

https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html
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4. W przypadku podpisu hybrydowego, za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu jako ostatniego 
z wymaganych podpisów, niezależnie od formy tego podpisu. 

5. W przypadku podpisania umowy wyłącznie w postaci elektronicznej lub w sposób hybrydowy, wymiana 
egzemplarzy następuje poprzez przesłanie podpisanego dokumentu na adresy poczty elektronicznej wskazane 
przez strony. 

 

 

§ 23 

Integralną częścią umowy są załączniki: 
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem robót 

3. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 
4. Wzór gwarancji jakości 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy kontrasygnacie  

Głównego Księgowego 
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Załącznik nr 1 do umowy PZD-KS.262.1.       .2026.EC z dnia ……. 2026 r. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY (WZÓR) 
 
Zamawiający (Uprawniony z gwarancji):   Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg 

     w Nowym Sączu 

     ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz 

 

Wykonawca (Gwarant):   ………………………………………………………………………… 

 

 

Umowa/roboty budowlane:  ……………………………………………….. z dnia …………………………. 
obejmująca roboty budowlane (Inwestycję) pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1538 K Jazowsko – Obidza w km 0+250 – 0+550 

polegająca na budowie nowego mostu drogowego na rzece 
Dunajec i rozbiórce istniejącego mostu. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 
roboty budowlane.  

2. Wykonawca gwarantuje, że roboty wykonano jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu 
umowy lub jego części. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po 
dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji), 
lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego 
Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego i kończy się po upływie …………… miesięcy licząc 
od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji  
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający 
na zasadach określonych w ust. 5. 

5. Procedura reklamacyjna: 

5.1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona 
zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. 
Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie 
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach 
określonym w pkt 5.3 i 5.4 

5.3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub 
powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 
– nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5.1. 

5.4. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w pkt 5.3 i nie wykluczające 
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub Użytkownika. 
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5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi 

przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż 
określonych w pkt 5.3 i 5.4. 

5.6. Niezależnie od terminów określonych w ust. 5.3 – 5.5 na usunięcie wad i usterek, 
Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) 
zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we 
własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków 
„zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi" lub poprzez wystawienie 
faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 

5.8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystąpiły wady i usterki 
stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych  
w pkt 5.6, Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia  
i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę 
robót. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 
wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.  

7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt 1, jeżeli 
zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.  

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy (Gwaranta):    

  

  

  

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ……………………………….  
 
 


