KCM.ZP.1.2026

Sierakowice, dn. 13 marca 2026 r.
Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Numer sprawy: KCM.ZP.1.2026. Nazwa
zadania: ,Dostawa aparatu RTG na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
wraz z kompleksowg ustugg instalacyjng”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z
péin. zm.), w zwigzku ze skierowaniem do Zamawiajgcego zapytan dotyczacych tresci SWZ,
przedstawiamy nastepujace odpowiedzi:

Pytania:

1. Szanowni Panstwo, w zwigzku z prowadzonym postepowaniem zwracamy sie z uprzejma prosbg o
udostepnienie kompletu dokumentéw technicznych Zamawiajgcego, obejmujacych: aktualny projekt
oston statych (+ informacja o planowanej ilosci wykonywanych ekspozycji w ujeciu miesiecznym) rzut
pionowy pracowni RTG, przekrdj poprzeczny pracowni RTG, Informacje dotyczagce MATERIALU Z
JAKIEGO WYKONANY JEST STROP oraz jaka jest wysokos¢ pomieszczenia RTG Plan utozenia kanatéw
podtogowych, plan instalacji elektrycznych (jesli dostepny), informacje na temat dostepnego
przytacza (w rozdzielni gtéwnej do ktérej ma zostac pociggniety WLZ dla aparatu oraz drugiego WLZ
dla zasilania pracowni i pomieszczen przylegtych), w tym rodzaju i wartosci zastosowanych
bezpiecznikéw oraz przekroju kabla zasilajgcego. Informacji o dostawcy PACS, dostepnosci licenc;i
oraz przewidywanych kosztéw jakie musi ponies¢ Wykonawca Udostepnienie powyzszych
materiatow jest dla nas niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty

2. Dotyczy: SWZ — ROZDZIAL V: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA punkt 2 Zamawiajacy okre$lajac
zapis: ,UWAGA: Zakres zamoOwienia obejmuje transport, wniesienie i montaz, testy adaptacyjne,
integracja z infrastrukturg IT Zamawiajgcego, wykonanie testow specjalistycznych oraz uzyskanie
dopuszczenia do uzytkowania.” oraz wskazujac jako graniczny termin realizacji zadania 28 dni, NIE
miat na mysli pozyskania w tym terminie pozwolenia na dziatalno$¢ pracowni RTG uzyskanej od
lokalnego (adekwatnego dla Zamawiajgcego) Oddziatu Higieny Radiacyjnej WSSE? Pragniemy zwrdcié
uwage, ze w przeciwnym razie termin realizacji zadania, z przyczyn administracyjnych, staje sie nie
realny.

Odpowiedzi:

1. W zwigzku z zadanymi pytaniami informuje, ze projekt oston statych gabinetu RTG (w ktérym
zawarte sg informacje przyjete do obliczen oston oraz podane warunki lokalowe), projekt instalacji
elektrycznych, rzut pionowy oraz poprzeczny stanowig zatgcznik do niniejszego wyjasnienia tresci
SWZ. Planowana roczna liczba ekspozycji wynosi ok. 1100-1200. Strop gabinetu RTG monolityczny
typu ,Filigran” z dolng ptytg prefabrykowang. Strop o grubosci 20 cm. Wysokos¢ ok. 3,0 m. Dostawca
PACS w KCM — Pergamon Med Solutions. Zamawiajgcy dysponuje aparatem o mocy 65kW z
infrastrukturg przystosowana do takiej mocy. Informuje ponadto, ze przytacza i pozostata niezbedna
infrastruktura gabinetu RTG wykonana jest $cisle ze standardami okre$lonymi dla placéwek
medycznych. Adaptacja zaoferowanego urzadzenia z infrastrukturg Zamawiajacego lezy po stronie
wykonawcy ustugi.



2. Informuje, ze Zamawiajgcy wskazujac graniczny termin realizacji zadania 28 dni NIE miat na mysli
pozyskania w tym terminie pozwolenia na dziatalnos¢ pracowni RTG uzyskanej od lokalnego
(adekwatnego dla Zamawiajgcego) Oddziatu Higieny Radiacyjnej WSSE”. Przedmiotowy termin
obejmuje dostawe, montaz, instalacje i uruchomienie urzadzenia.

/-/ Stanistaw Czerwonka /-/,
Kierownik Zamawiajgcego



