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Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”

Nazwa zadania:  świadczenie usługi kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn. „Małopolski dwór - „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych” – oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie  jako Partner Projektu w ramach programu FEM 5.17 

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, świadczący usługę zwaną Nadzorem Inwestorskim lub NI, będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na prawach i obowiązkach wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

Przedstawicielem Nadzoru, będzie: Koordynator, który będzie odpowiedzialny przez cały okres realizacji Zadania za koordynację robót budowlano-konserwatorskich i działań na terenie budowy oraz podczas realizacji innych prac związanych z montażem elementów wystawy i wyposażenia wnętrz.
Wykonawca powinien dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz posiadającym odpowiednią do trudności i specyfiki zadania wiedzę inżynierską, pozwalającą na wykonanie obowiązków jako Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego/ Koordynator, tj.: 
· Koordynator, 
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który również będzie posiadał kwalifikacje do pełnienia nadzoru nad pracami konserwatorskimi, 
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,  
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej (w tym dotyczącej instalacji niskoprądowych),  
·  Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej, 
· Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,
· specjalista ds. zieleni,
· specjalista ds. wystaw i wyposażenia.

Formę zatrudnienia członków zespołu określa specyfikacja warunków zamówienia.

[bookmark: _Toc22762]Kody CPV 
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71520000-9 -Usługi nadzoru budowlanego 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjno-budowlane 
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 
92521100-0: Usługi wystawowe świadczone przez muzea,
79950000-8: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.

A. Ogólna charakterystyka inwestycji  
 
A.1. Adres inwestycji/miejsca realizacji zamówienia:  
 
oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie 31-985 Kraków-Nowa Huta ul. Sasanek 2A 

Termin realizacji zamówienia: 27 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.


A.2.    Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Małopolski dwór - „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych” – oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie  jako partner w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego przez UE w programie FEM 5.17  
  
 
Muzeum (partner) w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z kilkoma IM WM przeprowadzi adaptację zabytkowego Spichlerza oraz Czworaków w zespole dworsko-pałacowym w Branicach, z przeznaczeniem na działalność kulturalną Oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W ramach niniejszej inwestycji planuje się również wykonanie w bezpośrednim sąsiedztwie Spichlerza oraz budynku Czworaków: placu zabaw, miejsca rekreacji, alejek, jak również innych elementów zagospodarowania terenu. W ramach zadania zaplanowano także zakup wyposażenia dla budynku Spichlerza, w tym opracowanie i produkcja nowej wystawy stałej oraz zakupienie wyposażenia budynku tzw. Czworaków.  
 
Celem projektu jest udostępnienie odbiorcom dziedzictwa archeologicznego Nowej Huty oraz zaprezentowanie, również osobom ze szczególnymi potrzebami, bogatych zbiorów Muzeum. Modernizacja, w ramach projektu, wystawy stałej umożliwi uczestnikom z niepełnosprawnościami, poznanie dziejów historycznego miejsca oraz najważniejszych muzealnych eksponatów. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć dostępność do oferty edukacyjnej oraz kulturalnej placówki, zapewniając zwiedzającym szersze poznanie dóbr kultury. Ważnym elementem niniejszego przedsięwzięcia jest zachowanie spuścizny historycznej tego wyjątkowego miejsca. Dzięki projektowi wprowadzone zostaną udogodnienia dla zwiedzających z niepełnosprawnościami, którzy w sposób czynny będą mogli brać udział w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez Muzeum. W projekcie szczególną rolę odgrywa zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej wraz ze stworzeniem nowej wystawy. Roboty budowlane i konserwatorskie, zagospodarowanie zieleni oraz stworzenie nowej wystawy są ze sobą zintegrowane pod względem funkcjonalnym oraz merytorycznym. Kluczową rolą jest koordynacja prac i dostaw w ramach całego projektu. 

Liderem projektu jest Muzeum Ziemi Sądeckiej. 
 
Szczegółowy zakres i harmonogram działań w ramach projektu  
 
W ramach realizacji projektu będą realizowane następujące działania: 
1. roboty budowlane i konserwatorskie na zespołu dworskiego – rozpoczęcie: 2026-04-01 - zakończenie: 2028-06-30 
2. zakup wyposażenia do prowadzenia działalności związanego z dostępnością i cyfryzacją – rozpoczęcie: 2028-01-01 - zakończenie: 2028-06-30 
3. zakup pozostałego wyposażenia do prowadzenia działalności – rozpoczęcie: 2027-01-01  - zakończenie: 2028-06-30 
 
Wybrane koszty netto  inwestycji: 
Roboty budowlane i prace konserwatorskie – ok. 9 000 000 zł netto
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności – ok. 1 300 000 zł netto
Dofinansowanie z UE - 9 766 067,36 zł 
  
A.3.1. Celem projektu jest realizacja prac objętych pozwoleniem na budowę nr  402/6740.2/2024 z dnia 20.09.2024 r.  obejmujących następujące elementy główne inwestycji (opisane za pomocą dokumentacji wykonawczej autorstwa M. Marzec Instal-Tech, 2024 r.):  
1. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Spichlerza" z budynku gospodarczego na budynek muzealny wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji;  
2. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Czworaków" z budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy wraz z wykonaniem instalacji;  
3. remont piwniczki ziemnej z wykonaniem instalacji oraz zagospodarowanie terenu, polegające na wykonaniu ciągów pieszo jednych, miejsc postojowych, elementów małej architektury oraz wykonanie instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, oświetlenia terenu, wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej, kanalizacji kablowej,  przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.  
 
Zabytkowy budynek spichlerza pochodzący z 1706 roku będący częścią zespołu dworskoparkowego w Branicach to budynek dwukondygnacyjny, o wymiarach ok. 9,3m x 18,7m, przykryty czterospadowym dachem. Elewacje murowana z cegły, tynki wewnątrz i na zewnątrz piaskowowapienne i wapienno-cementowe, elewacje i wnętrze pomalowane farbami wapiennymi, wewnątrz konstrukcja drewniana i drewniane podłogi, dach pokryty dachówką ceramiczną. Planowane prace konserwatorskie obejmują elewacje i wnętrze budynku spichlerza z wyprawami tynkowymi oraz wszystkie elementy drewniane, a także przylegający do spichlerza mur ogrodzenia i kamienne słupki bramne. W budynku będą wykonane schody jednobiegowe w konstrukcji stalowej oraz przeszklona winda o parametrach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznych, w tym przeciwpożarowych, antywłamaniowych i innych instalacji niskoprądowych oraz instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji). Powierzchnia użytkowa budynku 286,5 m2, kubatura 1 461,5 m3.  
Budynek „Czworaków” stanowi pozostałości po częściowo zachowanej folwarcznej zabudowy dawnego majątku. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Budynek pełnił funkcje mieszkalne, obecnie jest nieużytkowany. Budynek w bardzo złym stanie technicznym. Z uwagi na katastrofalny stan zachowania budynku, konieczne jest przeprowadzenie gruntownych prac konserwatorskich, przede wszystkim o charakterze technicznym. Prace będą miały na celu likwidację przyczyn zniszczeń i zahamowanie procesów destrukcji obiektu. Następnie zostaną podjęte działania rekonstrukcyjne o charakterze estetycznym, przywracające budynkowi jego pierwotne walory. Parametry budynku: szerokość 12,73 m, długość 22,85 m, kubatura 861,4 m3, powierzchnia użytkowa budynku 406,98 m2. Liczba kondygnacji nadziemnych 2 ( parter i poddasze), budynek nie posiada piwnicy. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i zmianie sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Czworaków" z budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy wraz z wykonaniem instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowych oraz gazowej. W budynku zostanie zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych oraz niewielka winda towarowa.  
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie prac w ramach zagospodarowania terenu o powierzchni 1,2 ha (inwestycja dotyczy fragmentu działki 56/4), gdzie w uzgodnieniu Miejskim Konserwatorem Zabytków zaplanowano uporządkowanie istniejącej zielni, nasady zieleni niskiej i wysokiej oraz wykonanie elementów zagospodarowania przeznaczonych do rekreacji i działalności kulturalnej. Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się podłużnym kształtem, rozciągającym się na osi północ-południe. W jego północno-zachodniej części zlokalizowany budynek spichlerza. W centralnej części budynek czworaków. Budynki na planach zbliżonych do prostokątów. Pomiędzy budynkami zlokalizowana piwniczka. Budynki zlokalizowane na zakrzywionej osi wschód-zachód, równolegle do budynku dworu. Pomiędzy zabudowaniami liczne drzewa. Na działce zaplanowano utwardzone ciągi piesze oraz parkingi, stacje ładowania pojazdów elektrycznych.  Ciągi piesze o prostej siatce podkreślającej założenie dworsko-parkowe oraz oś dojścia do dworu. W północnej części działki pobliżu Spichlerza zlokalizowany ogrodzony plac zabaw, z nawierzchnią bezpieczną. W południowej części działki zlokalizowane namiot sezonowy, strefa „archeologiczna” dla dzieci, siłownia plenerowa oraz strefa wypoczynku z miejscem na ognisko. Zaplanowano również ogrodzenie terenu, wraz z furtkami wejściowymi zlokalizowanymi od strony zachodniej i wschodniej, przy parkingach. Przy parkingu po wschodniej części terenu zlokalizowane utwardzony plac przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadów. Zaopatrzenie w media dla obiektów z miejskich sieci wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.  
Ścieki sanitarne będą odprowadzane do sieci miejskiej za pośrednictwem projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z powierzchni budynków i projektowanych utwardzeń odprowadzane będą na teren działki. Tereny zielone są w stanie przyjąć te wody. Ilość miejsc postojowych nie wymaga zapewnianie podczyszczenia ścieków – jakość wód nie przekroczy dopuszczalnych norm. Wszelkie odpady powstające na terenie omawianej inwestycji będą wstępnie segregowane i gromadzone, a następnie przekazywane do wtórnego wykorzystania lub też specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Zaplanowano usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników bądź kontenerów wstawianych na posesji lokalizacja spełniająca wymagania WT i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.  Na ww.  zakres prac uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę nr 402/6740.2/2024 z dnia 20.09.2024 r.  
 
Inwestycję w zakresie robót budowalnych i konserwatorskich określa wielobranżowy projekt budowalny i wykonawczy opracowany przez Marcin Marzec  INSTAL-TECH NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków; 05.2024 r. 
 
A.3.2.  W ramach inwestycji planuje się wykonanie wystawy stałej w zabytkowym spichlerzu, realizację elementów zagospodarowania terenu w formie wystawy plenerowej oraz wyposażenie budynku czworaków w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej.  Zakres inwestycji określa: projekt wykonawczy stałej ekspozycji w zabytkowym spichlerzu, elementów ekspozycji zewnętrznej oraz wyposażenia budynku spichlerza i tzw. czworaków (na działce nr  56/4 ob. 37 jednostka  Nowa Huta) opracowany przez Plasma Projekt S.C. Adam Kozak, Małgorzata Pietras-Kozak z siedzibą : 31-945 Kraków Os. Teatralne 3/19 w 2024 r. Realizacja wystawy będzie dotyczyć zakupu i montażu elementów scenograficznych oraz wysokospecjalistycznego sprzętu multimedialnego. W ramach wystawy zostanie stworzony kontent i aplikacje, które będą instalowane na zakupionym sprzęcie. Prace związane z realizacją wystawy będą bezpośrednio związane z robotami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. Konieczna jest synchronizacja prac nad poszczególnymi etapami realizacji wystawy z pracami budowlanymi w poszczególnych branżach. Rolą koordynatora oraz specjalisty ds. wystaw będzie nadzór i koordynacja nad wykonawcami obu zakresów.  
 

W zakres zamówienia publicznego wchodzi: 
1) Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania, o którym mowa  w ppkt. A.3.1 nin. opisu, a także na współpracy z Zamawiającym w opisanym poniżej zakresie, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w Umowie z wykonawcą (-ami) robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz innych prac (usług, dostaw) związanych z wykonaniem  wystawy stałej wskazanych w ppkt. A.3.2 i aranżacją wnętrz pozawystawienniczych w Spichlerzu i Czworaku oraz dostaw wyposażania niezbędnych do realizacji innych działań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu.
2) Zakres świadczonej usługi będzie realizowany przez okres: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich. Planowany termin realizacji robót budowlanych/prac konserwatorskich wraz z wykonaniem wystawy, w tym wyposażeniem wnętrz poza wystawienniczych został przewidziany w latach II kw. 2026 do IV kw. 2028.  
3) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności nadzór i koordynacja nad wszystkimi branżami w trakcie realizacji robót budowanych i prac konserwatorskich oraz montażem sprzętów i wyposażenia, w tym elementów przestrzeni wystawienniczej i poza-wystawienniczej, wskazanych w ppkt A.3.2

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

1) Udział jako Biegły w pracach Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie wystawy  w ramach Projektu pn. „Małopolski dwór - „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 5.17 Infrastruktura regionalnych instytucji kultury.
2) ocenie  i weryfikacji przedłożonych ofert  przez wykonawców. Zamawiający wymaga przedstawienia opinii w odniesieniu do każdego z weryfikowanych kosztorysów  w zakresie ich zgodności z dokumentacją zamówienia i prawidłowości wyliczeń, w tym ew. wystąpienia w kosztorysach omyłek o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki także w przypadku konieczności kolejnego powtórzenia postępowania.  
 
3) Reprezentowanie Inwestora  
a) występowanie przed Nadzorem Budowlanym, 
b) prowadzenie spraw wymagających współpracy budowy z właścicielami (zarządcami) nieruchomości sąsiadujących z inwestycją, w tym nieruchomości sąsiadujących z odziałem Muzeum przy ul. Deszczowej, a także współpraca z zarządcami dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, w tym dróg przyległych, dojazdowych. Informowanie Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z mieszkańcami bądź władzami lokalnymi.  Weryfikowanie wszelkich porozumień z podmiotami jw., przygotowanych przez  Wykonawcę robót 
c) współpraca z zarządcami dróg oraz  sieci infrastruktury technicznej w zakresie realizacji robót na terenie inwestycji objętej decyzjami pozwolenia na budowę,
d) koordynacja procesu zakupu i montażu wyposażenia. 
 
4) Organizacja i prowadzenie Zadania 
a) dopełnienie formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji, w tym udział w przekazaniu wykonawcy robót/ prac terenu budowy, udział w uzyskaniu pozwolenia/-eń na użytkowanie (nadzór nad wykonawcą w tym zakresie), dopilnowanie ustawienia tablic informacyjnych w terminie wynikającym z umowy na roboty budowlane, dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót zasad BHP i ustaleń Planu BIOZ, 
b) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów  ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, 
c) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem danego zakresu robót/ prac przez poszczególnych wykonawców/ podwykonawców w obrębię placu budowy, 
d) akceptacja sposobu organizacji placu budowy i zaplecza w tym urządzeń zabezpieczających teren robót budowlanych, organizacji ruchu, odcinków wyłączonych z ruchu, itp. oraz nadzór nad przyjętym zatwierdzonym sposobem organizacji placu budowy w całym okresie realizacji Umowy, kontrola stanu uporządkowania placu, terenu budowy i jej zaplecza, a także terenów przyległych, 
e) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania dodatkowych prób lub badań, czynności wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
f) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową dot. inwestycji,  pozwoleniami na budowę oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym niezwłocznie będzie informował zamawiającego o występujących i/ lub przewidywanych problemach, 
g) organizowanie i prowadzenie w sposób fachowy i rzetelny Narad Koordynacyjnych z obowiązkowym udziałem Koordynatora i inspektorów branżowy oraz specjalistów ds. zieleni i wystaw (w zależności od potrzeb), sporządzenie protokołów z narad,  
h) sporządzanie protokołów konieczności wprowadzających zmiany w postaci robót zamiennych/dodatkowych, zaniechanych i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającemu ( dotyczy robót budowlanych jak i wyposażenia). Protokół powinien zawierać opis stanu faktycznego z odwołaniem do zapisów dokumentacji projektowej oraz wykazanie wystąpienia przesłanek warunkujących wystąpienia robót zamiennych/ dodatkowych, zaniechanych (wzór protokołu  opracuje Zamawiający),  
i) organizowanie robót/ prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizowaniu robót/ prac i dostaw materiałów/ sprzętu przez wykonawcę (-ów) robót/ prac ani nie wystąpiły roszczenia ww. wykonawcy (-ów) i osób trzecich, 
j) dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonawcę robót, w tym dokonanie weryfikacji zrealizowanych robót – w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane/ prace konserwatorskie, 
k) wnioskowanie do Kierownika budowy o usunięcie z terenu prowadzonej inwestycji każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę i podwykonawcę robót / prac, która zachowuje się nieodpowiedzialnie lub jest niekompetentna w wykonywaniu swojej pracy, 
l) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, 
m) uczestniczenie w komisjach konserwatorskich, odbiorach przeprowadzonych przez Nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli, 
n) przedstawienia na żądanie Zamawiającego stanowiska w odniesieniu do merytorycznej zasadności roszczeń zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub wyposażenia z wyłączeniem analizy formalnoprawnej; w tym ocena i weryfikacja przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów dla robót zamiennych i dodatkowych także dla wystawy, 
o) w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych oraz wystawy konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - weryfikacja zasadności wykonania robót w tym w kontekście obowiązującej umowy z wykonawcą robót budowlanych (nie dotyczy aspektu formalno-prawnego ale merytorycznej oceny czy dane roboty można zakwalifikować jako zamienne lub dodatkowe oraz czy ich wykonanie jest zasadne). Ocena i weryfikacja przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów dla robót zamiennych i dodatkowych, 
c) kontrola zakresu realizowanego Zadania pod kątem ewentualnej konieczności zmiany Przedmiotu umowy z Wykonawcami, w tym wskazanie konkretnej podstawy prawnej do ww. zmiany, weryfikacja, rekomendacja oraz jednoznaczna akceptacja określonego rozwiązania związanego ze zmianami projektowymi/ wykonawczymi powstałymi w trakcie realizacji Zadania,  
d) weryfikacja i zatwierdzenie wraz z Projektantem pełniącym nadzór autorski rysunków warsztatowych wykonywanych na potrzeby montażu wyposażenia związanego na trwale z miejscem (przez wszystkich wykonawców wyposażenia wystawienniczego i poza-wystawienniczego) oraz nadzór nad jego montażem w przestrzeniach, budynkach, terenie objętymi inwestycją,  w szczególności  w zakresie usuwania ewentualnych kolizji podczas montażu wyposażenia z elementami wykonanej infrastruktury budowlanej,
e) koordynacja procesu inwestycyjnego na linii roboty budowlane oraz wyposażenia ( wystawy). 
 
5) Dokumentacja 
a) zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, w tym m.in. zezwolenia/ uzgodnienia/ opinie), projektem wystaw oraz treścią umów o dofinansowanie Zadania i jej załącznikami,  
b) weryfikacja i akceptowanie dokumentów formalnych związanych z realizacją Zadania (m.in. kosztorysów szczegółowych z zestawieniem RMS, umów z podwykonawcami odnośnie zakresu merytorycznego i kosztów wykonania Zadania oraz harmonogramów rzeczowo – finansowych), 
c) odbioru dokumentacji powykonawczej dla robót budowlanych i wyposażenia ( wystawy), o której mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajacej m.in. dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych, dotyczących zamontowanych urządzeń  (np. wind) wraz z ich odbiorami i dokumentami serwisowymi, materiałami do dokonania rejestracji (jeśli jest niezbędna), instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku itd., a w razie potrzeby dopilnowanie wykonawcy robót/prac/dostaw o poinstruowaniu wskazanych przedstawicieli Zamawiającego z zasady działania danego systemu/ urządzenia (w tym przekazanie licencji, haseł itd.), 
d) opiniowanie rozwiązań technicznych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez wykonawców) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektantów) oraz przekazanie ostatecznego rozwiązania do akceptacji Zamawiającego, 
e) po zakończeniu przedmiotu umowy z wykonawcą robót/ prac, sprawdzenie kompletności  i prawidłowości dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej budowlanej, konserwatorskiej, wystawienniczej i fotograficznej oraz innych dokumentów wymaganych przepisami, w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie w ramach zrealizowanej budowy, 
f) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu (Feniks)  - opracowanie i przygotowanie dokumentacji, stanowiącej potwierdzenie realizacji Zadania w zgodności z zasadą DNSH. Pod pojęciem DNSH należy rozumieć zasadę „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z18.06.2020 r., str. 13, z późn. zm.),  w tym przygotowanie: 
· corocznych sprawozdań potwierdzających realizację Zadania zgodnie z ww. zasadą w okresie realizacji Zadania każdorazowo w terminie do  10 stycznia każdego roku,   
· opracowanie raportu końcowego najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. Raport końcowy, winien zawierać w szczególności podsumowanie informacji dotyczących zgodności Zadania z zasadą DNSH oraz informacje, o zgodności z zasadą DNSH, w zakresie działań, których realizacja odbywać się będzie na etapie eksploatacji Zadania. 
Dokumenty/ dowody w corocznym sprawozdaniu i raporcie końcowym należy wskazać dla 6 celów środowiskowych na etapie realizacji oraz na etapie eksploatacji inwestycji. 
· Łagodzenie zmian klimatu 
· Adaptacja do zmian klimatu 
· Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich 
· Gospodarka o obiegu zamkniętym 
· Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub ziemi - Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 
 
6) Odbiory 
a) kontrola prawidłowości oraz jakości wykonywanych robót/prac, w tym wbudowanych wyrobów/ urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów/ urządzeń wadliwych  i niedopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany/ urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne ze STWiORB, normami oraz z przedstawionymi przez wykonawcę dokumentami, projektem oraz posiadanymi certyfikatami, atestami, deklaracjami zgodności itd. potwierdzającymi dopuszczenie danego wyrobu do stosowania w budownictwie,  zatwierdzenie kart materiałowych, 
b) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających prowadzenie miesięcznych zestawień płatności wynagrodzeń  podwykonawcy (-ów) robót/prac, ze wskazaniem ich wymagalności, oraz prowadzenie listy z wykazem podwykonawców obecnych przy realizacji Zadania (wg wzoru -zał. nr 4),  
c) uczestniczenie w odbiorach częściowych, w tym dotyczących elementów budowlanych związanych z wykonaniem wystawy oraz aranżacją pomieszczeń poza-wystawienniczych, koordynator będzie uczestniczył w montażach wyposażenia związanego na trwale  z miejscem w przestrzeniach, budynkach, terenie wskazanych objętych inwestycją weryfikując poprawność jego montażu i podłączenia sprzętów. 
 
7) Rozliczenie Zadania 
a) koordynacja wszystkich czynności koniecznych dla wykonania Zadania zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami oraz poleceniami Zamawiającego,  aż po jego rozliczenie, 
b) Nadzór Inwestorski będzie monitorował i uwzględniał w okresie realizacji Zadania wszelkie zmiany dotyczące przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją umowy na roboty/ prace; umowy na dofinansowanie Zadania, 
c) weryfikacja, opiniowanie i akceptowanie przedkładanych przez wykonawcę/wykonawców obmiarów, kosztorysów  - stosownie do branży oraz kontrola zgodności realizacji robót/ prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz założonym budżetem zadania, 
d) zatwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego oraz sprawdzanie płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców celem rekomendowania płatności każdej faktury wystawionej przez wykonawcę robót/ prac na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową na roboty budowlane/ prace konserwatorskie, 
e) nadzór nad właściwym prowadzeniem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót pod względem finansowym -  w tym w szczególności każdorazowe dokonywanie sprawdzenia celowości  i dopuszczalności dokonywania takiej waloryzacji oraz każdorazowe sprawdzenia właściwej wysokości kwot dokonywanych waloryzacji. Weryfikacja  dokonania waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom przez wykonawcę robót budowlanych/ prac konserwatorskich.  
 

 
7. Obowiązki informacyjne Wykonawcy (dla zamówienia podstawowego oraz dla części zamówienia objętego prawem opcji):  
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:  
a) załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia KE nr 1303/2013,  
b) art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,  
c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie w szczególności w załączniku nr 12 do wz. Umowy o dofinansowanie Obowiązki informacyjne i promocyjne.  
2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się zasad informacji i promocji projektu wynikającymi z zasad FEM 2021-2027, , w szczególności do:  
a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:  
i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,  ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,  
b) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,  
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, jednolite zasady dotyczące informacji i promocji Projektu, w ramach wykonywanych zadań.  
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie oznaczenia przedmiotu Inwestycji oraz wszystkich środków trwałych nabytych w związku z realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych.  
 
 
8. Uwagi i dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:    
1. Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją inwestycji.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie kompleksowa obsługa w zakresie Nadzoru Inwestorskiego ww. inwestycji - w zakresie budowlanym jak i zakupu i montażu wyposażenia.  
3. Wyłoniony wykonawca będzie zobligowany do rzetelnej współpracy z przedstawicielami  firm SPDV ul. Kamienna 2-4 Kraków, która pełni kompleksowej obsługi  inwestycji w zakresie rozliczeń finansowych i obsługi prawnej, w tym PZP. Współpraca będzie dotyczyć realizacji ww. robót budowalnych, prac konserwatorskich, dostaw i realizacji usług wraz rozliczeniem całości inwestycji i przekazaniem obiektów do użytku oraz wsparciem zamawiającego w okresie trwałości – opracowywanie i przesyłanie sprawozdań do IZ.  
4. Zamawiający wymaga pobytu przez minimum 2 godziny Koordynatora oraz wszystkich członków zespołu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w oddziale przynajmniej dwa razy w tygodniu (w tym 1 raz na tydzień w naradzie koordynacyjnej).  
5. Zamawiający wymaga codziennej, stałej obecności na terenie budowy inspektorów wyznaczonych przez Wykonawcę do nadzoru nad branżami, w których realizowane są roboty w danym dniu. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia świadczenia usług osobiście przez osoby wskazane w treści oferty Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub w oddziale Muzeum lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego.  
 
 Zamawiający informuje, że  z Wykonawcą robót budowlanych przewidziano rozliczenie powykonawcze (kosztorysowe).  W celu zapoznania się z szczegółowym zakresem robót budowlanych, Zamawiający udostępnia link do postępowania na „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku "Spichlerza” oraz "Czworaków" będących częścią zespołu dworsko-parkowego w Branicach”:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe082724-d2bb-4529-9f36-404ee9c4d0df
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