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Znak sprawy: 12.271.1.2026 Czermin, dnia 12.02.2026 r.

Zamawiajacy:
Gmina Czermin
Czermin 140
39-304 Czermin

Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIE treéci SWZ nr 1

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwieri
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. ,, Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Czermin”

Zamawiajgcy informuje, ze w w/w postepowaniu wptyngt od Wykonawcy wniosek o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ).

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ustawy PZP przekazuje tre§¢ zapytania
wraz z udzielonym wyjasnieniem.

1. W nawiazaniu do § 6 ust. 2-3 oraz § 7 ust. 1 Projektu Umowy zwracamy si¢ z uprzejma
prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje tresci umowy w zakresie:

— umozliwienia odbiordw czesciowych robot i platnosci czgsciowych,

— oraz doprecyzowania zasad odpowiedzialnosci Wykonawcy za kompletnosé dokumentacji
projektowej i przedmiarow.

Projekt Umowy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe, jednorazowg platno$¢ po zakonczeniu
calosdci rob6t oraz obcigzenie Wykonawcy ryzykiem wykonania wszelkich rob6t nieujetych w
przedmiarze robdt, o ile wynikajg one z dokumentacji lub sg konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W ocenie Wykonawcy takie skumulowanie ryzyk (finansowanie realizacji przez okres
obowiazywania umowy oraz pelne przeniesienie ryzyka kompletnosci dokumentacji) istotnie
zwigksza ryzyko realizacyjne i finansowe po stronie Wykonawcy oraz moze ograniczaé krag
podmiotow zdolnych do zloZzenia oferty.

Majac na uwadze zasade proporcjonalnosci oraz rwnego traktowania wykonawcéw, o ktorych
mowa w art. 16 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze charakter rob6t budowlanych,
uprzejmie prosimy o rozwazenie:

— wprowadzenia platnosci czesciowych oraz

— wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za roboty nieujgte w dokumentacji projektowej i
przedmiarach, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie sporzadzania oferty, badz ich

kwalifikowania jako robot dodatkowych w trybie przewidzianym w Pzp.

Powyzsze rozwigzania pozwolilyby na zachowanie réwnowagi kontraktowej stron oraz
zwigkszylyby konkurencyjnos¢ postepowania.
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Nie, Zamawiajacy nie zmieni zapisOw umowy.

Stosownie do art. 443 ust.] PZP obowiazek ptatnosci czgsciowych dotyczy wylacznie umow
zawartych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy.

§ 6 Projektu Umowy =zostal poprawnie zredagowany i nie wprowadza on ryzyka
nieuzasadnionej odmowy kwalifikowania dodatkowych prac jako robdt dodatkowych.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie, staja si¢ integralng czescia
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i beda wiazace przy skiadaniu ofert.

Zamawiajacy informuje, Ze pozostala tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
pozostaje bez zmian.
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