WZOR
UMOWA NF oo,

zawarta w Piasecznie, w dniu .............cc...... pomigdzy:
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a
prowadzacym/a dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa........................... z siedziba przy
............................................... , NIP..........., REGON..........,/ wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez .........oevvvvviiniiniininenenienennnns pod numerem
KRS: ............ ,NIP: , REGON: ............... , kapital zaktadowy: ........................,, ZWang
dalej Jednostka Projektows, reprezentowang przez:

w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych o
nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy””:
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowe trybun kubaturowych w postaci 3 budynkow
wraz 7 zagospodarowaniu terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng"” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie”,
szczegotowo opisany w zatgcznikach do Umowy, stanowiacych jej integralng czegs¢:
1) Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
2) Formularzu ofertowym.

§2
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktorym mowa w §1 ust. 1,
Strony ustalaja na kwote ryczattowa brutto: ..................ol 7k
stownie:
w tym kwota VAT (23%): cooovviiiiiiiiiien,
stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w §13 ust. 2 lit. b), ¢), e), f), g), h) i 1) tzn.
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych
uzgodnien i realizacjg procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budoweg oraz
decyzje wycinke drzew i1 krzewow (je$li beda wymagane przepisami prawa) okreslonych w
zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3. Strony dokonaty podziatu ,,Przedmiotu Umowy”, o ktorym mowa w §1 na poszczegdlne
przedmioty odbioru etapow:
3.1 Etap1

Opracowanie projektu budowlanego (Projekt architektoniczno - budowlany, projekt

zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny branzowy) wraz z uzyskaniem w imieniu

Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe.

a) dokumentacja do weryfikacji - w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do
dnia ........cccoovevienn, w ilosci 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z §4 ust.1 pkt a).

b) dokumentacja ostateczna — w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
.................. w ilosci 4 kpl. w wersji papierowe;j i elektronicznej zgodnie z §3.

¢) decyzja pozwolenia na budowe, wraz z dokumentacja projektowa — w terminie 8
miesiecy i 2-6ch tygodni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .................... w ilosci 1
zakresie zgodnym z §3. Powyzszy termin, jest to termin realizacji 1-go etapu przedmiotu
zamoOwienia.

UWAGI:

1. Dokumentacje¢ projektowa nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

2. Po protokélarnym odebraniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego Jednostka
Projektowa przekaze projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu
do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno§¢ =z tytutu zbyt poznego przekazania
Zamawiajacemu materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamdwienia (zwloka z winy Jednostki Projektowe;j)

Wynagrodzenie obejmujace Etap 1 wynosi 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslone;j W ust. 1. e e e stownie:
........ platne po przekazaniu kompletu dokumentow wraz z
pozwoleniem na budowe.
3.2 Etap 2:

Opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych z podzialem na kazda z branz oraz
kazdy budynek jako oddzielne opracowania.

a) dokumentacja do weryfikacji - w terminie 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia

....................... w ilosci 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z §4 ust.1 pkt a).

b) dokumentacja ostateczna — w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
.................. w ilosci 4 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z §3.

Wynagrodzenie obejmujace Etap 2 wynosi 50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonej wust. 1. tj. ................ ] (010 11 TP

3.3 Etap 3: Pelnienie nadzoru autorskiego
Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru
koncowego robot, niezawierajgcego wad 1 uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli wymagane).
Wynagrodzenie obejmujace Etap 3 wynosi 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

Uwaga:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od konieczno$ci pelnienia przez

Jednostke Projektowa nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
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zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dtuzszy niz 3 lata.
Zaptata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

4. Zaptata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koncowym robot budowlanych nie
zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, na podstawie zaakceptowanego
protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Umowy.
Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia
Jednostce Projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokdlarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapow. Wzor
ostatecznego protokotu odbioru Etapu 1, Etapu 2 Przedmiotu Umowy stanowi zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy, a Etapu 3 stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych ostatecznych protokotéow (o ktérych mowa
w §4 ust. 6 Umowy zdanie drugie).W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin ptatnosci zaczyna
swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

7. Za datg realizacji ptatnoSci uwaza si¢ date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajacego.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona
jednorazowej aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. realizacji robot budowlanych na
wezwanie Zamawiajacego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem.
Forma i ilo$¢ zaktualizowanych kosztoryséw inwestorskich tozsama z ilo$cia i forma okre§long w
§3 ust. 1. pkt 1.2, p.pkt 1.2.8.

9. Platno$¢ wynikajaca z umowy przekraczajagca warto$¢ 2.000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.25.2023 z 20.03.2023r. w
sprawie zmiany zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piasecko nr KB.0050.74.2019 z dnia
01.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej platnosci. Jednostka
Projektowa do celéw rozliczen powinna posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

10. Od dnia wejscia w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z art. 106na
ust. 1 ustawy o VAT. Za date doreczenia faktury uznaje si¢ date przydzielenia tej fakturze
numeru identyfikujagcego w systemie.

11. W przypadku awarii systemu KSeF lub wystapienia niedostgpnosci uniemozliwiajacej
wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca wystawi fakture w formie elektronicznej
(np. PDF) opatrzona kodem QR, zgodnie z procedura przewidziang w ustawie o VAT.
Wykonawca jest zobowigzany do przestania takiej faktury do KSeF niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminach okres§lonych przepisami prawa.

12. Dokumenty stanowigce podstawe do wystawienia faktury (np. protokoly odbioru, zestawienia
kosztow), ktore ze wzgledu na ograniczenia techniczne systemu KSeF nie moga zosta¢ przestane
wraz z fakturg ustrukturyzowana, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu wystawienia
faktury.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze od dnia objecia Wykonawca obowiazkiem KSeF, wszelkie bledy
w wystawionej fakturze ustrukturyzowanej beda korygowane wyltacznie poprzez wystawienie
faktury korygujacej ustrukturyzowanej przez Wykonawce. Zamawiajacy nie bedzie wystawiat not
korygujacych.

14. Termin ptatnosci wynagrodzenia, liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury
ustrukturyzowanej w KSeF, przy czym faktura ta musi by¢ wystawiona prawidtowo i zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy.
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Dane do faktury:

Podmiot 2 (Nabywca)

Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
NIP 123 12 10 962

Podmiot 3 (Rola 8 JST Odbiorca)

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

NIP 123 00 31 105

NP. ID wewnetrzny Wydziatu -1231210962-22627

§3

. Opracowanie projektowe stanowiace czgsciowe przedmioty odbioru zgodnie z §2 ust. 3,
Jednostka Projektowa, z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajagcemu w nastepujacej formie:
1.1. Etap 1- zgodnie z §2 ust. 3 pkt 3.1
Jednostka Projektowa w ramach Etapu 1 przekaze m.in. nizej wymieniony zakres
(uwzgledniajac etapowa realizacje robot budowlanych):

1.1.1.Projekt architektoniczno — budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z

podziatlem na wszystkie prace uwzgledniajacy m.in. budowy instalacji i sieci
infrastruktury technicznej, przylaczy oraz innych robot budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu ze  wszystkimi  uzgodnieniami 1  decyzjami
administracyjnymi oraz z charakterystyka energetyczng wraz z raportem z obliczen jak
i z uzupelniona/zaktualizowang inwentaryzacja zieleni (je$li jej wykonanie bedzie
wymagane), projekt zieleni i projekt nasadzen =zastgpczych, przesadzen, oraz
uzupelniong/zaktualizowana dokumentacjg geotechniczng (jesli jej aktualizacja bedzie
wymagana)- w wersji papierowej:
a) 1 egz. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu jako kopia projektu
ztozonego do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
b) 3 egz. Jednostka Projektowa sktada do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe, z czego:
— 2 egz. pozostajag w Starostwie,
— 1 egz. wraz z oryginalem decyzji pozwolenia na budoweg i rozbiorke ( jesli
bedzie wymagane) Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu,
c¢) 3 egz. Jednostka Projektowa wykona kopi¢ (w kolorze) oryginatu projektu
budowlanego z pieczatkami Starostwa i przekaze go Zamawiajgcemu
1.1.2.0ryginat decyzji pozwolenia na budowe - w 1 egz. w wersji papierowej
1.1.3.0perat wodnoprawny, je$li jego uzyskanie bedzie wymagane (z pieczatkami
Starostwa) w 1 egz. w wersji papierowej (oryginal) i 3 egz. jako kolorowe kopie
dokumentacji po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego w wersji
papierowej
1.1.4.0ryginat decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jesli jego uzyskanie bedzie wymagane -
w 1 egz. w wersji papierowej
1.1.5.Projekty techniczne branzowe— kazde opracowanie oddzielnie - w 4 egz. wersji
papierowej

1.2. Etap 2 — zgodnie z §2 ust. 3 pkt. 3.2
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Jednostka Projektowa w ramach Etapu 2 przekaze m.in. nizej wymieniony zakres
(uwzgledniajgc etapowaq realizacje robot budowlanych):

1.2.1.Wielobranzowy projekt wykonawczy z podzialem na kazdg z branz jako oddzielne
opracowania - w 4 egz. w wersji papierowej

1.2.2.Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynkéw oraz aranzacji wnetrz w 4 egz. w
wersji papierowej

1.2.3.Instrukcja bezawaryjnego i optymalnego sposobu uzytkowania, zawierajaca wykaz
czynnosci z zakresu obstugi oraz konserwacji biezacej, termindow i czestotliwosci
okresowych przegladéow technicznych i gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu
wymogow przepisOw prawa oraz cigglo$ci uprawnien gwarancyjnych dla
zamontowanych urzadzen technicznych w 4 egz. w wersji papierowej

1.2.4.Projekt ~ wykonawczy  zabezpieczen 1  instalacji = pozarowych  (spicte
w jednym tomie) obejmujacy systemy zabezpieczen pozarowych zaprojektowanych w
budynkach, instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz pozarowy w 4 egz. w
wersji papierowej

1.2.5.0perat akustyczny — 4 egz. wersji papierowej

1.2.6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz, (kazda
branza, jako oddzielne opracowanie) - w 4 egz. w wersji papierowej -

1.2.7.Szczegotowe przedmiary dla wszystkich branz (kazda branza, jako oddzielne
opracowanie) - w 3 egz. w wersji papierowej

1.2.8.Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz (kazda branza jako oddzielne
opracowanie) - w 3 egz. w wersji papierowej

1.2.9.Zbiorcze zestawienie kosztow ZZK — 2 egz. w wersji papierowej

1.2.10. Oryginat decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow, (jesli bedzie wymagana
przepisami) - w 1 egz. w wersji papierowej

2. Dokumenty, o ktérych mowa w punktach 1.1 i 1.2 nalezy rowniez przekaza¢ w 2 egz. w wersji
elektronicznej w formie:
a) Edytowalnej tj. projekt budowlany — PAB, PZT, PT (*doc, *dwg), projekt wykonawczy
(*doc, *dwg, *xls), przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie wraz z ZZK (*xls, *ath)
b) Nieedytowalnej — wydruki do pdf: projekt budowlany (PAB, PZT, PT), projekt
wykonawczy, STWIOR, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, ZZK
¢) Skany kolorowe — projekt budowlany po pozwoleniu na budowe (PAB, PZT), PT,
projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, ZZK,
decyzje/pozwolenia/uzgodnienia
3. W ramach zamo6wienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z
gestorami sieci oraz w organach wymaganych prawem.
4. Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. sluzace do projektowania stanowigce wiasnos¢
Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajagcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

5. Do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czeSci
stanowiacej umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i obowigzujacymi
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej,
stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

6. Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia z ktdrego wynika, ze
opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu
Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej
i elektroniczne;j.
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1.

2.

b

§4

Procedura dotyczaca roboczej dokumentacji- Etap I i Etap II przedmiotu zamdwienia:

a) Jednostka Projektowa przekaze Protokotem przekazania Przedmiotu Umowy (zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy) 1 egz. roboczej dokumentacji w wersji
elektronicznej (*doc/docx, *dwg, *pdf, *xls) w terminie, o ktorym mowa w Umowie.

b) Zamawiajacy wraz z Uzytkownikiem , w terminie do 10 dni roboczych (przez dni robocze
uwaza sie dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem Swiat i dni ustawowo wolnych od
pracy) od przekazania Etapu I i Etapu II zweryfikuje dokumentacje i przekaze w formie
elektronicznej (e-mail lub pismo) uwagi/opini¢ do dokumentacji.

Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji- Etap [ i Etap Il przedmiotu zaméwienia:

a) Jednostka Projektowa przekaze Protokotem odbioru przedmiotu umowy (zgodnie ze wzorem
stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy) ostateczng wersj¢ dokumentacji w terminie
i zakresie, o ktorym mowa w Umowie,

b) przekazanie dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w Umowie nie moze by¢ podstawa
do wystawienia faktury VAT,

¢) Zamawiajacy wraz z Uzytkownikiem w terminie do 10 dni roboczych od ostatecznego
przekazania Etapu I i Etapu Il zweryfikuje dokumentacjg.

d) jezeli zgloszone przez Zamawiajacego oraz Uzytkownikow uwagi, o ktorych mowa w
punkcie 1 lit b), zostang wprowadzone przez Jednostke Projektowa w ostatecznej wersji
dokumentacji, wowczas Zamawiajacy powiadomi pisemnie Jednostke Projektows, ze
dokumentacja zostala odebrana, zostanie sporzadzony i podpisany Protokot ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy. Zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz Uzytkownikow
Protokot ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, bedzie podstawa do wystawienia faktury
VAT za wykonane prace,

e) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czgsci,
Zamawiajacy powiadomi o tym Jednostke Projektowa, jednocze$nie informujac, ze
dokumentacja nie zostala odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary za
zwltoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego przekazania kompletnej
i poprawionej dokumentacji,

f) przekazana przez Jednostke Projektowa poprawiona dokumentacja zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajacego i Uzytkownikow; jesli wszystkie uwagi zostang
uwzglednione w dokumentacji, wowczas sporzadzony zostanie protokét z data ostatecznego
odbioru Przedmiotu Umowy - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za zwloke w
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Sktadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego nalezy
zlozy¢ projekt architektoniczno - budowlany. projekt zagospodarowania terenu ostatecznie
zatwierdzony przez Zamawiajacego i organy wymagane prawem.

Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢. Ponadto, posiada¢ bedzie o$wiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez
projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

Ustala sig, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru prac
podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki
Projektowej. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywa¢ sprawdzenia, jakoSci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14 dni od
daty ich ujawnienia.

Ustala si¢, ze miejscem narad koordynacyjnych organizowanych w czasie realizacji Etapow 11 11
Umowy jest siedziba Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ organizowanie narad przy uzyciu srodkow
porozumiewania si¢ na odlegtos$¢ (online). Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych bedzie ustalana
przez obie Strony w zaleznos$ci od potrzeb i zaawansowania prac projektowych. Podczas narad
Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do zastosowania, a takze
wskaze wady i zalety tych rozwiazan. Jednostka Projektowa wspoélnie z przedstawicielami
Zamawiajacego dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania Przedmiotu Zamowienia
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§5

1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia okre§lonego w §2 ust. 1, Jednostka Projektowa
z chwila przekazania Przedmiotu Umowy lub jego czesci przenosi na rzecz Zamawiajacego
prawa autorskie majatkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynno$ci, na
wszystkich polach eksploatacji okres§lonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U z 9 stycznia 2025 r poz. 24) bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, a takze, co do liczby egzemplarzy, jak ponize;j:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa;

b) W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacj¢ utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

c) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okre$lono w pkt b powyzej
W tym wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udost¢pnienie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
niego wybranym;

d) Uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacja zadan Zamawiajacego;

e) Wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera na dowolne;j liczbie stanowisk oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego
wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania catoéci lub wybranej czgsci oryginalnego lub
poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych,
przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i
analiz.

4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowa prac projektowych z udziatem osob
trzecich, ktorym przystuguja do nich lub ich czg$ci majatkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i
zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

5. Jednostka Projektowa ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z
tytulu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na
Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§6

1. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowigzujagcymi przepisami.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie i zalacznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznoséci lub przeznaczenia,
a w szczegblnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

3. Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady adaptowanego projektu.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w
stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcoéw prac projektowych wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytulu rekojmi za wady obiektu lub robot wykonanych na
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podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uptywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi  wzgledem Jednostki Projektowej zada bezptatnego usunigcia wad w terminie
wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowag zobowigzuje si¢
do pethienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie petliony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postepu
robot na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-
mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania
rekojmi zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

§7

. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajgcym:
a) moze zawrze¢ umowe¢ o wykonanie czg¢éci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;
b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktorej zlecita do wykonania cze$¢
Przedmiotu Umowy;
¢) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktora:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjalem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.
. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

. Jednostka Projektowa, ktora podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowe;j jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru autorskiego,

o ktorym mowa w §6 niniejszej Umowy.

§8

. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki
Projektowej wyznacza sie:

| -tel e e-mail: ............... Kierownika Prac Projektowych

. Jako koordynatorow w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
p. Agnieszka Mastyk/ p. Agnieszka  Sajnok, tel. (22) 70-17-668, e-mail:
agnieszka.maslyk(@piaseczno.eu/ agnieszka.sajnok(@piaseczno.eu

§9
. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosla kwote
w wysokosci 5 % warto$ci ryczattowej robot brutto tj. ..................ll. z1,
Stownie: ..o
wformie: ...
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2. Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Jednostki Projektowej w nastepujgcy sposob:
a) 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania ostatecznego protokotu
odbioru dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 3 pkt. 3.1. litb) i ¢) ipkt. 3.2. lit b),
b) 30% zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

§10

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Jednostke Projektowa -
w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1
Umowy,

b) za zwloke w wykonaniu poszczegolnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 200,00
zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminow okre§lonych w §2 ust. 3,
pkt. 3.1, lit b) i ¢), oraz pkt. 3.2. lit b),

c) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy — 200,00 zt brutto za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7
dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin,

d) za nieuzasadniony brak obecnos$ci na naradzie koordynacyjnej lub na budowie osoby
petnigcej nadzor autorski w poszczegolnej branzy w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie:
pigcset zt brutto, 00/100) za osobe (poszczegolnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa
we wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w §6 ust. 8 za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) za nieuzasadniony brak aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. robot budowlanych -
wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100), o ktérych mowa w § 2 ust. 8.

2. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1 z
faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostki Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazany jest do zaplaty kary umownej
w terminie 14 dni od wystapienia z zadaniem zaptaty przez Zamawiajacego.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwlok¢ w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostki Projektowej Zamawiajacy
zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

§ 11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni
w stosunku do ktoregokolwiek z terminow okreslonych w §2 ust. 3 pkt 3.1, pkt 3.2.

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uchyla
si¢ - w terminie przekraczajacym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy, warunkami technicznymi Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

¢) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
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d) przedluzajacych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezb¢dnych uzgodnien/ pozwolen/
opinii z podmiotami zewng¢trznymi.

2. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Jednostke Projektowg i Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajagce wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien odstgpienia
i przedtozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktorym mowa w lit. a) Zamawiajacy
przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspolnie z Jednostka Projektowa szczegotowy protokot
inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protok6l inwentaryzacji opracowan
dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i
przekazania opracowan dokumentacji do odbioru koncowego.

4. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich
czegsci, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

§12

Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci z wylaczeniem formy elektroniczne;.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wylaczeniem formy elektroniczne;.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Jednostki Projektowej w nastgpujacych przypadkach:
a) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajacych si¢ termindéw uzyskania zgod i
zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty
niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamowienia pomimo zachowania nalezytej starannosci
przez Zamawiajgcego, przy czym zmiany te nie mogg zmieni¢ ogdlnego charakteru umowy — dot.
mozliwosci zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres zwigzany z
wystgpieniem powyzszych okolicznosci;
b) zmniejszenia zakresu prac projektowych i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy to zmniejszenie wynikto na skutek
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamdwienia pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktorej
mowa zostanie okres§lone w oparciu o zestawienie prac projektowych wraz z terminami -
przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajacego, przy czym warto§¢ wynagrodzenia
Jednostki Projektowej, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20 %;
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c) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, o réznice wynikajaca ze
zmiany stawki podatku VAT;

d) konieczno$ci zmiany oséb bioracych udziat przy realizacji Przedmiotu Umowy wskazanych

w zalaczniku nr 7 do Umowy i /lub w §8 ust. 1. Zamawiajacy umozliwi zmian¢ ww. 0sob, jedynie w

przypadku, gdy nowa osoba powotana do pelienia ww. funkcji bedzie speilniala wymagania

Zamawiajacego w zakresie nie gorszym niz okreslone w SWZ;

e) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wyniklych ze zmian przepiséw

prawa lub innych okoliczno$ci majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli konsekwencja bedzie zmniejszenie zakresu prac projektowych, to zastosowanie bgda miaty

zapisy okre$lone w ust.2 lit. b) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy wskutek tych zmian

zaistnieje konieczno$¢ wykonania prac zamiennych lub dodatkowych zmianie moze ulec termin

wykonania Przedmiotu Umowy (danego Etapu), a takze wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o

okres oraz kwotg, zwigzane z wystgpieniem powyzszych okoliczno$ci; warto$¢ prac zamiennych lub

dodatkowych oszacowana zostanie w oparciu o zestawienie prac projektowych wraz z terminami -
przygotowana kalkulacj¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego;

f) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamdwienia przez Jednostke Projektowa;

g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda miaty

wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa;

h) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa;

i) zmiany cen i kosztoéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy- zmiana Umowy w zakresie

zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w § 2 ust 1, na podstawie zasad

okreslonych w ust. 3

3. Poziom zmiany cen i kosztéw, o ktérych mowa w ust.2 lit k) uprawniajgcy strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadal wskaznikowi cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy budynkoéw ogloszonemu w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego 1 obliczonemu zgodnie z ponizszym wzorem. Poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na miesigc po kazdych 6- ciu miesigcach okresu obowigzywania
Umowy. Na ten miesigc zostanie przyjeta warto$¢ wskaznika, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, ktora bedzie liczona wg wzoru: WGUS = (W1 — 100) + (W2 — 100) + (...) + (W5 —
100) + (W6 — 100) +100
gdzie W1, W2, (...), W5, W6 sa to comiesieczne wartosci wskaznika cen produkcji budowlano —
montazowej za okres mijajacych sze$ciu miesiecy odczytywanych w stosunku do poprzedniego
miesigca.

4. Waloryzacja nastapi po opublikowaniu wymaganych wskaznikow przez GUS. Kwota, ktora
zostanie poddana waloryzacji jest warto$cig prac pozostatych do odbioru przez Zamawiajgcego i
zgodnych z harmonogramem inwestycji po kazdych 6-ciu miesigcach okresu obowigzywania
Umowy (tzn. waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za zakres prac, ktory jest w zwloce
w stosunku do terminéw okreslonych w §2 ust 3). Laczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia Jednostki Projektowej w efekcie wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w
niniejszym ustepie nie moze przekroczy¢ 10% wartosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

§14
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1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu
Umowy.

Sadem wtasciwym dla rozstrzygnigcia sporow bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Jednostki Projektowe;j, a drugi dla Zamawiajacego.

Wykaz zalacznikéw :

AR S e

Opis Przedmiotu Zamowienia

Formularz oferty z dnia ...........c........

Wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji.

Wzér protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy.

Wzér protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich.

Wykaz o0s6b biorgcych udziat w zamowieniu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno
(podpisana przez wszystkie osoby biorace udziat w Zamowieniu).

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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