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I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Podstawa opracowania 

- Umowa z Gmina 

- Wizja lokalna 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. 2021, poz. 888), 

- Ustalenia z Zamawiającym 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

a) SŁOWNIK, DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie mówi się o: 
 
- „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Gminę Koluszki, 

- „Inwestycji”, „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. 

"Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach”, 

- „Przedmiocie zamówienia”, „zakresie zamówienia” - należy przez to rozumieć 

przedsięwzięcie inwestycyjne  polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz 

wykonaniu robót budowalnych dla inwestycji pn. „"Uporządkowanie gospodarki odpadami 

i edukacja ekologiczna w Koluszkach”, 

- „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Gminę Koluszki. 

- „Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 

może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 

pełnomocnictwie, 

- „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
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przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca 

przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów 

- „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw  

- „Programie”, „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

- Przepisach p.pożarowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy w tym  

- „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) 

- należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne 

oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze zainwestowania, 

- „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 

- „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniająca 

wymagania Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania zamówień publicznych  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot 

budowlanych 

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa 

a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowalnych pn.: " Uporządkowanie gospodarki 

odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach”. Prace budowlane i instalacyjne będą 

prowadzone przy funkcjonującym obiekcie oczyszczalni ścieków. Nie ma możliwości na czas 

prowadzenia robót wyłączenia obiektu z użytkowania dlatego też wykonawca powinien 
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zaplanować i zorganizować swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie najmniej 

uciążliwy dla użytkowania obiektu. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy 

wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń 

i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

Wszelkie zmiany rozwiązań, urządzeń, materiałów wymagają uzyskania akceptacji 

Zamawiającego 

Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Koluszki, w powiecie łódzkim 

wschodnim w województwie łódzkim (rys. 1).  

 
Źródło: internet 
Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Koluszki  na terenie powiatu tomaszowskiego 

T
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Źródło: https://www.google.pl/maps/ 
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu na terenie gminy 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 3, 435/1 w obrębie ewidencyjnym 11 

w jednostce ewidencyjnej Katarzynów i nr 110/2, 51/2, 94/2, 15/2, 96/1, 96/4, 97 w obrębie 

ewidencyjnym 8 w jednostce ewidencyjnej m. Koluszki  , (fot. 2).  
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Źródło: http://ortomapa 
Fotografia 2 Teren inwestycji 

Ustalona lokalizacja jest zgodna z wymogiem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888), dotyczącym tworzenia 

przez gminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Również ze względów logistycznych jest to 

lokalizacja korzystna (teren uzbrojony z dojazdem – łatwy dostęp dla mieszkańców). 

 
 



 
 

 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na ternie przylegającym do istniejącej oczyszczalni 

ścieków. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, na terenie, którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne 

powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy. W punkcie 

gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest. 

 

Teren planowanego PSZOK obejmie łącznie obszar o powierzchni około 1300 m2. 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: 

- droga dojazdowa  o powierzchni około 2 750 m2 

- plac utwardzony  

- hala magazynowa o powierzchni min. 30x10 m 

- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów 

odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane (10 kontenerów stalowych) 

- kontener administracyjny do obsługi PSZOK o wymiarach min. 6 x 2,4 m 

- miejsce składowania odpadów zielonych o wymiarach 20x20 m 

- waga stalowo - betonowa min. 40 ton; 

- infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje; 

- tablice informacyjne i oznakowanie terenu. 

- wyposażenie 

   

Właścicielem majątku i jego użytkownikiem będzie Gmina Koluszki 

Istniejący układ obiektów na działce został zaprezentowany na fotografii nr 2. 
 

Opis obecnego stanu technicznego znajduje się w rozdziale 1.2. 
 

W punkcie gromadzone będą̨ odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. 

Zbierane i magazynowane będą̨: 

- inne niż niebezpieczne odpady komunalne, 
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- przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. 

Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe  

- odpady budowlane i remontowe  

- drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza się selektywnej zbiórki drewna 

impregnowanego) 

- opony samochodów osobowych i jednośladów 

- złom 

- papier i tektura  

- szkło - pojemnik 

- tworzywa sztuczne 

- metale 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

- przeterminowane leki 

Dla frakcji odpadów zbieranych w najmniejszych ilościach lub sezonowo przewiduje się̨ 

mniejsze. W zależności od potrzeb i skali przywożonych przez mieszkańców do PSZOK 

odpadów, wielkość́ kontenerów i pojemniki dla poszczególnych rodzajów odpadów będzie się̨ 

zmieniać́.  

W PSZOK będą̨ też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

dla których przewidziano zamykany magazyn w formie kontenera Spośród odpadów 

niebezpiecznych przewiduje się̨ zbieranie następujących frakcji: 

1) rozpuszczalniki  

2) kwasy 

3) alkalia 

4) środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy) 

5) urządzenia zawierające freony 

6) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

7) detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

8) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż̇ wymienione w zawierające 

niebezpieczne składniki  

W celu zbierania odpadów zostaną zakupione specjalistyczne pojemniki. 
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Mieszkańcy Gminy Koluszki będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów 

i pojemników stanowiących wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Dostarczone na teren punktu odpady będą czasowo magazynowane, po czym zostaną 

przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, 

recyklingu i odzysku innymi metodami. 
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia)  
 

Opis stanu istniejącego  

Istniejący PSZOK zlokalizowany jest przy terenie oczyszczalni. Dojazd do PSZOK  

będzie możliwy nowoprojektowaną drogą dojazdową asfaltową.  

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna zlokalizowane są na sąsiedniej działce 

nr 97 (rys. nr 2). 

 

 
Rysunek 2 Lokalizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej 
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1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Opracowaną dokumentację projektową należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań 

zwartych w programie funkcjonalno - użytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiązania 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod 

uwagę przede wszystkim przeznaczenie projektu i jego wyposażenie. Na etapie projektowania 

wykonawca musi w pierwszej kolejności sporządzić wstępną koncepcję projektową, która 

podlega akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca może 

przystąpić do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego 

w żaden sposób nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostały zawarte 

w rozdziale 1.3 

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Dojazd do PSZOK odbywać się będzie nowoprojektowaną drogą asfaltową  o 

szerokości 5 m. Na części terenu inwestycji występują samosiejki, które należy usunąć – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren PSZOK ma zostać ogrodzony i utwardzony 

kostką betonową wykończoną krawężnikami. Wjazd na teren PSZOK odbywać się będzie 

bramą wjazdową przesuwną o szerokości przejazdu min. 5,5 m. Na terenie znajdować się 

będzie znajdować się będzie kontener administracyjny - biuro dla pracownika punktu, waga 

samochodowa  betonowo – stalowa obsługiwana przez pracownika PSZOK – układ pomiarowy 

wagi ma znajdować się w kontenerze administracyjnym. Kontener biurowy wyposażony 

zostanie w niezbędne umeblowanie oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie bieżącej obsługi 

punktu, w tym ewidencji przyjmowanych odpadów oraz niezbędne oprogramowanie. W 

portierni planuje się zlokalizować urządzenie-wagę podręczną służącą ważeniu mniejszych 

odpadów. 

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu wykonany zostanie również 

monitoring i oświetlenie terenu.  

Zaprojektowany teren dla funkcjonowania PSZOK zostanie wyposażony w następujące 

obiekty: 

- budynek kontenerowy administracyjny z zapleczem socjalnym 

- hala magazynowa, w której znajdować się będzie miejsce na odpady, punkt napraw 

oraz odpady przeznaczone do ponownego wykorzystania.  
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Ponadto na terenie PSZOK zostaną rozlokowane kontenery na odpady o różnych 

pojemnościach.  

 
Na załączonym poglądowym schemacie zagospodarowania terenu (rys. nr 3) oraz 

w dalszej części opracowania, przedstawiono rozwiązanie techniczne i organizacyjne, całość 

stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie. W uzasadnionych 

przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę 

wielkości wskazanych powyżej parametrów oraz lokalizację poszczególnych obiektów na 

planie zagospodarowania. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja PSZOK były zgodne 

z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi w tym m.in. Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub 

ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania 

odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592)., a także normami 

i dyrektywami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-

EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta 

poszczególnych urządzeń i instalacji (w szczególności kontenerów i pojemników oraz 

narzędzi) oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. 

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować zgodnie w sposób 

minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko, w szczególności w sposób 

wykluczający możliwość przedostania się wód odciekowych z odpadów oraz odpadów 

płynnych poza pojemniki i kontenery i szczelny obszar PSZOK-u, np. do środowiska 

gruntowo-wodnego. 

 Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania grutowo-wodne. 

 

Utwardzenie terenu 

Wykonany zostanie utwardzony, szczelny plac stanowiący powierzchnię, na której 

zlokalizowane zostaną kontenery i pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów oraz ciąg 

komunikacyjny jezdny. Plac pełnił będzie również funkcję powierzchni manewrowej na 

potrzeby ruchu pojazdów typu „bramowiec i „hakowiec” w celu załadunku każdego 

z przewidzianych kontenerów i pojemników oraz wyjazdu. Szczególnie istotne jest zachowanie 

odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed dużymi kontenerami typu 
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hakowego dla zapewnienia wystarczającej przestrzeni manewrowej i załadunkowej. Rzędna 

wysokościowa nowoprojektowanego placu i drogi musi zostać wyniesiona powyżej rzędnej 

terenu w celu ograniczenia zalewania przez wody deszczowe odprowadzane na tereny zielone. 

Połączenie nowoprojektowanego placu i projektowanej drogi z istniejącą drogą asfaltową 

należy odpowiednio wyprofilować, aby umożliwić płynną komunikację. Na terenie należy 

wyznaczyć odpowiednie miejsca postojowe np. poprzez zastosowanie kostki w innym kolorze 

lub inne rozwiązanie dopuszczone przez Zamawiajacego. 

Zakres prac przy wykonaniu placu i drogi obejmuje m.in. wycinkę samosiejek,   

usunięcie warstwy humusu, nawiezienie piasku w celu uzupełnienia usuniętego humusu 

i podniesienia całego terenu. Konstrukcja drogi i placu ma być dostosowana do pojazdów 

o ciężarze umożliwiającym transport wypełnionych kontenerów z odpadami. Przy układaniu 

kostki należy wykorzystać kostkę w dwóch kolorach, aby oznaczyć i wydzielić miejsca 

przewidziane na składowanie poszczególnych odpadów. 

Powierzchnię placu i drogi należy zamknąć opornikami drogowymi 15x30x100 na 

ławie betonowej z betonu min. C12/16. Plac pod wiata należy wykonać obramowany 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 na lawie betonowej z oporem C12/15 wyniesionym 2cm 

ponad poziom jezdni. Podczas układania krawędzie krawężników należy przyciąć pod 

odpowiednim kątem, aby tworzyły jednolitą powierzchnię. Po wykonanych pracach pozostały 

teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni: 

- KOSTKA BETONOWA – 8 cm, typu Behaton 

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 – 3 cm, 

- KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE – 15 cm, 

KRUSZYWO ŁAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE – 20 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm≥2,5MPa - 15 cm. 

Ostateczny układ konstrukcyjny nawierzchni placu i drogi dojazdowej należy dobrać po 

przeprowadzeniu odpowiednich oblicze.  

 
Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Zaproponowane rozwiązania zapewniają̨ bezpieczeństwo ruchu na drodze z prędkością̨ 

dostosowaną do warunków widoczności i stanu nawierzchni. Nie ogranicza się̨ dostępności do 

drogi osobom niepełnosprawnym.  

Ogrodzenie terenu 
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Wokół planowanej działki przeznaczonej dla terenu PSZOK należy wykonać typowe 

ogrodzenie panelowe do wysokości 1,8m. Od strony drogi projektuje się̨ bramę̨ przesuwną 

o szerokości wjazdu około 6,00 m, przesuwanej w jednym kierunku oraz dwie bramy 

wyjazdowe o szerokości wjazdu około 6,00 m,  Wysokość́ bramy należy zachować́ w takiej 

samej wysokości jak ogrodzenie na bocznych stronach działki. Kolorystykę̨ dla całego 

ogrodzenia wraz z bramą zastosować́ podobną lub identyczną.  

Sterowanie bramami obsługiwane będzie poprzez piloty mobilne.  

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego: 

- wysokość́ ponad powierzchnię terenu: 3 m 

- przekrój słupka: 4 x 6 cm, 

- podmurówka betonowa  

- grubość́ drutów poziomych: 5 mm, 

- grubość́ drutów pionowych: 5 mm, 

- wielkość́ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).  

Panele, słupki i elementy montażowe muszą być́ pokryte są̨ podwójną powłoką antykorozyjną: 

warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz 

powłoką PCV.  

Odwodnienie terenu 

Zakłada się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny 

zielone w granicach przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do ścieków ewentualnych odcieków 

z miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Ponadto w celu zatrzymania wody 

deszczowej należy zaprojektować zbiornik na deszczówkę wraz z zestawem pompowym. Do 

zbiornika podłączyć rury spustowe odprowadzające wodę z dachu hali magazynowej. 

Pozyskana woda posłuży do podlewania terenów zielonych 

 

Kontenery 

1. Kontener administracyjny – szczegółowy opis w załączniku nr 2 
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Kontener służy do obsługi administracyjnej PSZOK o wymiarach min. 6 x 2,4 m. Kontener ma 

pomieszczenie, z którego jest monitorowana obsługa PSZOK, ewidencjonowana ilość́ 

składowanych odpadów, otwieranie i zamykanie bramy, sterowanie szlabanem i innymi 

urządzeniami. Obiekt ten, jako typowy kontener jest z pełnym wyposażeniem instalacyjnym. 

Przywożony jest i ustawiany na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym 

podłożu lub fundamentach. Kontener należy wyposażyć w biurko. Do budynku doprowadzić 

przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. 

2. Budynek magazynowy jako wolnostojący typowy kontener magazynowy na odpady 

niebezpieczne  

Kontener, o prostej geometrii, na planie prostokąta, o konstrukcji stalowej, obudowany blachą 

trapezowa, przykryty dachem jednospadowym. Konstrukcja magazynu powinna zostać́ 

zabezpieczona przed korozją w wyniku ewentualnych wycieków odpadów niebezpiecznych 

i podłoga wykonana z materiału kwasoodpornego, zabezpieczona przed korozją.  

Kontener należy postawić́ na placu bez stałego utwierdzenia z gruntem. Kontener posiada 

w dłuższej ścianie bocznej bramę̨ rozwieralną, dwuskrzydłową o wymiarach 2,4 m x 2,0 m. 

Kontener jest wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną - w postaci zapewnienia 

wewnątrz oświetlenia. Natomiast, bez instalacji sanitarnych.  

3. Hala magazynowa  

Hala o konstrukcji stalowej, o prostej geometrii, zamykana trzema kompletami wrót, na planie 

prostokąta i wysokości do 5,00 m, przykryta dachem jednospadowym o kącie nachylenia do 5 ̊. 

Halę należy wyposażyć w instalację oświetleniową.  

Hala ma za zadanie zabezpieczyć́ magazynowane odpady w otwartych kontenerach przed 

wpływem warunków atmosferycznych, deszczu, śniegu, jak również̇ zabezpieczyć́ środowisko 

przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności w zakresie 

wód odciekowych, które potencjalnie stanowić́ mogą̨ zagrożenia dla środowiska gruntowo-

wodnego.  

W hali zlokalizowany zostanie również punkt napraw oraz miejsce do składowania odpadów 

przeznaczonych do ponownego odzysku. 
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Wrota i lokalizacja kontenerów muszą zapewnić bezkolizyjny załadunek i wyładunek 

kontenerów o szerokości do 2,5 m, za pomocą̨ pojazdu typu „hakowiec”.  

Projektowana wiata jest obiektem kubaturowym, magazynowym, pod którą̨ wydzielone zostaną 

boxy umożliwiające gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów. Ponadto pod wiatą 

możliwe będzie ustawienie  kontenerów o pojemności 15-36 m3.Wiata spełniać́ będzie funkcję 

zadaszenia obszaru rozładunku odpadów oraz kontenerów otwartych w celu uniknięcia 

płukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadów. Wiata zapewniać́ musi możliwość 

umieszczenia pod nią̨ 5-6 kontenerów i bezkolizyjnego ich wyciagnięcia przy pomocy pojazdu 

typu hakowiec od strony dłuższego boku wiaty.  

Projektuje się wykonanie wiaty o parametrach (w szczególności wysokości i rozstawie słupów 

od strony w której kontenery będą zabierane przez pojazdy hakowe) zapewniającej 

bezkolizyjny ich wyładunek i załadunek na pojazdy hakowe. Konstrukcja stalowa, zamknięta 

dachem jedno- lub dwuspadowym przykrytym blachą trapezową. Konstrukcja stalowa słupów 

z dwuteowników zakończonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy trapezowej do rygli za 

pomocą płatwi z ceowników. Dopuszcza się zastosowanie obudowy ścian bocznych i tylnej 

oraz boxów z blachy trapezowej mocowanych do rygiel przyspawanych do słupów. Dodatkowo 

w celu uzyskania sztywności konstrukcji wykonać stężenia. Połączenie konstrukcji stalowej 

z stopą fundamentową za pomocą kotew fundamentowych.  

Ściany zewnętrzne boczne i tylna oraz ściany boxu z blachy trapezowej bez izolacji termicznej, 

przykręcane do konstrukcji. Elementy stalowe pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową 

ogólnego stosowania: wszystkie elementy konstrukcji stalowej – RAL do wyboru przez. 

Zamawiającego z podstawowej palety barw danego dostawcy.  

We wnętrzu hali należy wykonać ściany oporowe, które umożliwią załadunek odpadów za 

pomocą ładowarek. Ściany oporowe mają na celu ochronę ścian zewnętrznych przed 

zniszczeniem przy załadunku. 

Punkt napraw należy wyposażyć w: 

• Regał ocynkowany - 1 szt. (regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy 
stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, 
wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm)  
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• Stół wyposażenie - 1 szt. (2-3 szuflady, 1 półka, nośność blatu 400kg, wymiary 
minimalne wy. x sz. x gł (mm) 850 x 1700 x 685, nogi stołu z zamkniętych profili 
stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykończenie - farba z sztucznej żywicy RAL7016, 
RAL3000)  

• Imadło ślusarskie - 1 szt. (imadło montowane do stołu, długość szczęk min. 150 mm, 
żeliwna konstrukcja z kowadłem i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa)  

• Szlifierka kątowa - 1 szt. (silnik min. 720 W)  
• Wiertarka - 1 szt. (wiertarka z zestawem wierteł do metalu i drewna, moc pobierana 

min. 650W)  
• Zestaw narzędzi ręcznych – 1 komplet (zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 

x 125 mm, 6,5 x  

150mm, wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali 
chromowo-molibdenowo- wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna 
powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali 
chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 
przedłużki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek 
w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw 
min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm,, zestaw 
kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce 
czołowe 200 mm, szczypce precyzyjne czołowe 115mm, zszywacz tapicerski – 14 mm, 
obudowa z aluminium, zszywki wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J 
w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. 
noży z ostrzem łamanym 18mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych 
wymienne 18mm - 20szt., 3 kpl. wierteł do metalu i drewna od ø 2 ÷ ø 13 mm, szczotki 
druciane ręczne – 3 szt., przedłużacz elektryczny – min. 4 mb – 2 szt., młotek stolarski 
0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 
cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej wielkości)  

• Wyposażenie bhp - 30 szt. (rękawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), 
nauszniki ochronne (10 kpl.))  

• Gaśnice ABC - 1 szt. (gaśnica ABC 6 kg)  
• Apteczki pierwszej pomocy - 1 szt. (apteczka w puszcze metalowej montowanej do 

ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS)  
• Miotła - 2 szt. (miotła zewnętrzna (uliczna) z drewnianym korpusem w części roboczej 

wykonana z twardego włosia z tworzywa sztucznego)  

Łopata do śniegu - 2 szt. (tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium). 

Uwaga dotycząca kontenerów na odpady oraz pojemników: 

Kolorystyka kontenerów zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 
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Dla magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych przewidzieć 

należy rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji 

niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wycieków, rozlanie zawartości pojemnika 

podczas załadunku, itp. Proponuje się zastosowanie podwójnych zabezpieczeń – szczelny 

pojemnik z dnem pozwalającym na zebranie awaryjnych wycieków wewnątrz kontenera.  

 

Miejsc składowania odpadów zielonych 

Na terenie PSZOK należy zlokalizować również plac do gromadzenia odpadów zielonych. Plac 

o wymiarach 20x20 m wykonać z płyty żelbetowej. Dookoła wykonać burty o wysokości 1 

metr również żelbetowe.  

 

Oznakowanie i tablice  

Każdy z kontenerów i pojemników (także kontener na odpady niebezpieczne oraz kontener na 

przedmioty do ponownego użycia) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej 

z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on 

odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, 

promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). 

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego 

montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany 

kontenerów, w których magazynowane będą poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne 

połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach). 

Wykonać należy tablice zgodnie z kodami odpadów. 

Tablice kierunkowe o wymiarach dostosowanych do miejsca lokalizacji należy 

wykonać na stelażu wolnostojącym konstrukcji stalowej. Zawartość merytoryczna tablic 

powinna zostać uzgodniona z Inwestorem i powinna nawiązywać koncepcyjnie do tematyki 

miejsca przeznaczenia. Z uwagi na fakt, że tablice informacyjne wystawione będą na działanie 

warunków atmosferycznych, wyposażone powinny zostać w wodoodporny wydruk 

wielkoformatowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych UV i wody. Zaleca się 

aby całość była dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV. Powłoka ta winna być 

zmywalna "benzyną ekstrakcyjną" lub denaturatem w przypadku zabrudzeń, np. sprayem. 

Planowany jest montaż 4 tablic informacyjnych na terenie Gminy wskazujących 

lokalizację PSZOK-u.  
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Ponadto na terenie obiektu należy ustawić tablicę na której zamieszczony zostanie 

regulamin PSZOK oraz tablica informacyjno – promocyjna dla projektu na stelażu – wzór 

tablicy przekaże Zamawiający. 

 

Kącik edukacyjny 

Zakres obejmuje również utworzenie kąciku ekologiczno-edukacyjnego składające się 

z 6 tablic edukacyjnych zlokalizowanych na konstrukcjach wsporczych o różnej tematyce. 

Tematyka musi zostać ustalona z zamawiającym. Wykonawca zaprojektuje i przekaże do 

akceptacji projekty tablic. 

1.3.4 WAGI 

Waga samochodowa najazdowa 

Na terenie należ zaprojektować, dostarczyć i zamontować zagłębiona  wagę najazdową 

betonowo – stalową o wymiarach min, 7x2,6 i nośności min. 40  ton – proponowana lokalizacja 

zgodnie z rysunkiem nr 5. Wagę należy zamontować godnie z zaleceniami producenta. 

Platforma najazdowa wagi powinna mieć rzędną wysokościową zgodną z rzędną istniejącej 

kostki. Fundament wagi może zostać wylany na budowie lub wykonany jako prefabrykowany. 

Wagę  powinna posiadać niezbędną dokumentację w tym Dokumentacją Techniczno Ruchową. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego – po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

Wagę należy zamontować wraz z całym niezbędnym oprzyrządowaniem, 

okablowaniem, aparaturą pomiarową, odczytową oraz oprogramowaniem komputerowym, 

które należy zainstalować na komputerze w kontenerze administracyjnym. 

Należy wykonać podziemny przepust na przewód instalacyjny z kontenera biurowego 

w centralnym miejscu posadowienia wagi.  

Waga powinna posiadać aktualną dokumentację legalizacyjną ważną na 25 miesięcy od 

daty zamontowania. Po stronie wykonawcy będzie przeprowadzenie legalizacji wagi w okresie 

gwarancji. 

 

Waga platformowa 

 W kontenerze na materiały do ponownego użycia należy zlokalizować wagę na 

mniejsze odpady o zakresie ważenia min 150 kg w celu umożliwienia ważenia odpadów 

o mniejszych gabarytach. Schematyczny wygląd wagi przedstawia rysunek nr 3. Platforma 
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wagi wykonana z wytrzymałego materiału, wyświetlacz LCD. Zasilanie wagi z instalacji 

elektrycznej. 

Waga powinna posiadać aktualną dokumentację legalizacyjną ważną na 25 miesięcy od 

daty zamontowania. Po stronie wykonawcy będzie przeprowadzenie legalizacji wagi w okresie 

gwarancji. 

 

 
Rysunek 3 Schematyczny wygląd wagi 

1.3.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Instalację elektryczną wykonać należy w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

Instalacja elektryczna obejmować musi co najmniej: 

- system oświetlenia placu, 

- zasilanie i oświetlenie kontenera administracyjnego, hali, bram 

- zasilanie wagi samochodowej 

- zasilanie instalacji monitoringowej (wideo rejestrator), wyposażenie  i niezbędne systemy 

komputerowe do obsługi ww. instalacji. Sygnał z monitoringu należy doprowadzić do 

pomieszczenia administracyjnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków 

i zintegrować z obecnie funkcjonującym monitoringiem oczyszczalni. 

Do zasilenia PSZOK w energie elektryczną należy wykonać nowe przyłącze energetyczne. 

 

Oświetlenie  

Oświetlenie placu za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić 

całość placu, w szczególności ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i rozładunku odpadów 
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oraz kontenery i pojemniki z odpadami. Oświetlenie oprawami ulicznymi ze źródła światła 

LED, mocowanymi na słupach.  

Przyjąć 8 słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikiem, stalowe ocynkowane o wysokości 

6,00 m. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do 

parametrów słupa oraz zabezpieczyć lakierem polimerowym do wysokości 0,50 m od ziemi. 

Szczelność opraw min. IP 65, klasa ochronności elektrycznej: I lub II. 

Kable obwodów oświetleniowych należy ułożyć na głębokości 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 

m w gruncie i na głębokości 1,00 m pod jezdnią. Pozostawić zapas długości 2,50 m na każdym 

kablu, przy każdej latarni. Zastosować ochronę kabli pod nawierzchnią drogową tj. zastosować 

przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do innych sieci stosować rury 

osłonowa w kolorze niebieskim. Trasę kabli w wykopie oznakować folią koloru niebieskiego. 

Sterowanie oświetleniem PSZOK za pomocą czujników zmierzchowych i manualnie 

z wyłączników, które należy zlokalizować w pomieszczeniu biurowym w istniejącej 

oczyszczalni.  

Wykonawca przedłoży badania fotometryczne z doboru opraw oświetleniowych na 

etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

Monitoring 

Obszar placu, w szczególności obszar rozładunku i magazynowania odpadów, wjazd, 

pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia, waga 

samochodowa i kontener administracyjny objęte muszą być instalacją monitoringową. Obraz 

z instalacji rejestrowany i archiwizowany w postaci elektronicznej, dostęp z komputera 

w pomieszczeniu biurowym. Monitoring należy zintegrować z systemem monitoringu 

miejskiego a podgląd monitoringu ma być możliwy w Urzędzie Miajeskim 

W skład sieci powinny wchodzić kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczości, wysokiej 

rozdzielczości), multiplekser (możliwość przechowania danych minimum 5 dni), sterowniki 

systemu oraz kable wizyjne i zasilające. Kamery powinny być umieszczone w obudowach 

hermetycznych podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilające do kamer należy 

wciągnąć do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno się odbywać 

z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napięcia kamery muszą posiadać podtrzymanie 

napięcia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny być zakończone 

w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez sieć telewizyjnego systemu 

nadzoru odbywać się powinna w pomieszczeniu biurowym kontenera lub pomieszczeniu 

biurowym oczyszczalni.  
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Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej: 

- Min. 6 kamery 

- kamery IP dzień&noc o rozdzielczości min. 5 Mpx (2592x1944), 

- obiektyw dzień/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm, 

- obudowę wyposażyć w zasilacze 12V dla zasilania grzałki oraz zabezpieczenie 

przepięciowe, 

- zasilacza UPS 1600N/A montowanego w szafie CCTV. 

Do instalacji monitoringu, słupów oświetleniowych oraz kontenera biurowego należy wykonać 

instalację odgromową. Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji 

uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. 

 

1.3.6 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 Do terenu PSZOK należy doprowadzić instalację wodociągową m.in. w celu 

umożliwienia podlewania zieleni oraz zamontowania hydrantów p.pożarowych i podłączenia 

budynku biurowego. 

 Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

podłączenie obiektów pszok do kanalizacji w niezbędnym zakresie.  

 

1.3.7 ZIELEŃ IZOLACYJNA 

Projektowane tereny biologicznie czynne zostaną uporządkowane, wyrównane i obsiane 

trawą. Wokół terenu po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia, równolegle do 

ogrodzenia zaplanowano pas zieleni izolacyjnej o funkcji estetycznej. Należy przewidzieć takie  

gatunki traw oraz roślinności ozdobnej, aby obszar bezpośrednio przy stanowił zwarty pas 

całorocznej zieleni izolacyjnej. Proponowana zieleń izolacyjna: 

- Zieleń izolacyjna niska (jako żywopłot formowany) - grab pospolity – wysokość około 

1,5 m. 

- Zieleń izolacyjna średniowysoka - robinia akacjowa o wysokości 2,5-3 m o obwodzie 

pnia min. 12 cm. 

 

Na dachach budynków administracyjnych należy wykonać dachy zielone.



 
 

 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Zestawienie powierzchni istniejących: 
 

nr nazwa Powierzchnia w 
przybliżeniu [m2] 

1 Obszar objęty przedmiotem zamówienia 4 000   
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

- wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien 

dokonać wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić 

inwentaryzację w niezbędnym zakresie i dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami 

mediów oraz uzyskać wymagane nowe warunki przyłączenia mediów (jeżeli konieczne),  

- wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków 

bytowych w sąsiadujących budynkach, 

- wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby 

budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę, 

- wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu 

i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz 

z udokumentowaniem tego wywozu. 

2.1  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami. Zamawiający nie stawia 

specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu 

objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących 

obiektów. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony powinien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki 

itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz 

z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące architektury zostały opisane w dziale 1.3. 

1. Planowane rozwiązania architektoniczne musza być spójne z charakterem obiektu i muszą 

uwzględniać jego funkcję i przeznaczenie.  

2. Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku 

ekonomicznego i proporcji kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania. 

3. Uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Zamawiającym  

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

1. Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać 

rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować. 

2. Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż . 

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA OBIEKTÓW  

Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów, zostały opisane w dziale 1.3 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Zastosowane materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne oraz spełniać wysokie 

wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne na 

zniszczenia. 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Zastosowane materiały powinny podwyższoną wytrzymałość i odporność i być 

przeznaczone do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
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2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Zakłada się doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji. Wymagania dotyczące 

instalacji, zostały opisane w dziale 1.3 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wymagania co do zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostały określone 

w rozdziale 1.3 

Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

do usytuowania budynków, dojść i dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, uzbrojenia technicznego działki 

i odprowadzenia wód powierzchniowych, studni, zbiorników bezodpływowych, zieleni 

i urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń należy stosować przepisy działu II „Zabudowa 

i zagospodarowanie działki budowlanej” z ewentualnym odstępstwem od nich, o którym 

mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zerdzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji oraz 

odpadami należy postępować w sposób określony w ustawie. 

 

2.8 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 

2.8.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

 
Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać : 

- wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym, 

- uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 

- dokonać uzgodnień z właścicielem posesji 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 
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- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane, 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 

2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać 

obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, 

magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296). 

- innymi szczegółowymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

związanymi z procesem budowlanym. 

- Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji 

papierowej i elektronicznej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

- Skład dokumentacji: 

a) Projekt architektoniczno – budowlany i techniczny uwzględniający wszystkie 

niezbędne branże (z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), łącznie z projektem 

zagospodarowania terenu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
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dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ). 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)  

c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem 

wyliczenia  i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, 

f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD 

lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej 

(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być 

uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji 

papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w 

sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: 

nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. 

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia. 

- Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

- Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli konieczna). 
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- Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

organizowania spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia 

proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. 

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego 

terminach 

- Udzielania wyjaśnień , uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni 

od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

- Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego , przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem 

spotkania. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający , 

wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

- Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka 

Projektowa wykonuje nieodpłatnie. 

2.8.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej 

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany wykonawczy stanowić będzie 

podstawę do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

Projekt winien zostać opracowany z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający 

wycenę robot. Dokumentacja winna zawierać: 

optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), 

rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia, rodzaj powstałych ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji 

(ilość w tonach), informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robot 

oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ” 
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2.9 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 

jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane 

do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 

materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny 

z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 

zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 

robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami 

niniejszego opracowania. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, pomocnicze, 

budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione 

w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 

funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, 

a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 

powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga 

od Wykonawcy ujęcia w ofercie  wykonania następujących elementów kontraktu: 

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

• projekt architektoniczno-budowalny wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 

pozwoleń; 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 

ornitologicznej); 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

• przedmiar robót; 

• instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu architektoniczno-budowalnego w 

zakresie wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 

organów; 

- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 

przyjętych w projekcie budowlanym; 

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 

trakcie prac projektowych i realizacji; 

- sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu przedmiaru robót; 

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
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- złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń; 

- ubezpieczenie budowy; 

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 

właściwym organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 

projektem architektoniczno-budowalnym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 

- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 

o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) 

o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 

inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 

oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 
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- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, zakres prac budowlano – instalacyjnych; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie architektoniczno-budowalnym; 

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami 

polskiego prawa; 

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 

należyte przeszkolenie; 

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór 

inwestorski: 

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 

właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

- z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

- udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 

- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

- zatwierdza harmonogram robót; 

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 

wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 

- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

- zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowalnym i warunkami pozwolenia na 

budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 

przepisami; 

- dokumentacją projektową; 



Strona 37 z 64 
 

- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

2.9.3 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 

raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.9.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 

za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 

dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 

interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.9.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 

jest do: 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 

i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 
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- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku; 

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 

w wyniku prowadzonych robót. 

2.9.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 

prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 

stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 

budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- ograniczenia emisji hałasu; 

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

- ochrony zieleni. 

2.9.7 Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 

terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 

bezpieczeństwo pożarowe. 

2.9.8 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

- określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
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- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 

są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 

przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 

konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w 

danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

- identyfikację dokumentacji technicznej; 

- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 

które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 

w sposób ciągły; 

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 

- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 

- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 
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w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 

własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 

roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 

producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 

parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

- z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

Inspekcja wytwórni materiałów: 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 

będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

Materiały nieodpowiadające wymogom: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i 

niezapłaceniem za takie roboty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy 

składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo 

w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

2.9.9 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 

i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 

i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 

Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.9.10 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 

organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 

przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 

osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 

należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 

sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

przepisów. 

2.9.11 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Zasady kontroli jakości robót: 

- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót; 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
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- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek: 

- próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek; 

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

- pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Raporty z badań: 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 

- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 

i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

2.9.12 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia; 

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

- zatwierdzony projekt architektoniczno-budowalnym stanowiący załącznik do pozwolenia 

na budowę; 

- specyfikacje techniczne; 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 

informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ; 
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- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 

- harmonogram realizacji zamierzenia; 

- harmonogram płatności; 

- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

- dziennik budowy; 

- protokół przekazania placu budowy; 

- pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

- dokumenty laboratoryjne; 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 

2.9.13 Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowalnym – przed 

złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 

aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 
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- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi;  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.9.14 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

nie będą widoczne; 

- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót; 

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

2.9.15 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.9.16 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

- rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

niezbędnych do odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających, poprawkowych; 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- umowę; 
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- specyfikacje techniczne; 

- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 

Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  

- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywania robót); 

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 

terenu (jeśli dotyczy inwestycji); 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i 

inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
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- sprawozdania techniczne; 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

- zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.9.17 Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie; 

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru w przeciągu 14 dni od 

daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

- Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 

po zweryfikowaniu odbioru przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu robót; 

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z PFU; 

- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

2.9.18 Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, 

zgodne z PFU; 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

- sprawozdania techniczne; 

- protokoły sprawdzeń i badań. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.9.19 Świadectwo Przejęcia Robót 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia; 

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań, prób końcowych. 

2.9.20 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 

w umowie z Wykonawcą. 
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2.9.21 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: 

- przygotowanie terenu; 

- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu; 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 

- prace porządkowe. 

2.9.22 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
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- koszt rekultywacji terenu; 

- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z 

odpowiednimi instytucjami; 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 

wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 

rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

2.9.23 Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży: 

- architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostałych branż 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 

- opracowanie projektów architektoniczno-budowalnych i technicznych w zakresie 

koniecznym do wykonania zadania; 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w tym 

pozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.9.24 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 

kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 

2.9.25 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 

poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 

w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem. 

2.9.26 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
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odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 

kontraktu tablice będą zdemontowane.  

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 

był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może w 

żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 

i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 

terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 

zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 

kwocie kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 

tym i przyległym terenie. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 

Nie dotyczy 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 

Projektem. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r – 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

- Pozostałymi obowiązującymi aktami prawnymi, normami i przepisami. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

1.1 Kopia mapy zasadniczej 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

Kopia mapy zasadniczej  zał. nr 1 

1.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów  

Nie dotyczy 

1.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

1.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

1.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Nie dotyczy 
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody od gestorów sieci i 

infrastruktury. 

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 

magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

III.ZAŁĄCZNIKI 

- Kopia mapy zał. nr 1 

- Charakterystyka obiektów wyposażenia i kontenerów - zał. nr 2 

IV.OŚWIADCZENIE 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 

wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 

Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej 
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mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych wynikających z technologii 

montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na 

etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 

Zaleca się wykonawcy dokonanie niezbędnej wizji lokalnej. 
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Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektów wyposażenia i kontenerów 

1) Kontener administracyjny 

Na terenie bezpośrednio przy wjeździe na teren punktu zaprojektowano zamykany kontener 
administracyjny. Spełnia funkcję uzupełniającą projektowanego obiektu budowlanego jakim 
jest w całości teren PSZOK i służy pracownikowi zatrudnieniowym do obsługi PSZOK. 
Kontener wykonać jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie. Lokalizacja kontenera na terenie 
punktu oraz rozmieszczenie otworów okiennych zapewniać muszą widoczność z wnętrza 
kontenera, w szczególności na wjazd, miejsca postojowe oraz możliwie duży obszar placu 
magazynowego.  

Do kontenera doprowadzona zostanie woda z istniejącej sieci wodociągowej oraz energia 
elektryczna z terenu na podstawie wydanych warunków z poszczególnych Dysponentów Sieci. 
Ścieki z kontenera socjalno- biurowego zostaną̨ odprowadzone kanalizacją sanitarną.  

Kontener wyposażony w pomieszczenia: 
- biurowe 
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne:  
• kabina prysznicowa: kabina natryskowa z drzwiami ze szkła hartowanego o wymiarze nie 

mniejszym niż 80x80 cm,  
• miska ustępowa ze spłuczką,  
• umywalka jednokomorowa,  
• bateria umywalkowa (sztorcowa jednouchwytowa, korek automatyczny, wężyki 

przyłączeniowe 3/8 cala, komplet mocowań, gwarancja 5 lat),  
• lustro nad umywalką, podgrzewacz elektryczny c.w.u.,  
• szafka niska,  
• podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej:  
 - wiatrołap: wycieraczka 

Gotowy kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z pełnym 
niezbędnym wyposażeniem tj. oprawami świetlnymi i grzejnikiem oraz ustawiony na 
przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu. grzejnikami i zostanie. 

Parametry techniczne kontenera: 

Podłoga: 

- wykładzina PCV o dużej odporności na ścieranie  
- płyta OSB gr.22mm  
- wełna mineralna min. gr. 100 mm  
- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5 mm 

Ściany zewnętrzne i dach: 
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- blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana  
- konstrukcja ściany wełna mineralna min. gr. 100 mm  
- folia polietylenowa  
- płyta wiórowa obustronnie laminowana gr. 12 mm  

Płyty warstwowe elewacyjne w układzie właściwym przyjętym wg firmy dostarczającej 
kontener, powłoki zewnętrzne ze stali zabezpieczonej warstwą ochronną, antykorozyjną. 

Kolorystyka do wyboru z podstawowej palety RAL wybranego producenta 
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