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 I. ROZDZIAŁ I.    CZ ĘŚĆ OPISOWA  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:  

Przebudowa drogi gminnej nr 400546W – ul. Partyzantów, 

Przebudowa drogi gminnej nr 400531W – ul. Folwarczna, 

Adres obiektu budowlanego:    

województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec – Miasto, 

Numery ewidencyjne  działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Działki nr 2579, 5073, 5049, 5097, 5490, 5127, 5096, 5280, 5502/3, 55021/1, 3051/2 - obręb 
Szydłowiec; 

1.1. Plan orientacyjny  
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1.2.  Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zgód oraz uzyskanie zezwoleń 
na realizację robót budowlanych (braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych) od 
organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 

Zakres zadania podzielony został na:   

Etap I  – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych; 

Etap II  – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą  przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczną  wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.   

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu 
w imieniu Zamawiającego braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.  

Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
-  Projekt Budowlany, 
-  Projekt Wykonawczy, 
-  Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 
-  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, 
-  Przedmiar robót,   
-  Kosztorys inwestorski,  
-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
-  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.    
 

2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy o ile będzie konieczne Wykonawca 
zapewni również nadzór  autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.  

      Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.  
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      1.2.1.   Stan istniejący   

Przedmiotowe drogi gminne – ul. Partyzantów i ul. Folwarczna do przebudowy 
zlokalizowane są na terenie Gminy Szydłowiec - Miasto w powiecie szydłowieckim, 
województwie mazowieckim. W układzie ulic miasta Szydłowiec ul. Partyzantów łączy ul. 
Gabriela Narutowicza z ul. Książek Stary natomiast ul. Folwarczna ul. Partyzantów z ul. 
Sportową. 

 
            1.2.2.     Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych   

W ramach przebudowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 
elementy:    

-   Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Partyzantów na odcinkach: 

• od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Folwarcznej, 
• od ul. Spacerowej do ul. Książek Stary, 

- Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Partyzantów       
do ul. Sportowej (wjazdu na teren zalewu), 

- Budowę zatok postojowych wzdłuż ul. Partyzantów oraz ul. Folwarcznej, 

- Przebudowę istniejących zjazdów, 

- Przebudowę przejść dla pieszych z dostosowaniem do wymagań wytycznych WR-D-41-3 w  
celu poprawy bezpieczeństwa, w tym wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy 
rowerowe w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Folwarczną, 

- Odtworzenie konstrukcji nawierzchni/warstwy ścieralnej w rejonie włączenia ul. 
Partyzantów do ul. G. Narutowicza oraz w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. 
Folwarczną oraz w wyniku robót związanych z przebudowa kanalizacji deszczowej, 

-   Przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

- Organizację ruchu, 

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania;  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  
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1.3.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej  

inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować 
się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych a w 
szczególności: 
- inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej,  
- inwentaryzacji zieleni, 

• wynikami badań i pomiarów własnych a w szczególności: 
- badań podłoża gruntowego w celu określania warunków gruntowo – wodnych, 

• wynikami opracowań własnych,  
• zapisami niniejszego PFU,  
• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem 

Zagospodarowania  Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych. 
 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych.   

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji 
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń 
ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych.   

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. 

Realizacja inwestycji generować może między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.  

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go 
do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego.  

1.4.  Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem  

Przedmiotowe drogi gminne – ul. Partyzantów i ul. Folwarczna do przebudowy 
zlokalizowane są na terenie Gminy Szydłowiec - Miasto w powiecie szydłowieckim, 
województwie mazowieckim. W układzie ulic miasta Szydłowiec ul. Partyzantów łączy ul. 
Gabriela Narutowicza z ul. Książek Stary natomiast ul. Folwarczna ul. Partyzantów z ul. 
Sportową. Ulice do przebudowy stanowią dojazd do posesji oraz obiektów użyteczności 
publicznej przy niej zlokalizowanych. 

Na terenie miasta Szydłowiec obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
Ul. Partyzantów: 

Szerokość pasa drogowego ul. Partyzantów wynosi ok 19,00 m. Istniejąca ul. Partyzantów 
ma szerokość 6,0m, nawierzchnię asfaltową. Istniejąca nawierzchnia jest w stanie dobrym. Na 
podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono: 

- warstwy asfaltowe o łącznej gr. 9 cm, 
- podbudowę z kruszywa łamanego + stabilizacja gr.15 cm. 
- podłoże G1; 
Istniejąca konstrukcja nawierzchni spełnia warunek nośności 115 kN na oś. 

Wzdłuż ul. Partyzantów od ul G. Narutowicza do ul. Folwarcznej zlokalizowane są równoległe 
zatoki postojowe oraz biegnie chodnik z kostki betonowej szer. ok 1,5m. 
Od ulicy Folwarcznej do ul. Spacerowej zlokalizowane są nowo wybudowane zatoki postojowe 
prostopadłe do jezdni oraz biegnie ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m. 
Od ul. Spacerowej do ul. Książek Stary nie występują zatoki postojowe, chodnik, ścieżka 
rowerowa. Pomiędzy ul. Parkową a ul. Książek Stary znajduje się przepust na rowie 
melioracyjnym poprzecznym do ulicy Ø 1000 z murkami monolitycznymi. Na tym odcinku 
wzdłuż ul. Partyzantów występuje rów drogowy po stronie wschodniej. W rejonie rowu 
melioracyjnego oraz drogowego rosną drzewa, które mogą kolidować z inwestycją. 
 

W pasie drogowym ulicy występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 
- oświetlenie uliczne, 
- sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć teletechniczna, 
- światłowód, 
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W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę kanalizacji deszczowej w celu poprawy 
odwodnienia, oświetlenia, światłowodu oraz przepustu. Może wystąpić konieczność 
przebudowy pozostałych sieci lub ich zabezpieczenia. Należy przewidzieć rozbiórkę 
istniejących elementów ulicy jak: chodniki, krawężniki, miejsc postojowych itp. oraz wycinkę 
drzew i krzewów. 
 
Uwaga: Wszelkie odpady powstałe w trakcie przebudowy (urobek powstały w wyniku 
prowadzonych robót ziemnych, wycinki, elementy z rozbiórek, destrukt itp.) oraz ich utylizacja 
leżą po stronie Wykonawcy. Utylizacji należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Powyższe należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Kostkę betonową behaton należy przekazać Zamawiającemu w miejsce wskazane na etapie 
realizacji. 

Ul. Folwarczna: 
Szerokość pasa drogowego ul. Partyzantów wynosi ok 20,00 m. Istniejąca ul. Folwarczna 

ma szerokość 6,0m, nawierzchnię asfaltową. Istniejąca nawierzchnia jest w stanie dobrym. Na 
podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono: 

- warstwy asfaltowe o łącznej gr. 9 cm, 
- podbudowę z bruku gr.11 cm. 
- podłoże G1; 
Istniejąca konstrukcja nawierzchni spełnia warunek nośności 115 kN na oś. 

Wzdłuż ul. Folwarcznej zlokalizowane są równoległe zatoki postojowe, chodnik z kostki 
betonowej szer. ok 2,0 m ora zjazdy do posesji. Wzdłuż chodnika rosną drzewa i krzewy. 
 

W pasie drogowym ulicy występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 
- oświetlenie uliczne, 
- sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć teletechniczna, 
 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę kanalizacji deszczowej w celu poprawy 
odwodnienia. Może wystąpić konieczność przebudowy pozostałych sieci lub ich 
zabezpieczenia. Należy przewidzieć rozbiórkę istniejących elementów ulicy jak: chodniki, 
krawężniki, miejsca postojowe, regulację studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych itp. 
oraz ewentualną wycinkę drzew i krzewów. 
 
Uwaga: Wszelkie odpady powstałe w trakcie przebudowy (urobek powstały w wyniku 
prowadzonych robót ziemnych, wycinki, elementy z rozbiórek, destrukt itp.) oraz ich utylizacja 
leżą po stronie Wykonawcy. Utylizacji należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Powyższe należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Kostkę brukową behaton należy przekazać Zamawiającemu w miejsce wskazane na etapie 
realizacji. 
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚĆ OBIEKTU 
I SKAL Ę ROBÓT  

  Przebudowa ul. Partyzantów oraz Folwarcznej zakłada poprawę bezpieczeństwa i 
uporządkowanie ruchu pieszych i rowerzystów. W tym celu przewiduje budowę ciągów pieszo-
rowerowych, przejść dla pieszych (w tym wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów 
rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Folwarczną).  Przejścia dla pieszych 
zostaną wyposażone w rampy krawężnikowe, płytki integracyjne (dotykowe z wypustkami), 
których podstawową funkcją jest ostrzeganie osób niewidomych oraz niedowidzących przed 
niebezpieczeństwem związanym z wkroczeniem na przejściowe dla pieszych. Poprawę 
bezpieczeństwa zapewni również, wydzielenie zatok postojowych oraz  sprawne odwodnienie 
powierzchniowe poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej. 

Podstawowe parametry techniczne:   

- długość odcinka ciągu pieszo-rowerowego – 365+165+125=655  mb,  

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,0 m,  

- spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni, 

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – asfaltowa, 

- zatoki postojowe – nawierzchnia KR2 – kostka betonowa, 

- chodniki i zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej,  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować 
konstrukcję nawierzchni jezdni ciągu pieszo-rowerowego. Na potrzeby opracowania PFU 
zostały wykonane odwierty kontrolne w celu rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni 
oraz podłoża gruntowego. Wyniki mogą być wykorzystane przez wykonawcę do oceny 
warunków gruntowo – wodnych. Nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek 
roszczeń dla zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.   

3.1 Konstrukcja nawierzchni 

Ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Folwarcznej: 
- warstwa ścieralna AC 8 50/70 – gr. 3 cm, 
- warstwa wiążąca AC 11 50/70 – gr. 4 cm, 
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – gr. – 
15 cm, 
- warstwa mrozoochronna z piasku: - 10 cm dla G2, G3 oraz 20 cm dla G4: 
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Konstrukcja nawierzchni ul. Partyzantów i ul. Folwarcznej 
W związku z przebudową kanalizacji deszczowej oraz w zależności od wybranej technologii 
może wystąpić konieczność odtworzenia pełnej konstrukcji nawierzchni: 
Należy przewidzieć konstrukcje nawierzchni do odtworzenia jak dla KR1: 
- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 – gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 – gr. 5 cm, 
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – gr. – 
20 cm, 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem – gr. – 15 cm dla podłoża G2, 23 cm dla 
podłoża G3, 33 cm dla podłoża G4, 
 
W rejonie włączenia ul. Partyzantów do ul. G. Narutowicza oraz w rejonie skrzyżowania ul. 
Partyzantów z ul. Folwarczną należy przewidzieć odtworzenie warstwy ścieralnej.  
 
3.2. Chodniki 
Wzdłuż ul. Partyzantów na odcinku pomiędzy ul. Górną a ul. Folwarczną ze względu na 
istniejącą infrastrukturę techniczną (słupy, gazociąg) ciąg pieszo – rowerowy rozdziela się na 
ścieżkę oraz samodzielny chodnik szerokości 1,8 m. 
Przewiduje się następującą konstrukcje chodnika: 
- kostka betonowa czerwona - gr. 8,00 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr. 15 cm 
- podłoże G1 lub stabilizacja podłoża w celu doprowadzenia do G1 – gr. 15 cm, 
 
3.3. Zatoki postojowe 
W ramach przebudowy projektuje się zatoki postojowe: 
- zatoki z parkowaniem pod kątem 90º - wymiary 2,5 x 5,0 m – wzdłuż ul. Partyzantów, 
- miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0, 
- zatoki z parkowaniem równoległym – o wymiarach 2,5 x 6,0 m dla samochodów osobowych 
– wzdłuż ul. Partyzantów oraz ul. Folwarcznej,  
 
Przewiduje się następującą konstrukcje zatok postojowych: 
- kostka betonowa grafitowa - gr. 8,00 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr. 32 cm 
- podłoże G1 lub stabilizacja podłoża w celu doprowadzenia do G1 – gr. 15 cm, 
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3.4. Zjazdy 
Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. 
Folwarczną ze względu na kolizję z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym. 
 
Przewiduje się następującą konstrukcje zjazdów: 
- kostka betonowa szara - gr. 8,00 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr. 32 cm 
- podłoże G1 lub stabilizacja podłoża w celu doprowadzenia do G1 – gr. 15 cm, 
 
3.5. Przejścia dla pieszych 
Przewiduje się przebudowę istniejących przejść dla pieszych w rejonie: 
- skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. G. Narutowicza – przejście dla pieszych szer. 4,0, 
- skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Jana Kusocińskiego – zintegrowane przejście dla pieszych 
z przejazdem rowerowym szer. 5,5 m, 
- skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Górną – zintegrowane przejście dla pieszych z przejazdem 
rowerowym szer. 5,5 m, 
- skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Folwarczną – wyniesione - zintegrowane przejście dla 
pieszych z przejazdem rowerowym szer. 7,0 m (przez ul. Partyzantów), 
- skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Folwarczną – wyniesione - zintegrowane przejście dla 
pieszych z przejazdem rowerowym szer. 7,0 m (przez ul. Folwarczną), 
Przejścia zostały odsunięte od krawędzi drogi z pierwszeństwem przejazdu zapewniając 
miejsce do zatrzymania pojazdu. Przejścia dla pieszych i przejazdy zostały zaprojektowane 
zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 tj. wyposażone w rampy krawężnikowe, system 
fakturowych płytek integracyjnych, bez uskoków w strefach przejścia i oczekiwania. 
 
Przewiduje się następującą konstrukcje wyniesionych przejść oraz przejazdów rowerowych: 
- konstrukcja wyniesionych przejść z kostki – jak dla zatok postojowych,  
- konstrukcja wyniesionego przejazdu rowerowego asfaltowa - jak dla konstrukcji nawierzchni  
do odtworzenia tj. KR1. 
 
Przejścia dla pieszych dostosowano dla osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie 
krawężnika oraz zastosowanie płytek integracyjnych w obrębie przejścia dla pieszych. 
 
3.6.  Odwodnienie  

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych oraz 
podłużnych. W przekroju poprzecznym ciąg pieszo - rowerowy ma jednostronny spadek 2% w 
kierunku jezdni. Zatoki postojowe zaprojektowano ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni.  

- Ul. Partyzantów – zostały zaprojektowane dodatkowe wpusty w rejonie przejść dla pieszych, 
- Ul. Folwarczna – zostały zaprojektowane dodatkowe wpusty w rejonie przejścia dla pieszych 
oraz przed zjazdem na teren zalewu, 
Wpusty należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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3.7. Elementy dróg 

Przewiduje się zastosowanie następujących elementów drogowych: 
- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – wzdłuż jezdni, 
- krawężnik betonowy najazdowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – w rejonie zatok 
postojowych – oddzielenie nawierzchni zatok od jezdni oraz zjazdów, 
- krawężnik betonowy wtopiony na ławie betonowej z oporem 15x30 – w rejonie przejść dla 
pieszych, 
- obrzeże betonowe 8x30 – opornik ciągu pieszo – rowerowego, chodnika oraz zjazdów, 
 
3.8. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  
- projekt docelowej organizacji ruchu,  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu Szydłowieckiego.    
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy.  
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 
tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu.  
 
3.9. Zieleń  

Na terenach zielonych należy zastosować maty rozchodnikowe. 
 
4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PA SIE 

DROGOWYM ZWI ĄZANA I NIEZWI ĄZANA Z DROGĄ  

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 
i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową.  

4.1.  Oświetlenie uliczne  
W pasie drogowym występuje oświetlenie uliczne. Występuje kolizja słupów oświetleniowych 
z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Książek Stary. 
Należy przestawić latarnie z wymianą słupów oświetleniowych. Istniejące oprawy LED do 
pozostawienia.  

4.2.  Kanalizacja deszczowa  
W pasie drogowym występuje kanalizacja deszczowa. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 
Wykonawcę warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie 
stwierdzono kolizji. Przewiduje się wpięcie projektowanych wpustów do istniejącej kanalizacji. 
Wpusty deszczowe w złym stanie technicznym należy wymienić. (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) 
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4.3. Kanalizacja sanitarna 
W pasie drogowym ulicy występuje kanalizacja sanitarna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 
Wykonawcę warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie 
stwierdzono kolizji. 
 
4.4. Siec wodociągowa 
W pasie drogowym ulicy występuje wodociąg. Ewentualną przebudowę lub zabezpieczenie 
sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę warunki 
techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji. 
 
4.5. Sieci elektroenergetyczne  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć elektroenergetyczna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 
Wykonawcę warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie 
stwierdzono kolizji. 
 
4.6.  Sieć gazowa  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć gazowa. Ewentualną przebudowę lub zabezpieczenie 
sieci gazowej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę warunki techniczne od 
Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji. 
 
4.7.  Sieci teletechniczne  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć teletechniczna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono 
kolizji. 
 
4.8.  Światłowód  
W pasie drogowym występuje światłowód. W związku z powieszeniem światłowodu na 
słupach oświetleniowych występuje kolizja z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym na 
odcinku od ul. Spacerowej do ul. Książek Stary. Należy przewidzieć przebudowę światłowodu 
na w/w odcinku.  
 
4.9.  Istniejące rowy, przepusty 
Pod ul. Partyzantów pomiędzy ul. Parkową a ul. Książek Stary przebiega rów melioracyjny 
oraz przepust betonowy Ø 1000 z obustronnym murkiem monolitycznym. Wzdłuż ul. 
Partyzantów na tym odcinku biegnie rów drogowy. 
W związku z poszerzeniem nasypu pod ciąg pieszo – jezdny należy przewidzieć wydłużenie 
przepustu o ok 1,0 m wraz z przebudową murku. Do korekty będzie również przebieg rowu 
drogowego. W tym rejonie rosną drzewa i krzewy, które mogą podlegać wycince.  
 
 



16  

  

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację 
robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  

 

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI   
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

� Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną.  

� Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych. 

� Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  

� Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

� Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych.  

� Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa.  

� Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednią  
szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i   
projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 
opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
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uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 
na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

� Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności:  

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,   

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej,  

� Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,  

� W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 
W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program,  

� Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę.  

� Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU,  

� Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 
i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego odbiorem,  

� Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  
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� Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia.  

� Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w zakresie ujętym w umowie wykonawczej.  

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 
innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią 
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

7. ROBOTY BUDOWLANE   

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem.  

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ujęte w umowie wykonawczej.  

8. OGÓLNE WŁA ŚCIWO ŚCI   FUNKCJONALNO-UZYTKOWE 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi.  

8.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad  i usterek 
przebudowywane drogi na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 
dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie budowana droga odpowiadać będzie 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 
do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. 
W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 
wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 
budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
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oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 
na własny koszt.  

8.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

� Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

� W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym 
PFU,  

� W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),  

� W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  (WR-D-63); 

� Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

� W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  
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9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKON ANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW   

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zasobów 
zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek 
mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

� Pozyskanie niezbędnych map dla potrzeb PB,   

� Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, pomiarów i badań terenu i 
istniejących obiektów i urządzeń,  

� Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych,  

� Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych: 

- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie budowy kanału 
technologicznego (jeśli zajdzie taka potrzeba) i innym, 

- pozwolenie na wycinkę (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

� Uzyskania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami przeznaczonymi 
na cele budowlane,  

� Sporządzenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych, w tym skompletowanie 
wszystkich załączników,  

� Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych,  

� Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

� Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

� Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

� Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 
obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 
terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).  
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10. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁA ŚCIWO ŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE   

10.1.  Konstrukcja nawierzchni   

 W programie funkcjonalno - użytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni.  

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  
polepszenia:  

- trwałości nawierzchni;  

- parametrów użytkowych;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  

1) Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien uwzględnić warunki gruntowo-
wodne umożliwiające dobór konstrukcji nawierzchni,  

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 
uwzględnieniem wytycznych dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  (WR-D-63). 

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 
wysadziny).  

Wymagania funkcjonalne  

1) Jezdnia drogi, ciąg pieszo – rowerowy i inne po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi 
zapewnić przydatność strukturalną, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników.  

2) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń parametrów geometrycznych 
nawierzchni – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określania cech powierzchniowych 
nawierzchni jezdni i innych części dróg WR-D-64, normami, specyfikacjami. 
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11.  ROBOTY ZIEMNE  

11.1.  Materiały w wykopie  

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. W przypadku gdy w podłożu zalegają grunty inne niż G1 przewidziano 
stabilizację gruntu podłoża rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem według recepty opracowanej przez Wykonawcę do uzyskania na podłożu gruntowym 
wtórnego modułu odkształcenia E2>=80MPa. 

11.2. Materiały do wykonania nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S02205 :1998.  

12.  WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPER TYZY  

12.1.  Obiekty drogowe  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen,  
pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej od ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
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Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

13.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów 
wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w 
PFU.  

Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji projektowej, którą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie 
Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych.  

13.2.  Stadium – projekt budowlany  

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 
architektoniczno – budowlane.   

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].  

13.3.   Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz 
przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca 
w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwi ą prawidłowe 
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego 
procesu wykonawstwa robót budowlanych.  
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14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

14.1. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego 
się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z 
istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 
dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

14.2.  Roboty budowlane  

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także 
doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 
dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 
i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt.  
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14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla 
Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót.  

14.2.3. Odbiór robót  

Poszczególne etapy odbioru robót w sposób szczegółowy zostaną określone w momencie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą. Dotyczyć one będą: 

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiorów częściowych  

3) odbioru końcowego. 

 
14.2.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  

Rozliczenie zadania, płatności i terminy wykonania zadania zostaną określone na etapie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą.  
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU      
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1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO ŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie we współpracy z 
Zamawiającym oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Projektowana przebudowa dróg mieści się w pasie drogowym.  

Działki nr 2579, 5073, 5049, 5097, 5490, 5127, 5096, 5280, 5502/3, 55021/1, 3051/2 - obręb 
Szydłowiec; 

2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ   

Załącznikiem do Programu Funkcjonalno Użytkowego są rozwiązania projektowe 
przebudowy drogi gminnej – ul. Partyzantów oraz ul. Folwarcznej przedstawione na kopi mapy 
zasadniczej, które są zamieszczone w części granicznej. 

3.  WYNIKI BADA Ń GRUNTOWO-WODNYCH 

Na potrzeby opracowania PFU zostały wykonane odwierty kontrolne w celu 
rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego. Wyniki mogą być 
wykorzystane przez wykonawcę do oceny warunków gruntowo – wodnych. Nie mogą być 
podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń dla zmiany wartości Umowy oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.   
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1) Odwiert ul. Partyzantów 
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2) Odwiert ul. Folwarczna 
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4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

2. Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury. 
(WR-D). 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.  

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463)  

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)  

10. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.  

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.   

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.  

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i 
prawa polskiego.   
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III. ROZDZIAŁ III – CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
         ,,Przebudowa drogi gminnej nr 400546W – ul. Partyzantów” 

         ,,Przebudowa drogi gminnej nr 400531W – ul. Folwarczna” 

                - Przekroje Normalne; arkusz 0101 

                - Plan Zagospodarowania Terenu – ul. Partyzantów - arkusz 0102 - 0202 

                - Plan Zagospodarowania Terenu – ul. Folwarczna - arkusz 0101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEKRÓJ NORMALNY  A-A 
Droga gminna nr 400546W- ul. Partyzantów

Istniejąca jezdniaIstniejąca zatoka postojowaCiąg pieszo-rowerowy

warstwa wiążąca AC 11 50/70- gr. 4cm
warstwa ścieralna AC 8 50/70- gr. 3m

warstwa mrozoochronna z piasku: - 10 cm dla G2, G3; - 20 cm dla G4

Konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 15 cm ≥ 50MPa

≥ 80 MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY  B-B
Droga gminna nr 400546W- ul. Partyzantów

Istniejąca jezdnia
Ciąg pieszo-rowerowy

U
-1

1a

1:50

Wykonawca

Inwestycja

Program Funkcjonalno - UżytkowyTytuł

Część rysunkowa

inż. Marcin Różycki
MAZ/0392/POOD/06

Projektant
Nr uprawnień

Branża: Skala: Data:

Drogowa 03.2024
Nr rysunku: 

PN - 0101

Podpis: 

opracowania

Tytuł
rysunku PRZEKROJE NORMALNE

TEL. 502-251-463
NIP 5361592562, REGON 521880390
03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2

inż.Marcin Różycki
USŁUGI PROJEKTOWE 

Zamawiający 26 - 500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

Przebudowa  drogi gminnej:nr 400546W- ul.Partyzantów

Gmina Szydłowiec

i drogi gminnej nr 400531W - ul. Folwarcznej

PRZEKRÓJ NORMALNY  C-C
Droga gminna nr 400531W - ul. Folwarczna

Istniejąca jezdnia

Ciąg pieszo-rowerowy

Zatoka postojowa

krawężnik najazdowy

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech - gr.15 cm

Konstrukcja zjazdów i chodników
kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 4cm

podłoże G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1 - gr. 15 cm

Konstrukcja zatoki postojowej
kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 4cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32cm

podłoże G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1 - gr. 15 cm

warstwa wiążąca AC 16W 50/70- gr. 5 cm
warstwa ścieralna AC 11S 50/70- gr. 4cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.:

  - 15 cm dla podłoża G2 

  - 23 cm dla podłoża G3

  - 33 cm dla podłoża G4

Konstrukcja KR1 - odtworzenie konstrukcji nawierzchni -  

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 20cm ≥ 80 MPa

przejazdy rowerowe
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Projektant
Nr uprawnień

Branża: Skala: Data:

Drogowa 03.2024
Nr rysunku: 

Podpis: 
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Wykonawca

Zamawiający
26 - 500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

Przebudowa  drogi gminnej nr 400546W

Gmina Szydłowiec

Krawężnik betonowy 15x30 - zaniżony

Krawężnik betonowy 15x30

Zatoki postojowe z kostki betonowej

inż.Marcin Różycki
USŁUGI PROJEKTOWE

ulica Partyzantów

Odtworzenie warstwy ścieralnej

Krawężnik najazdowy

Zjazdy z kostki betonowej
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Wykonawca

Zamawiający
26 - 500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

Przebudowa  drogi gminnej nr 400546W

Gmina Szydłowiec

Krawężnik betonowy 15x30 - zaniżony

Krawężnik betonowy 15x30

Zatoki postojowe z kostki betonowej

inż.Marcin Różycki
USŁUGI PROJEKTOWE

ulica Partyzantów

Krawężnik najazdowy

Zjazdy z kostki betonowej

ul. Książek Stary

Ciąg pieszo -rowerowy
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Przepust   1000 do wydłużenia o ok 1,0 m

wraz z przebudową ścianki czołowej monolitycznej

U-11a - dł. 20 m

B
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Wykonawca

Zamawiający
26 - 500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

Przebudowa  drogi gminnej nr 400531W

Gmina Szydłowiec
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