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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………….……… 

 

zawarta w dniu…………………………w Gliwicach, pomiędzy Stronami: Gliwice – miasto  
na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-10-06-640, płatnik 
podatku dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego  
łącznie działają: 

                                                             

                                                             

a 

                                              z siedzibą w                 

wpisaną do rejestru                , (NIP               ), zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

                                                                       

                                                                       

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Budowa lampy hybrydowej przy mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy 
rowerowej od ul. Jesiennej do Kujawskiej w systemie zaprojektuj  
i wybuduj”; 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących prac: 

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej dla prawidłowej 
realizacji zamówienia, zgodnie z wytycznymi ujętymi w programie funkcjonalno-
użytkowym [PFU] (załącznik nr 1 do umowy); 

b)  uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz  
ze złożeniem wniosku i uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń  
na realizację robót – w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

c)  sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji; 

d)  realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę  
i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w lit. a) i lit. 
b) oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej; 

e) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych, o ile jest  
to wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

3. Szczegółowy zakres prac, o którym mowa w ust. 2, został opisany w dalszej części 
umowy i programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy – załącznik nr 1.  



 
Oznaczenie sprawy: OR.271.55.2026                

                                       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

„Budowa lampy hybrydowej przy mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy rowerowej od ul. Jesiennej do 

Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 Strona 2 z 33 

 

4. Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany także do złożenia w imieniu 
Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych dla projektowanego zakresu robót wraz z uzyskaniem 
akceptacji tego zgłoszenia przez organ, pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych, 
niezbędnych do projektowania oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, 
decyzji, zgłoszeń itp. aktów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, 
a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy – załącznik 
nr 9 oraz harmonogram terminowo-rzeczowy - załącznik nr 4, który stanowi dokument 
pomocniczy do kontroli postępu prac.   

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają do 7 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, tj …………. 
3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 jest dzień 

zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów § 6. Zgłoszenia należy dokonać  
w pisemnie lub elektroniczne, na adres wskazany w § 5 ust. 3 pkt a). 
 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

a) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 

b) udzieli Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych do wykonania 
niniejszej umowy; 

c) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo dla wskazanej  
we wniosku osoby, pełnomocnictwo do uzyskania wymaganych przepisami prawa      
danych i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii, a także  
do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, w których 
konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; 

d) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (elektronicznie lub pisemnie), oświadczenia  
  o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we wniosku działek; 

e) przekaże Wykonawcy, na jego wniosek (elektronicznie lub pisemnie) teren budowy  
  w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku; 

f) zapłaci wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

g) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące   się na placu budowy w trakcie realizacji zadania; 

h) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 5 dni od daty 
rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,  
z zastrzeżeniem § 6 ust.6; 

i) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski; 
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j) dokona odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów 
częściowych; 

k) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich  
przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 
do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności  
np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami 
trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu; 

2. Wykonawca: 

1)  w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych     
zgodnie z: 

 specyfikacją warunków zamówienia [SWZ], postanowieniami  umowy, 
programem funkcjonalno-użytkowym [PFU], wraz z załącznikami 
przedmiotowych opracowań; 

 zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
 obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska oraz z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego; 

b) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych niezbędnych do 
wykonania prawidłowo przedmiotu umowy; 

c)  opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie 
następujących decyzji: 

- o warunkach prowadzenia robót (w zakresie ochrony środowiska); 

- zgłoszenia lub pozwolenia na budowę; 

- innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót, o ile zajdzie taka potrzeba     
oraz uzyskanie ww. decyzji, jak również uzyskanie wszelkich innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do kompletnego wykonania zadania 
inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń na rozbiórkę, 
przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i decyzji 
właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych 
oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi 
czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie 
w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych,  
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, o ile decyzje te 
są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót 
budowlanych; 

d)  opracowania projektu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

e)  opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

f) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
każdego asortymentu robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 
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g)  zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie, iż 
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,  specyfikacją warunków 
zamówienia, programem funkcjonalno - użytkowym, z należytą starannością, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  
i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej dokumentacji 
z Wydziałem Usług Komunalnych przed złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę lub zgłoszeniem robót; 

i) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom      
upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą 
uwzględnione przez Wykonawcę; 

j) przekazania za protokołem odbioru Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej (w zakresie i ilościach wskazanych w programie funkcjonalno – 
użytkowym wraz z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym 
mowa w lit. f);  

 projekt techniczny w 2 egzemplarzach wraz z projektem zagospodarowania 
terenu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. 
projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną 
ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

 przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w 1 egzemplarzu 
wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

 kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia robót 
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa; 

 Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez 
Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem tej 
dokumentacji; 

 odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej  
niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów administracyjnych 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania; odbiór dokumentacji 
nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
dokumentacji, z zastrzeżeniem tiret 3; 

 stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy 
traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę;   
w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 
dokonania odbioru; 

 w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, 
w terminie 7 dni od wniesienia uwag, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu za protokołem poprawioną dokumentację wraz z wykazem 
przekazywanych dokumentów; zapisy lit. a)-i) stosuje się odpowiednio; 

 dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) nie 
pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 
przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych 
rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu; o zauważonych 
wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę (fax, e-mail lub 
pisemnie), który zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 7 dni 
od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail lub pisemnie), bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów; w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad; 

 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, 
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wobec czego protokół odbioru dokumentacji projektowej oraz pokwitowanie 
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji, o którym mowa w tiret 5, nie są 
dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji; 

 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przekazane dokumenty  
są niezgodne z zapisami umowy, programem funkcjonalno - użytkowym, 
zatwierdzonym projektem wstępnym lub przepisami prawa Wykonawca będzie 
zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić dokumentację 
do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet w przypadku, gdy będzie to 
wymagało zmian wydanych już pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, decyzji i innych 
aktów administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, opinii, zezwoleń  
lub decyzji. 

k) stawienia się na miejscu inwestycji przed przystąpieniem do projektowania  
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2)  w zakresie realizacji robót budowlanych: 

a) dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy oświadczenie    
kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie 
obowiązku kierownika budowy, a także przejmie teren budowy od Zamawiającego 
oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; 

b) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy   
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z zachowaniem 
norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami i przepisami prawa, z materiałów 
własnych; 

c) uzyska warunki zasilania terenu robót w energię elektryczną i wodę, zainstaluje  
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii 
i wody w czasie budowy; 

d) zabezpieczy, zagospodaruje teren robót, ogrodzi teren prowadzonych robót 
budowlanych, a po zakończeniu uporządkuje go; 

e) będzie prowadził dziennik budowy, jeżeli dotyczy; 
f) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów     

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; 
g) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia  

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP; 
h) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz z dokumentacji projektowej z 
właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; 

i) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

j) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwana dalej 
ustawą Prawo budowlane oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych; 

k) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży  
u inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczając 
jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego 
materiału bądź urządzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie 
na zastosowanie danego materiału lub urządzenia; zastosowanie materiału lub 
urządzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego może 
skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy 
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru inwestorskiego; 
Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie 
materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca ma obowiązek na 
każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą; 
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l) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, badania, o których mowa powyżej będą 
realizowane przez Wykonawcę na własny koszt; 

m) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania zastosowanych materiałów 
bądź wykonanych robót, które to badania nie były przewidziane niniejszą umową, 
a jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,  
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową,  
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego; 

n) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

o) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenu, po którym ma 
przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

p) przeprowadzi w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane 
przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie 
protokoły; 

q) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz  
za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach; 

r) jest zobowiązany do zabezpieczenia ewentualnego złomu z demontażu, 
przewiezienia komisyjnego złomu (tj. z udziałem przedstawiciela Użytkownika, lub 
Inspektora Nadzoru) do punktu skupu i niezwłocznego przekazania 
Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego odbiór złomu przez 
skup złomu w celu wystawienia faktury na odbiorcę złomu; 

s) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale 
zainteresowanych stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

t) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów     
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zgodnie  
z wytycznymi prowadzenia robót wynikającymi z przyjętej przez Sejmik 
Województwa Śląskiego aktualizacji programu ochrony powietrza dla 
Województwa Śląskiego zobowiązującymi Wykonawcę robót do: 
- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na 
skutek budowy,  
- zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,  
- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego 
opuszczających plac budowy,  
- stosowania przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących; 

3)  sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego i wymaganiami Zamawiającego; dokumentacja powykonawcza musi 
obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne 
dokumenty jakościowe, w szczególności: 

a) kopię projektu technicznego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach  
i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany  
i opieczętowany przez Kierownika budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru); 

b) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły przekazania złomu, który jest 
własnością Zamawiającego); 

c) dziennik budowy, jeśli dotyczy; 
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d) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem 
przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych 
(w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez kierownika robót elektrycznych); 

e) protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów protokoły, odbiorów technicznych - koszty 
związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę; 

f) instrukcje techniczne; 

g) powykonawczy operat geodezyjny; 

h) dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną 
przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób podziału wytworzonego 
majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru; przygotowane dane do protokołów przekazania środków trwałych muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja  
ta nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez 
Użytkownika, Wydział Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

i) zatwierdzone przez inspektora nadzoru wnioski o zatwierdzenie materiałów  
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym karty 
do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie materiałów  
i urządzeń mają być podpisane odpowiednio przez kierownika robót elektrycznych; 

j) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu (o ile 
dotyczy); 

k) oświadczenie kierownika robót elektrycznych, że roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami  
i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu  
i porządku, po zakończonych robotach budowlanych; 

l) oświadczenie kierownika robót elektrycznych, że dokumentacja powykonawcza 
została wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie; 

m) dokumentację fotograficzną z realizacji zadania; 

n) wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego; 

o) w przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być 
poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego 
kierownika robót branżowych; 

4) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego; 

5) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji 
prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych  
w toku realizacji; 
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c) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

6) będzie zobowiązany do współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego; 

7) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem 
załączonym do niniejszej umowy – załącznik nr 3; 

8) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy; 

9) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

10) zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy (lub umów) 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz do 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych;                                                       

w zakresie ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: 

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać  
wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich; 

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe 
niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

c) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki  
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca; 

d) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje  
się do przedłużenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności 
kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia; 

e) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Zamawiający informuje, że wszelkie wskazania inspektora nadzoru z ramienia 
Zamawiającego oraz koordynatora umowy dotyczące sposobu realizacji przedmiotu 
umowy nie powodują roszczeń finansowych Wykonawcy do Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem czynności przy robotach instalacyjnych 
elektrycznych, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności  
do żądania przekazania przez Wykonawcę:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy, tj. 
bez danych objętych ochroną prywatności, 

d) innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, zawierających informacje 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakresu jego obowiązków. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony -  
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
/Dalszego Podwykonawcę: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenie  
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy. 

8. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej 
osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty, o których mowa w ust. 4. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje          
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej  
w § 13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o prace traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca w trakcie realizacji zadania stawi się w siedzibie Zamawiającego na każde 
wezwanie Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia przesłania przez 
Zamawiającego wezwania e-mailem na adres wskazany przez Wykonawcę w § 5 ust. 3 
lit. b) umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………. 2  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót 
budowlanych, bez względu na wartość umowy oraz wykazu podwykonawców dostaw 
lub usług o wartości umowy powyżej 30 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług 
ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu 
na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 30 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a. umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia, 
w  tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty 
związane z wykonaniem wszystkich czynności, o których mowa w § 3 ust. 4 
umowy, i które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy, 

b. umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony 
w ust. 9, 

c. umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio. 
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§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się:    

1) projektanta (branża elektryczna):                                                     ; 

2) kierownika robót elektrycznych:                                                         ; 

3) osobę wykonującą czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku dozoru: ………………………………………………….                                         

4) Osobę wykonującą czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji:                                             ;  

5) Osobę wykonującą czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji                                     ; 

6) Osoba, która odbyła szkolenie i posiada ważne zaświadczenie lub kwalifikacje 
uprawniające do kierowania ruchem drogowym                                             ; 

7) Osoba, która odbyła szkolenie i posiada ważne zaświadczenie lub kwalifikacje 
uprawniające do kierowania ruchem drogowym:                                         ; 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1)  koordynatora w zakresie obowiązków umownych:                                 ; 

2)  inspektora nadzoru inwestorskiego:                                             ;  

lub osoby pełniące zastępstwo. 

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 
przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający – Gliwice – Miasto na prawach powiatu: Urząd Miejski, Wydział Usług 
Komunalnych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice; 

fax:  32 231 40 58, e-mail: uk@um.gliwice.pl  

b) Wykonawca                     ; adres                                      ; 

 e-mail                                    .  

4. Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 7) można 
dokonać pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki 
określone w SWZ. Zmiana ta może nastąpić po akceptacji Zamawiającego w formie 
aneksu do umowy. 
 

§  6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1.  O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, osoba określona 
w § 5 ust. 1 pkt 2) skutecznie (faxem, e-mail lub pisemnie) powiadamia inspektora 
nadzoru, który w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku 
budowy, jeśli dotyczy.  Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi 
czynności odbioru końcowego. 

2.  Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 
końcowego. Do zgłoszenia Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru, jeśli dotyczy, 

2) dokumentację powykonawczą, wykonaną zgodnie z § 3 ust 2 pkt 3, 
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3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych wraz   
z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, o ile będzie to wymagane; 
w przypadku braku takiego wymogu Wykonawca złoży oświadczenie,  
że zgłoszenie to nie jest wymagane.  

3.  Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru lub nie 
przedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi nadzoru lub 
brak zawiadomienia właściwego organu o zakończonych robotach budowlanych stanowi 
o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. 
Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym 
powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 
5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,  
nie wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy,  
o którym mowa w ust. 1 i 3. 

5.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające 
lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a. Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi.  

7.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad 
czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych wad. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli  
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych 
wad. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [inspektora nadzoru] 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego 
zakwestionowanych uprzednio robót. 

11. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy:  

a) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zgodnej  
ze wzorem określonym w toku postępowania, po przeprowadzeniu którego zawarto 
niniejszą umowę (załącznik nr 3 do wzoru umowy), 

b) pełnomocnictwo, o których mowa w § 3 ust 1 lit. c,  

Nie przekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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§  7 

Wynagrodzenie i warunki zapłaty 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala  
się na kwotę brutto: :           ;zł (słownie:             zł), w tym: wartość netto w  wysokości             
zł (słownie:             zł) i podatek VAT w wysokości             zł (słownie:            zł).   

1.* Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu, stanowiące wartość 
należną Wykonawcy, ustala się na kwotę:             zł (słownie:             zł). Całkowita 
wartość umowy wynosi: :            zł, w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:             zł (słownie:             zł). 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie wskazane  
w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.   

2.* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy 
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia,  
o którym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie.   

3. Wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1/1* obejmuje wszystkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki związane 
z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej 
załączników, i uwzględniają wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy.  

4. Strony ustalają następującą formę rozliczeń i płatności za prace: rozliczenie końcowe 
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania  
do użytkowania przedmiotu umowy oraz wystawionej faktury VAT. 

5. Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wystawianie 
faktur będzie obowiązkowe w systemie KSeF, Wykonawca zobowiązany będzie  
do wpisywania w dedykowanych polach struktury logicznej faktury:  

− numeru umowy  

− nazwy i adresu odbiorcy faktury oraz jego numeru NIP nadanego dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Podmiot 3 – rola „8”).  

W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych 
Zamawiający podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu 
ustalenia prawidłowych danych odbiorcy faktury.  

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie 
niedotrzymania terminu płatności, termin na zapłatę faktury wynikający z niniejszej 
umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym:  

1. Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury,  

2. Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje 
w notatkach ogólnych SOD w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało 
miejsce jako pierwsze.  

Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia 
okoliczności, o których mowa w pkt 2. poprzedniego zdania.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi pisemnie ograniczenia systemowe w programie do 
wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie jest 
zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF, powyższy zapis otrzymuje brzmienie:  

52. Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury nr umowy oraz 
numeru NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (wpisać nr NIP).  
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  W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych  
Zamawiający podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu 
ustalenia prawidłowych danych odbiorcy faktury.  

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, termin na zapłatę faktury wynikający  
  z niniejszej umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym:  

1. Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury,  

2. Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje  
w notatkach ogólnych SOD.  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze.  
Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia 
okoliczności, o których mowa w pkt 2. poprzedniego zdania. 

6. Należność wynikająca z niniejszej umowy zostanie przekazana na konto Wykonawcy  
w banku:             nr rachunku:              w terminie do 30 dni od otrzymania faktury 
ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 5 

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 
5/52) albo 

b) dostarczenia faktury VAT lub rachunku w wersji papierowej do siedziby 
Zamawiającego albo 

c)  wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: ……………………………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
uk@um.gliwice.pl. 

Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny. 

Jeżeli faktura, o której mowa w  lit. b) i c) wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo 
za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu 
wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu: bip.gliwice.eu.  

Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod warunkiem, 
że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy/ Zleceniobiorcy wskazany w 
treści umowy będzie umieszczony w danych Wykonawcy/Zleceniobiorcy objętych 
elektronicznym wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała 
lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (dalej: wykaz 

W przypadku stwierdzenia w dniu zlecenia płatności, że rachunek bankowy 
Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie znajduje się w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania płatności do dwóch dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez 
Wykonawcę/ Zleceniobiorcę (czyli od dnia podpisania aneksu zmieniającego numer 
rachunku bankowego lub pisemnego poinformowania Zamawiającego o uzupełnieniu 
dotychczasowego rachunku na "białej liście") rachunku bankowego ujętego w wykazie.  

Brak rachunku bankowego w wykazie stanowi okoliczność zawinioną przez Wykonawcę/ 
Zleceniobiorcę i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez ponoszenia 
odpowiedzialności za opóźnienie w płatności.  

Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku 
bankowego w wykazie przez cały okres obowiązywania umowy/zlecenia.  

Zmiana rachunku bankowego wymaga formy aneksu. 

7. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 
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2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego wraz z wymaganymi 
załącznikami, o których mowa w § 6 umowy. 

8. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginału oświadczenia 
Wykonawcy o treści załącznika nr 5 lit. a) lub b). 

9. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, ponadto zobowiązuje się Wystawcę faktury  
do wpisywania w treści faktury nr umowy oraz numeru NIP płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 
się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

13. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2 i 4 
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

14. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym1. 

15. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

16. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 
15***, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 6 w terminie 
wskazanym w ust. 6 (z uwzględnieniem ust. 7-8-9), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

17. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 6 w terminie 
wskazanym w ust. 6  (z uwzględnieniem ust. 7-8-9), 

18. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

19. W przypadku wystawienia przez zleceniodawcę noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Zleceniobiorcy                                   Dokumenty przekazane na 
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 
uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane  
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia.  

§ 7a 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  
w § 7 ust. 1* umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 
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1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 
dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów rozliczeniowych ustala się,  
że okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały, przy czym: 

a) za pierwszy kwartał przyjmuje się pierwsze 3 miesiące trwania okresu 
rozliczeniowego liczone od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego 
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzień zawarcia 
umowy), 

b) za drugi kwartał przyjmuje się kolejne 3 miesiące trwania okresu rozliczeniowego. 

3. Każda ze stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosku o zmianę wynagrodzenia z uzasadnieniem.  
W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, w terminie do 5 
dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy  
i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony lub 
złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, nie jest 
uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 

a) wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa  
w ust. 3, 

b) wynagrodzenia, co do którego Wykonawca dostarczył fakturę do Zamawiającego do 
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

a) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

b) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie pn. 
„Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II Tabela nr 
5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg rodzajów” dla 
pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartał 
kwartału poprzedniego”. 
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Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych  
w ust. 6 wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana wskazać we wniosku, 
wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. Wskazanie jest wiążące 
i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie wskaźnika powoduje 
bezskuteczność wniosku.  

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym zmianom: 

a) dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa  
w ust. 6 lit a) zmiana ZK będzie równa lub większa od wartości 1,05,  
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie 
wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej  
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu 
rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

b) dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit b) zmiana ZM będzie równa lub większa od wartości 1,05, przy czym 
powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco: 

ZM = 1+(M1 x M2)/100 

gdzie: 

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów, 

M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. b), 

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. b). 

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

a) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 
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WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące wartość 
należną Wykonawcy wskazane w § 7* ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze 
stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

b) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt netto materiałów, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego koszt materiałów CN jest ustalany proporcjonalnie  
do wynagrodzenia netto i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące 
wartość należną Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1* umowy  
z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację  
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane  
dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie 
waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i braku dokonania zmian wynagrodzenia 
umownego w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia 
warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego  
w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych  
w niniejszym paragrafie umowy. 

P –    współczynnik proporcjonalności udziału kosztów materiałów ustalonych 
na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego 
przez Wykonawcę do wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzień 
zawarcia umowy. Współczynnik P jest stały przez cały okres trwania 
umowy. 
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10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty zmiany 
wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust. 9 lit a), b). 

11.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  
wg stanu na dzień zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego 
paragrafu nie stosuje się.  

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 
uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych. 

14. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

16. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z zgodnie z § 13 umowy. 

17. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7a* 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  
w § 7 ust. 1* umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 
dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów rozliczeniowych ustala się,  
że okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały, przy czym: 

c) za pierwszy kwartał przyjmuje się pierwsze 3 miesiące trwania okresu 
rozliczeniowego liczone od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego 
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzień zawarcia 
umowy), 

d) za drugi kwartał przyjmuje się kolejne 3 miesiące trwania okresu rozliczeniowego. 
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3. Każda ze stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosku o zmianę wynagrodzenia z uzasadnieniem.  
W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, w terminie do 5 
dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy  
i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony lub 
złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, nie jest 
uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 

b) wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy do dnia złożenia wniosku o którym mowa  
w ust. 3, 

c) wynagrodzenia co do którego Wykonawca dostarczył fakturę do Zamawiającego do 
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

c) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

d) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie pn. 
„Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II Tabela nr 
5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg rodzajów” dla 
pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartał 
kwartału poprzedniego”. 

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych  
w ust. 6 wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana wskazać we wniosku, 
wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. Wskazanie jest wiążące 
i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie wskaźnika powoduje 
bezskuteczność wniosku.  
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8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym zmianom: 

c) dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa  
w ust. 6 lit a) zmiana ZK będzie równa lub większa od wartości 1,05,  
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie 
wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej  
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu 
rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

d) dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit b) zmiana ZM będzie równa lub większa od wartości 1,05, przy czym 
powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco: 

ZM = 1+(M1 x M2)/100 

gdzie: 

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów, 

M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. b), 

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. b). 

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

c) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące wartość 
należną Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1* umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

4) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

5) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 
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6) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze 
stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

d) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt materiałów, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego koszt materiałów CN jest ustalany proporcjonalnie  
do wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące 
wartość należną Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1* umowy  
z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację  
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane  
dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

4) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie 
waloryzacji, 

5) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i braku dokonania zmian wynagrodzenia 
umownego w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia 
warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

6) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego  
w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w 
niniejszym paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów materiałów na 
podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego, opracowanego 
przez Wykonawcę do wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy wskazanego w § 7* ust. 1 umowy wg stanu na dzień 
zawarcia umowy. Współczynnik P jest stały przez cały okres trwania 
umowy. 

10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty zmiany 
wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust. 9 lit a), b). 

11.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1*, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  
wg stanu na dzień zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego 
paragrafu nie stosuje się.  

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 
uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 
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13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych. 

14. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

16. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z zgodnie z § 13 umowy. 

17. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na objęty zakresem umowy cały przedmiot świadczenia Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na termin:            miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia 
końcowego odbioru  przedmiotu umowy.  Warunki gwarancji określa załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują 
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji  
przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy 
wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie 
dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 

2. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad. 

3. W trakcie trwania terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do zwoływania okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru  
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego 
zawarto niniejszą umowę. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy: 
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1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogramu terminowo 
-rzeczowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu 
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają  
w szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

 epidemie lub pandemie, 

 stany zagrożenia epidemicznego. 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (należy przez to 
rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ 
na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne 
opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody 
z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny 
okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową 
specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), 

c) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji  
i innych podmiotów wydających decyzje, 

d) przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego  
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe  
do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta 
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak 
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, 

k) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót, takich jak: wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych); 
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2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające 
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, 
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych  
od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres  
z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie może 
przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

2)*   rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające 
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, 
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1* powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku wystąpienia 
przez Wykonawcę z wnioskiem o zmianę i po zaakceptowaniu tego wniosku 
przez Zamawiającego, pod dodatkowym warunkiem przedstawienia  
w  zastępstwie osoby wskazanej w §  5 ust. 1 osoby spełniającej warunki 
określone w specyfikacji warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa lampy hybrydowej przy 
mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy rowerowej od ul. Jesiennej do 
Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.55.2026), 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do 
wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na 
potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: pn.: „Budowa lampy 
hybrydowej przy mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy rowerowej 
od ul. Jesiennej do Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.55.2026) Wykonawca nie przewidział zakresu 
robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym 
zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas 
trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe 
rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu 
niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od 
Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia; 

6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie 
wskazane w § 7 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 
obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy 
stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie; 
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6)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek 
bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§  10 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23.04.1965 r. Kodeks cywilny (t.j. dz. u. 2022 poz. 1360), Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, w tym przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy 

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy - w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 
fakcie, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia 
przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy  
i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
kontynuowania przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego 
terminu, 

f) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 
ust. 2 i 5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

g) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie do 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

h) gdy Wykonawca  uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę 
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – 
w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 
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i) gdy Wykonawca nie wniesie we wskazanym przez Zamawiającego terminie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie do 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania 
odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie do 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od 
upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy - w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt b)-i) i ust. 2 Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Niezależnie od odstąpienia od umowy, zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji  
i rękojmi, postanowienia o odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego,  
w tym obowiązek zapłaty kar umownych pozostają obowiązujące. 

 

§  11 

Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania albo odstąpienia od umowy 

W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie do 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie/odstąpienie od 
umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn,  
za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 
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c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

 

§ 12 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu Zmawiającemu określonego w umowie przedmiotu umowy 
– w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym 
mowa w § 2 ust. 2; 

1)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu określonego w umowie przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu umownego, którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonej  
w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 0,05% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc  
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

3)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość przedmiotu reklamacji 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 
do usunięcia wad; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
przerwy; 

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

5)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7a ust. 16  
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w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 7 ust. 1 za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

6*) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7a* ust. 16  
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1* 
stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień braku lub nieterminowej 
zapłaty; 

7) w przypadku naruszenia zobowiązania zawartego w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. e) –  
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

8) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt k), w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

9) za każde nie złożone przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, oświadczenie w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ 
Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 
za każdą niezatrudnioną osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane 
w § 3 ust 4 czynności - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100); 

10) za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w § 3 ust 4 - w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100); 

11) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 
2 pkt k), w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

12) za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym 
mowa w § 3 ust. 11 umowy – w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100); 

2.  Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy, za każdy dzień zwłoki. 

2.* Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 
% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną umowy o podwykonawstwo, której 
brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

3.*  Z  tytułu  nieterminowej  zapłaty   wynagrodzenia   należnego   Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną   
w  wysokości  0,05%   wynagrodzenia   stanowiącego   wartość   należną   umowy    
o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa  
w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100). 
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o których mowa w § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania  
za protokołem przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 30% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy określonej w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

8. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 20 % wartości przedmiotu reklamacji. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o formularz cenowy 
zawierający obmiar wykonanych robót. 

8.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 20% wartości przedmiotu reklamacji, powiększonej 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; za wartość przedmiotu 
reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego 
reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o formularz cenowy zawierający 
obmiar wykonanych robót. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, są wliczane do sumy kar, o których mowa  
w ust. 7. 

9.*Kary umowne, o których mowa w ust. 8*, są wliczane do sumy kar, o których mowa  

w ust. 7. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 
po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy określonego w § 7 
ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają wysokości poniesionej szkody. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych  
z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich 
naliczenie. 
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14. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu  
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem  
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe  
na wskazanych polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności 
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zawiera również wynagrodzenie 
za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wskazanych polach eksploatacji, o 
których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 
co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 
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dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie  
on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań 
(utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu  
na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1*. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym,  
aniżeli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przy 
przekazaniu dokumentacji projektowych pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób 
uprawnionych o treści jak w ust. 3-7, pod rygorem uznania braku przekazania 
pełnomocnictwa za wadę.   

9.  Z chwilą nabycia praw autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór. Nabycie 
własności egzemplarzy następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1/1* 
umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą  
w drodze mediacji, a w przypadku jej niepowodzenia, przez rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa lampy hybrydowej przy 
mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy rowerowej od ul. Jesiennej  
do Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.55.2026), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

4. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą 
miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji  warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa lampy hybrydowej przy 
mostku nad rzeką Kłodnicą w ciągu trasy rowerowej od ul. Jesiennej  
do Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.55.2026), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia 
nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
1 egzemplarzu dla każdej ze Stron./Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 
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Umowa zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez ostatnią ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) program funkcjonalno – użytkowy- załącznik nr 1, 

2) oferta Wykonawcy wraz z tabelą cen ryczałtowych - załącznik nr 2,   

3) wzór dokumentu gwarancyjnego - załącznik nr 3, 

4) harmonogram terminowo – rzeczowy- załącznik nr 4, 

5) wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy- załącznik nr 5, 

a. wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 
Podwykonawców – załącznik nr 5a; 

b. wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów uczestniczących  
w realizacji robót budowlanych – załącznik nr 5b; 

6) wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę - załącznik nr 6,  

7) Wzór informacji szczegółowej o ochronie danych osobowych (art.13) RODO - 
załącznik nr 7,  

8) Wzór informacji szczegółowej o ochronie danych osobowych (art.14) RODO- 
załącznik nr 8, 

9) Szczegółowy kosztorys ofertowy – załącznik nr 9. 

 

                      Zamawiający:             Wykonawca:                                                                       

              ………………………………………..                       ………………………………………. 

 

 

              …………………………………………    ………………………………………… 

 

Uwagi: 

*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
** dotyczy umów , w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 
*** dotyczy umów , w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy  
Wykonawcy 
**** dotyczy umów , w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 
Wykonawcy 
1  zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą  oraz 
wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego 

² zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowania umowy - w przypadku gdy Wykonawca zgłosi pisemnie 
ograniczenia systemowe w programie do wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie 
jest zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF 

 
 
 


