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Z a ł ą c z n i k  n r  7  d o  S W Z  

 

UMOWA NR PZD-KS.262.1.         .2026.EC (wzór) 
 

W dniu                 .2026 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora –  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  –  

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... –  

 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 późn. zm.) – zwanej dalej PZP, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej 1579 K  

w km 13+330 – 15+765 w miejscowościach Naszacowice, Rogi, Powiat Nowosądecki. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, miejscem wykonania 

zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres robót w miejscu i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, złożoną 

ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

uzgodnieniami, poleceniami Zamawiającego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 

w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

 
§ 2 

1. Zakres zamówienia obejmuje: 

1.1. Roboty drogowe w km 14+865 - 15+765 (odcinek 1):      

1.2. Roboty drogowe w km 13+330 - 14+450 i 14+600 - 14+865 (odcinek 2):    

1.3. Roboty drogowe w km 14+450 - 14+600 (odcinek 3):     

1.4. Oznakowanie i urządzenia BRD:        

a.  Oznakowanie i urządzenia BRD w km km 14+865 - 15+765 oraz w km 13+330 - 14+450 i 14+600  

- 14+865, 

b.  Oznakowanie i urządzenia BRD na odcinku w km 14+450 - 14+600 (niekwalifikowane), 

1.5. Roboty wykończeniowe. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca 

się z następujących opracowań: 

a.  Dokumentacja projektowa (w tym projekt docelowej organizacji ruchu),  

b.  Przedmiar robót, 

c.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Miejsce realizacji robót budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1579 K Naszacowice  

– Siekierczyna w miejscowościach Naszacowice, Rogi, gm. Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Województwo 

Małopolskie. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Termin rozpoczęcia – przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

1.2. Termin zakończenia robót: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia         .2027 r. 

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem robót określającym terminy realizacji 
poszczególnych etapów robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana terminów realizacji 
poszczególnych elementów robót może być dokonana na warunkach określonych w umowie. 

3. Za termin zakończenia realizacji umowy uznaje się wykonanie całości przedmiotu umowy wraz  
z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń oraz uzyskanie wszystkich 
wymaganych opinii, odbiorów, zgłoszeń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia przez Zamawiającego użytkowania 
wybudowanych sieci i urządzeń. 

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru robót, który stanowi 
wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu umowy, 

termin zakończenia wykonywania umowy oraz poszczególnych elementów robót, na wniosek Wykonawcy i/lub 

Zamawiającego może ulec skróceniu. 

6. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy 

pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 4 

1. Nadzór inwestorski sprawował będzie: ………………………., który/a jest osobą odpowiedzialną za realizację 

zamówienia ze strony Zamawiającego.  

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ……………………………., posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej ………………… nr …………………., który 

jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy. 

4. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

5. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 

informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania  

i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 5, Zamawiający poweźmie podejrzenia co do jakości 

wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli 

zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku 

zakrycia robót, o którym mowa w ust. 5 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie - zgodnie  

z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. Jeżeli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości  

w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych elementów zostanie wykonane na koszt Zamawiającego wg 

cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. przekazanie placu budowy najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.3., 

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 

2.2. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego 

zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których 

obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 
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3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją zamówienia i obowiązującymi 

przepisami i normami, 

3.2. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonywania robót dodatkowych  

i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

3.3. opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie, a także wdrożenie przed przystąpieniem do robót projektu 

organizacji ruchu zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia robót organizację 

ruchu z uwzględnieniem warunków realizacji niniejszego zamówienia,  
3.4. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu zamówienia (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty itp.), 

3.5. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych czasowo,  

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawę ewentualnych szkód. W razie niewykonania tego 

zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży 

Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej robót, 

3.6. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza. W razie niewykonania tego 

zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie,  

a kosztami obciąży Wykonawcę, 

3.7. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych 

celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usunięcia ich skutków na 

własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

3.8. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu realizacji robót  

i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadów,  

w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.9. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników 

oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, zapewnienie używania 

przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej (obowiązkowo posiadającej nadruk z logo wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identyfikacji pracowników wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dotyczy pracowników na terenie budowy) itp., 

3.10. po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót, w szczególności 

zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed 

dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP, wykonać i utrzymać na swój koszt oświetlenie 

placu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić warunki 

bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy oraz użytkownikom dróg, oznakować roboty 

wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

3.11. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz podmioty działające na zlecenie i we 

współpracy z Wykonawcą osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na terenie przyległym w stopniu 

całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.12. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 

realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru 

końcowego, 

3.13. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robót, 

3.14. przerwanie robót, w przypadku, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne. 

4. Ponadto Wykonawca: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopię 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

4.2. zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu 

prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór 

techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe 

podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm  

i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 
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4.3. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz 

innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy. 

5. Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót 

dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów 

drogowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie zamawiającego usunie powstałe 

zniszczenia w terminie wykonania robót objętych umową. 

7. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa, wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania 

umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane poniżej adresy  

e-mail:  

8.1. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzdns.pl  

8.2. adres poczty elektronicznej wykonawcy – ……………………………………………………  

9. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Narady koordynacyjne będą 

organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

11. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 

osobom zaproszonym na naradę. 

12. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalają, że jeżeli przerwa wyniknie: 

12.1. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót poniesie 

Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według średnich stawek, 

narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD, 

12.2. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia robót poniesie 

Wykonawca, 

12.3. z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia poniosą obie 

strony w równych częściach, 

12.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub niezabezpieczenia 

przez niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty zabezpieczające we własnym zakresie 

na koszt Wykonawcy. 

13. Zamawiający poleca, aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu.  

14. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania 

tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach. 

15. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie składanie (na wniosek Zamawiającego) na adres 

poczty elektronicznej wskazany w pkt 8.1 raportów z realizacji przedmiotu umowy  

tj. postępów robót budowlanych, które obejmować będą stopień zaawansowania robót (krótki opis 

wykonanych prac) wraz z dokumentacją zdjęciową wykonanych robót (w tym ulegających zakryciu). 

Zamawiający określi we wniosku częstotliwość składania raportów (nie częściej niż 1 na 2 tygodnie).  

 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących 

w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości, oraz Polskim Normom. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – badaniom w miejscu produkcji, na 

placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości 

materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów na każde żądanie zamawiającego. 

5. Badania materiałów, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny. 

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie inwestora 

oraz do operatu kolaudacyjnego. 

mailto:biuro@pzdns.pl
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7. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

8. Materiały nadające się do ponownego wbudowania, w szczególności destrukt asfaltowych (w ilości do 20%) 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu z uwzględnieniem załadunku i transportu  

do 20 km. 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: 

Wartość umowy: ………. zł 

VAT 23%: ………. zł 

Cena umowy brutto: ……….. zł 

Słownie: ………………………………………… złoty 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy co oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu 

i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 7 oraz § 21. 

5. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:  

5.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, 

5.2. odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia 

ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu  

o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym,  

w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy, wartość tych robót zostanie ustalona według średnich 

stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji 

robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem w ramach niniejszej umowy 

(na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 

i parametrów, wartość tych robót zostanie ustalona według cen jednostkowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę, które nie mogą przekraczać średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych 

opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

8. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem 

konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawą realizacji 

robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i aneks do niniejszej umowy. 

9. Cesja wynagrodzenia oraz czynności obejmujące cesję (np. factoring) wykonawcy dopuszczalne wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 

 

ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w 2 transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:  
1.1. pierwsza transza w 2026 roku w wysokości nie większej niż ...%  kwoty wynagrodzenia  

(tj. ………………….. zł), 
1.2. druga transza w 2027 roku w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia (ok. 30%, ale nie więcej 

niż 50%) wartości całkowitej umowy (tj. …………………… zł)  - po w całości przedmiotu umowy 
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w oparciu o fakturę częściową wystawioną za wykonanie elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego (na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego 
odbioru robót) i fakturę końcową (na podstawie protokołu końcowego odbioru robót). 

2. Ustala się, że maksymalne wynagrodzenie w poszczególnych latach realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
maksymalnej zmiany wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 3 nie może przekroczyć następujących 
kwot: 
2.1. Rok 2026 – ……………………… zł  
2.2. Rok 2027 – 1 547 251,20 zł1 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne 
i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

4. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………………….   

5. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane: 
w polu nabywca:  Powiat Nowosądecki,  

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080 
w polu odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,  

33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 
6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania Zamawiającemu faktury VAT drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
6.1. Rodzaj adresu PEF: NIP 
6.2. Numer adresu PEF: 7342624078. 

7. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 
8. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, które nie 

znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto podane na dzień 
wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę dokumentującą wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przepisami 
dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF – Krajowy System e-Faktur, o którym mowa w przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktura ustrukturyzowana – faktura wystawiona przy 
użyciu KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT). 

10. Do czasu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, Wykonawca 
wystawia faktury w formie dotychczasowej (papierowej lub elektronicznej) zgodnie z przepisami ustawy o VAT. 

11. Z chwilą objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur przy użyciu KSeF wszelkie faktury dokumentujące 
wynagrodzenie należne z tytułu niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w postaci faktur 
ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. 

12. W przypadku faktur wystawianych w KSeF, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby jako nabywcę 
wskazać Zamawiającego wraz z prawidłowym numerem NIP oraz innymi danymi identyfikującymi Zamawiającego. 
 

 
§ 9 

1. Płatność jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy2, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu 

wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót. 

2. Terminy płatności określone w niniejszej umowie biegną od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Za dzień doręczenia faktury uznaje się: 

3.1. w przypadku faktury wystawionej poza KSeF – dzień wpływu prawidłowej faktury do Zamawiającego  

w sposób określony w § 8 ust. 1, 

3.2. w przypadku faktury ustrukturyzowanej w KSeF – dzień udostępnienia tej faktury Zamawiającemu w KSeF, 

wskazany w systemie KSeF. 

 
1 Wartość wynagrodzenia wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego powiększona o wskaźnik (in plus) maksymalnej zmiany wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 ust. 3. 
2 Do ewentualnych potrąceń (obniżenia wynagrodzenia) w przypadku wystąpienia wad (w tym w przypadkach określonych w § 14 ust. 5 pkt 5.2. 

lit. a) lub w przypadku przekroczenia odchyłek dopuszczalnych i  za  niedotrzymanie  wartości  wymaganych określonych w dokumentacji 
technicznej przewiduje się zastosowanie Instrukcji DP-T 14 stanowiącej Załącznik do zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 21.05.2020 r. (Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe ).  

https://www.gov.pl/attachment/b9547112-ebc4-4b59-b25a-430011e6cefa
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4. Jeżeli wystawienie faktury jest uzależnione od podpisania protokołu odbioru, termin płatności biegnie od dnia 

późniejszego z dwóch: doręczenia faktury w rozumieniu ust. 2 oraz podpisania protokołu bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku faktur wystawionych w KSeF, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w treści faktury numer 

rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego oznaczenia płatności numerem KSeF faktury. 

Zamawiający może również zastrzec w specyfikacji płatności podawanie numeru KSeF faktury, o ile obowiązek 

taki wynika z przepisów prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru 

referencyjnego faktury nadanego przez system. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy objętego wystawioną przez Wykonawcę fakturą jest przedłożenie wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, 

uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

9. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, 

kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego 

złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 – 470 KC) lub 

Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa ust. 3, na zasadach określonych  

w art. 465 PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie w formie pisemnej uwag  

w zakresie określonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym 

przedmiocie.  

10. W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa  

w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

pieniężnego. 

11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

12. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach określonych 

art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz 

ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum 

lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób 

odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie 

wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest 

mu znana i wyraża na nią zgodę. 

13. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest 

zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za 

wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). 

Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

14. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 10 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców  

w zakresie ……………………………..………………………………………………………………………...   
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2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu  

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców:  

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 

14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 

robót. 

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu do akceptacji.  

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu umowy do akceptacji.  

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi  

w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego  

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy,  

w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do 

akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz 

podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo 

wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 

projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych 

elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego; 
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d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela 

Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania  

w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty 

umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego; 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo  

w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz  

z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej  

z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub  

z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 

(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 

będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz  

z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez 

Zamawiającego; 

g) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej 

umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 

Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego  

w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy lub wartości elementów z arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik do oferty 

Wykonawcy; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących 

regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej 

stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy 

nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz 

traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1  

i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.)  

– zwaną dalej KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 

odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy,  

w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania 

kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę 
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zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są usługi lub dostawy z wyłączeniem 

umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 

PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis 

pkt 6 lit. e. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom (jeżeli 

dotyczy):  

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  

w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział  

w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. 

Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi 

dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu 

określonego powyżej.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej  

z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia 

Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie  

z pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, 

o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 

niezwłocznym od jej zaistnienia. 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany  

w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 

mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5. 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 

zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego 

w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7. powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają 

obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą 

zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych  

z dalszymi Podwykonawcami. 

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów  

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy 
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od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory 

prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być 

dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d. 

7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

§ 11 

1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 

2.  Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy  

– bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji 

zamówienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane (m. in. bitumiarze, operatorzy sprzętu, 

robotnicy budowlani), kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy. 

3.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania następujące dokumenty oraz informacje: 

3.1. oświadczenia zatrudnionych pracowników, 

3.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy  

o pracę, 

3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, 

3.4. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 13 ust. 2 pkt 2.11. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący 

roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą 

posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.  

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 
KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (JEŻELI DOTYCZY) 

§ 12 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje wszystkie pisma  

i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider 

konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń  

z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do 
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jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich członków konsorcjum. 

Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za 

inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji ponoszą 

solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 

jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą 

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

2.1. zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2.2. zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwających 

ponad 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy za każdy 

dzień przerwy począwszy od 11-go dnia, 

2.4. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, 

2.5. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 

1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców, 

2.6. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

2.7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

2.8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za 

każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 

lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie (zgodnie  

z § 10 ust. 2 pkt 16), w wysokości 1.000,00 złotych, 

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, 

2.11. za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 11 ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego 

terminu na złożenie dowodów,  

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 7 ust. 9 - w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia 

temu obowiązkowi, 

2.13. Za realizację robót bez nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich 

branż) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2.14. zwłokę w wykonaniu określonego w harmonogramie etapu/elementu robót w wysokości 0,2% wartości 

brutto tego etapu/elementu robót każdy dzień zwłoki, 

2.15. Za każdy inny przypadek realizacji zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  

w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa 

wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 35% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

5. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie potrącona 

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy. 

 

 

PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR ROBÓT 

§ 14 

1. Odbiory robót następować będą po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową. Ustala się następujące 

rodzaje odbiorów: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiór robót częściowy,  

1.3. odbiór robót końcowy, 

1.4. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek 

Wykonawcy. Odbioru częściowego i końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów o których mowa  

w ust. 4 pkt 4.3 lit. a-c). 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy dla poszczególnych 

elementów robót. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 

4.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4.2. W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru 

inwestorskiego, a także przedstawiciele Zamawiającego, oraz jednostek których udział nakazują odrębne 

przepisy, 

4.3. Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym między innymi: 

a.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzonych badań, 

prób i sprawdzeń, itd., 

b.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację inspektora nadzoru 

dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty itd., 

c.  wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania w instytucji 

współfinansującej inwestycję (rozliczenie końcowe zadania z podaniem wykonanych elementów, ich 

ilości i wartości ogółem i/lub kosztorys powykonawczy), 

d.  oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, 

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie ich 

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, faksem lub drogą 

elektroniczną na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń, 

4.5. O zakończeniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4.6. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4.7. Inspektor potwierdza gotowość niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów, ale nie dłużej niż do 

3 dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika budowy/robót),  

z zastrzeżeniem, że akceptacje dot. materiałów, zgłoszenie badań i odbiorów częściowych i robót 

ulegających zakryciu należy uzyskiwać i dokonywać na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 

4.8. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia czynności odbiorowych do 20 dni od daty ich rozpoczęcia 

poprzez dokonanie odbioru robót lub odmowę ich odbioru w przypadku stwierdzenia wad w trakcie 

czynności odbiorowych. 
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5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

5.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają właściwe użytkowanie obiektu lub jego elementów 

zgodnie z jego/ich przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. 

5.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli: 

a.  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć 

odpowiednio wysokość wynagrodzenia, w szczególności o wartość wadliwie wykonanego elementu 

robót, 

b.  uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – może żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Zlecając usunięcie wad innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru. 

7. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny 

odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin 

na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

§ 15 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy  

wynosi …  m-cy (zgodnie z treścią oferty) – nie dotyczy oznakowania poziomego, dla którego okres rękojmi wynosi 

12 m-cy. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane  

i budowlano-montażowe na okres ….  m-cy (zgodnie z treścią oferty) – nie dotyczy oznakowania poziomego, dla 

którego okres gwarancji wynosi 12 m-cy.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem uznanym jako termin zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy określonym w protokole odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa 

budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie wybudowanego obiektu. 

5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy 

tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, 

drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonym w ust. 6 i 7. 

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub powodującą 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni 

od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające eksploatacji obiektu  

i urządzeń, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przesłankami technicznymi, 

Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 6 i 7. 

10. Niezależnie od terminów określonych w ust. 6 - 8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocznie 

(najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad 

i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci 

na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową 

między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

12. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających zagrożenia 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych ust. 9, Zamawiający będzie miał prawo wykonać 

niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej 

Wykonawcę robót. 
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13. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się 

na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 

objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

14. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 

wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

15. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę  

i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w pkt 1 i 2, 

jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

17. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo 

odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a.  Wykonawca przerwał realizację robót na okres 2 tygodni bez uzasadnienia, 

b.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 

c.  jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją techniczną lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony 

Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w wezwaniu, 

d.  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 

e.  w razie konieczności 2–krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

f.  w przypadku określonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b., 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

3.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 30 dni od daty powzięcia  

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny 

robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na 

koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 

obowiązki: 

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

7.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

7.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 17 

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do 

dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 



Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.13.2026.WZ Remont drogi powiatowej 1579 K w km 13+330 – 15+765 w miejscowościach Naszacowice, Rogi, Powiat Nowosądecki 

 

 

  

Strona 16 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu Stron. 

 
 

§ 19 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, które mogą 

dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych etapów w związku z: 

a. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem 

kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalających na 

wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji zamówienia, 

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność 

ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy, 

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wstrzymaniem 

wykonywania robót przez uprawnione organy, 

f. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe i zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej (np. 

intensywne opady atmosferyczne skutkujące powstaniem szkód w infrastrukturze drogowo-mostowej  

i komunalnej), stan wyjątkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny – również w krajach 

ościennych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne lub długotrwałe opady 

atmosferyczne, ekstremalnie wysokie (pow. 30 stopni C) lub niskie (w szczególności ujemne) temperatury 

uniemożliwiające realizację zamówienia na warunkach technicznych określonych w niniejszej umowie, 

h. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 

konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i. wystąpieniem niezależnych Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 

przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności, 

k. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 

zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po potwierdzeniu w/w okoliczności przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności 

stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 

warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką budowlaną realizację prac); 

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej pod 

warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, obniżenia trwałości  

i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego) 

powstałego w wyniku realizacji umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego) 

powstałego w wyniku realizacji umowy, 
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c. zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm powodujących konieczność zrealizowania obiektu 

(budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

2.3. zmiany wymiarów, zmiany szerokości, długości, kilometraża robót, zmiany położenia lub wysokości części 

robót budowlanych, zmiany szerokości, długości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych oraz  

z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót; powyższe zmiany muszą 

wynikać z warunków terenowych wynikłych w trakcie prowadzenia robót i/lub z błędów lub rozbieżności  

w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, a także w przypadku zmiany technologii 

wykonania danego zakresu robót na warunkach określonych w pkt 2.2; 

2.4. rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego 

wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót 

w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

2.5. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: kierownika 

budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych  

w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej); 

2.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych z możliwością zwiększenia 

wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe  

i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

2.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy 

ją do wykonania podwykonawcy, 

b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 

dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 

której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się 

Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 

zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało 

to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 

udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych  

w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie 

całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 

zamówienia po stronie Wykonawcy; 

2.8. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z: 

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy  

w założony w dokumentacji przetargowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 

powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
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publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu zamówienia, 

e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentów zamówienia; 

2.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych 

identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony  

(w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

2.10. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 

skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego  

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy; 

2.11. zmianę zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robót fakturami 
częściowymi (nie więcej niż 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót  
o więcej niż 30 dni z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robót dodatkowych 
lub w związku z realizacją płatności w ramach programów  zewnętrznych i umów z instytucjami 
współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy, a także w przypadku zrealizowania 
elementów robót wcześniej niż przyjęto w harmonogramie,  

2.12. Przewiduje się również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz terminów realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz maksymalnych płatności pomiędzy okresami 
rozliczeniowymi (rok budżetowy) określonych w § 8 ust. 2 umowy w przypadku: 

a. zwłoki w realizacji poszczególnych elementów robót lub harmonogramu robót wynikających  
z okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8. niniejszego paragrafu, 

b. zrealizowania poszczególnych elementów robót w terminie krótszym od zakładanego  
w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji zamówienia lub okoliczności wynikające  
z technologii realizacji poszczególnych elementów robót.  

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robót opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogą przekroczyć 50% zakresu 

robót objętych niniejszym zamówieniem. 

4. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 20 

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniego 

zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala się na 5% ceny umownej tj: …………….  zł i zostało wniesione w formie 

………………………………. przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

a.  70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 

b.  30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa  

w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 

jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usunięcie wad odbiorowych będzie 

dłuższy niż okres zabezpieczony poręczeniem lub gwarancją – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez 

Zamawiającego. 
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WALORYZACJA I ZMIANY WYNAGRODZENIA 

§ 21 

1. Przewiduje się możliwość jednorazowej waloryzacji wynagrodzenia dla robót rozliczanych od 

1 stycznia 2027 roku, której dokonywać się będzie w oparciu o kwartalne wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej3 publikowane na stronie https://bdm.stat.gov.pl.  Waloryzacji dokonywać się będzie na wniosek 

Wykonawcy poprzez przemnożenie cen określonych w arkuszu cenowym/kosztorysie robót przewidzianych do 

realizacji w 2027 roku do końca okresu realizacji umowy przez wartość wskaźnika zmiany cen (Wzc) dla 

IV kwartału 2026 roku w odniesieniu do I kwartału 2026 roku - jeżeli wykaże on wzrost lub obniżkę cen o wartość 

minimum 5% (+/-105). 

2. W przypadku waloryzacji cen, Wykonawca opracuje arkusz cenowy i kosztorys robót przewidzianych do realizacji 

w 2027 roku z uwzględnieniem cen po waloryzacji. Arkusz cenowy i kosztorys robót po waloryzacji podlegają 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę sporządzania aneksu do umowy i rozliczeń od 

1 stycznia 2027 roku do końca okresu realizacji umowy z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość zmiany 

wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% (maksymalna wartość (Wzc) = +/-110). 

4. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu dokonają 

odpowiednich zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia 

zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa 

w art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427), 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz z zastrzeżeniem 
ust. 3 w zakresie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, a od chwili zmiany, 

podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. 

6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2-4 odnoszącego się do 

niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia - jest złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie oraz szczegółowy opis 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulacją kosztów 

obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 

wynagrodzenia za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w stawce godzinowej – wysokością stawki godzinowej 

stosowanej w rozliczeniach z osobami bezpośrednio wykonującymi zamówienie) i związanych z tym obciążeń 

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca 

powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 

pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana będzie 

adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie 

Wykonawcy odnoszące się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia, 

nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy 

termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku. 

 
3 W przypadku braku publikacji wskaźników skutkującej problemami z ustaleniem poziomu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dla 
okresów rozliczeniowych określonych w ust. 1 pkt 1-2 zostaną zastosowane kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(publikowane na stronie https://bdm.stat.gov.pl).  

 

https://bdm.stat.gov.pl/
https://bdm.stat.gov.pl/
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9. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiającego akceptacji wniosku Wykonawcy,  

o którym mowa wyżej, bądź od dnia zakończenia negocjacji zakończonych porozumieniem stron co do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa  

w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający jest uprawniony do odmowy 

uwzględnienia wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej – do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 

i dokumentów potwierdzających dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 1 - 3, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są 

usługi lub roboty budowlane, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do poddania ewentualnych 
sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 514). 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania 

działań następczych obowiązującą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, która znajduje się pod 

adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html. 

 

 

§ 23 

1. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej w związku z zastosowaną formą jej podpisania. 

2. Umowa może być podpisana: 
a) w formie pisemnej – poprzez złożenie własnoręcznych podpisów przez obie strony na tym samym 

egzemplarzu umowy, 
b) w formie dokumentowej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  
c) w sposób hybrydowy – przez złożenie przez jedną stronę podpisu własnoręcznego, a przez drugą strony 

podpisu elektronicznego na egzemplarzu umowy. 
3. W przypadku podpisania umowy wyłącznie w postaci elektronicznej, za liczbę egzemplarzy uznaje się liczbę 

odrębnych plików obejmujących podpisy obu stron. Każda ze stron otrzymuje egzemplarz podpisany podpisem 
drugiej strony. 

4. W przypadku podpisu hybrydowego, za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu jako ostatniego 
z wymaganych podpisów, niezależnie od formy tego podpisu. 

5. W przypadku podpisania umowy wyłącznie w postaci elektronicznej lub w sposób hybrydowy, wymiana 
egzemplarzy następuje poprzez przesłanie podpisanego dokumentu na adresy poczty elektronicznej wskazane 
przez strony. 

 

  

https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html
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§ 24 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

2. Oferta wykonawcy 

3. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

4. Wzór gwarancji jakości 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przy kontrasygnacie  

Głównego Księgowego 
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Załącznik nr 1 do umowy PZD-KS.262.1.       .2026.EC z dnia ……. 2026 r. 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

 

 
 

 I transza (2026 rok) II transza (2027 rok) 

Lp Nazwa elementu Wartość brutto [%] Wartość brutto [%] Wartość brutto 

1. 
Roboty drogowe  
w km 14+865 - 15+765 

   0,00 
  

   0,00 
  

   0,00 

1.1. Roboty rozbiórkowe           

1.2. Roboty ziemne           

1.3. Odwodnienie           

1.4. Jezdnia           

1.5. Pobocza           

1.6. Przejście dla pieszych           

2. 
Roboty drogowe  
w km 13+330 - 14+450  
i 14+600 - 14+865 

   0,00 
  

   0,00 
  

   0,00 

2.1. Roboty rozbiórkowe           

2.2. Roboty ziemne           

2.3. Odwodnienie           

2.4. Jezdnia            

2.5. Pobocza            

3. 
Roboty drogowe  
w km 14+450 - 14+600  

   0,00 
  

   0,00 
  

   0,00 

3.1. Roboty rozbiórkowe           

3.2. Roboty ziemne           

3.3. Odwodnienie           

3.4. Jezdnia           

3.5. Pobocza           

4. 
Oznakowanie  
i urządzenia BRD 

   0,00 
  

   0,00 
  

   0,00 

4.1. 

Oznakowanie  
i urządzenia BRD  
w km 14+865 - 15+765 
oraz w km 13+330 - 
14+450 i 14+600 - 
14+865 

  

        

4.2. 

Oznakowanie  
i urządzenia BRD na 
odcinku w km 14+450 - 
14+600 
(niekwalifikowane) 

  

        

5 Roboty wykończeniowe     0,00      0,00      0,00 

  RAZEM:    0,00      0,00      0,00 
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Załącznik nr 4 do umowy PZD-KS.262.1.       .2026.EC z dnia ……. 2026 r. 
 

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY (WZÓR) 

 
Zamawiający (Uprawniony z gwarancji):   Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg 

     w Nowym Sączu 

     ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz 

 

Wykonawca (Gwarant):   ………………………………………………………………………… 
 

 
Umowa/roboty budowlane:  ……………………………………………….. z dnia …………………………. 

obejmująca roboty budowlane (Inwestycję) pn.: Remont drogi 
powiatowej 1579 K w km 13+330 – 15+765 w miejscowościach 
Naszacowice, Rogi, Powiat Nowosądecki. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 
roboty budowlane4.  

2. Wykonawca gwarantuje, że roboty wykonano jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu 

umowy lub jego części. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po 

dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji), 

lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego 

Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego i kończy się po upływie …………… miesięcy licząc 
od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji  

w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający 
na zasadach określonych w ust. 5. 

5. Procedura reklamacyjna: 

5.1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona 
zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. 

Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie 
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach 
określonym w pkt 5.3 i 5.4 

5.3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 
– nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5.1. 

5.4. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w pkt 5.3 i nie wykluczające 
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub Użytkownika. 

 
4 nie dotyczy oznakowania poziomego, dla którego okres rękojmi wynosi 12 m-cy 
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5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi 

przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż 

określonych w pkt 5.3 i 5.4. 

5.6. Niezależnie od terminów określonych w ust. 5.3 – 5.5 na usunięcie wad i usterek, 
Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) 
zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we 

własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków 
„zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi" lub poprzez wystawienie 
faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 

5.8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystąpiły wady i usterki 
stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych  

w pkt 5.6, Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia  

i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę 

robót. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 
wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.  

7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt 1, jeżeli 
zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.  

 

 
 

 

Podpis Wykonawcy (Gwaranta):    
  

  

  

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ……………………………….  
 
 


