

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na Remont budynku Kasztelu wraz z remontem i przebudową budynku oficyny dworskiej w ramach zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku” znak sprawy: MDKiG 271-2/2026.

MODYFIKACJA SWZ

I. Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowane (obowiązujące) Programy Prac Konserwatorskich, które zastępują uprzednio opublikowane Programy Prac Konserwatorskich.

II. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowaną (obowiązującą) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży budowlanej, która zastępuje uprzednio opublikowaną STWiORB dla branży budowlanej.

III. Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie prowadzonego postępowania skorygowane przedmiary dla branży budowlanej – w przedmiarach usunięto odniesienie do normy WTA.

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ i w punkcie 2.4 lit. a) doprecyzowuje zakres obsługi archeologicznej:

Było: obsługę geodezyjną, geologiczną, konserwatorską i archeologiczną.

Jest: obsługę geodezyjną, geologiczną, konserwatorską i archeologiczną (pełnienie kompleksowego nadzoru archeologicznego).

V. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowego nadzoru chiropterologicznego nad inwestycją. W związku, że Kasztel w Szymbarku stanowi jeden z obiektów istotnych dla ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 z uwagi na wstępowanie na strychu kolonii rozrodczych nietoperzy z gatunku małych. Zgodnie z zapisami planu zadań ochronnych Plan Zadań ochronnych Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 (<https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-ostoje-nietoperzy-powiatu-gorlickiego-plh120094>) planowane prace remontowe stanowią zagrożenie dla nietoperzy bytujących w Kasztelu m.in. remont dachu lub poddasza prowadzony w okresie przebywania nietoperzy – konieczne jest prowadzenie prac pod ścisłym nadzorem chiropterologicznym. Tym samym, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ w punkcie 2.4 poprzez dodanie podpunktu g) Świadczenie nadzoru chiropterologicznego – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby posiadającej kwalifikację I uprawnienia do pełnienia nadzoru chiropterologicznego and przedmiotową inwestycją.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w zakresie terminu składania ofert a w konsekwencji terminu związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 8 kwietnia 2026 r. godz. 10:00.



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 MAŁOPOLSKA

Nowy termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2026 r. godz. 10:30.

Nowy termin związania ofertą 7 maja 2026 r. włącznie.

Powyższe modyfikacje SWZ stanowią integralną część SWZ i powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu.