Zatacznik nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Umowanr ZP .../.../2026
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Krasnymstawie

pomiedzy:

Miastem Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, przy Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, NIP
564-16-69-053, REGON 110197919, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

Burmistrza Krasnegostawu - Daniela Miciule

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Patrycji Zdybel

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego,

stanowigcym Zatacznik nr .. do umowy, NIP ................ , REGON ..o , BDO:
........................ (jezeli dotyczy), kapital zakladowy ........................ zt (jeZeli Wykonawcq jest spotka z
ograniczonq odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ................c.cccvee..... (W catosci lub w czesci -

jezeli Wykonawcq jest spétka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... ! /reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa, stanowigcego
Zatacznik nr ... do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedzibg w ...
(wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cccceverneee (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym Zatgcznik nr ... do
umowy, NIP ............. , REGON ............. , BDO: (jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej
»+Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelmomocnictwa,
stanowiacego Zatacznik nr ... do umowy?3,

wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

”

Oswiadczenia Stron
1. Strony oS$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostatla zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, dofinansowane jest
ze Srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég w 2026 roku.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.: ,Budowa
drogi gminnej nr 109780L ul. Jablonkowej w Krasnymstawie” polegajace na budowie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabtonkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+191,73

(kilometraz roboczy).

Przedmiot zamo6wienia obejmuje m. in.:

1) budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 192 m, w tym: wykonanie
robot przygotowawczych - robot pomiarowych, robét rozbidrkowych, regulacji
wysokosSciowej pokryw zaworéw i wtazéw do studz. uzbrojenia podziemnego, wycinke
drzew i krzewo6w, wykonanie robét ziemnych, ustawienia kraweznikéw wtopionych,
wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowe zjazdéw na przylegte posesje, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego oraz robdt wykonczeniowych i porzadkowych.

2) przebudowe sieci gazowej, w tym przebudowe gazociggu i przylacza gazowego.

3) przebudowe urzadzen energetycznych, w tym: zabezpieczenie kabli nN, budowe linii
os$wietlenia ulicznego, przebudowe napowietrzne;j linii oswietleniowe;j.

4) zabezpieczenie skrzyZzowan z linig Swiattowodowa.

5) zabezpieczenie i przetozenie sieci Akasha.Net w miejscach kolizji,

6) zabezpieczenie i przetozenie sieci Orange w miejscach kolizji,

7) pelna obstuge geodezyjna z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ stuzby
geodezyjne;j.

Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami (uwzgledniajaca
wyjasnienia udzielane podczas postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) (dalej
LSWZ"),

2) Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja sie:

a) Projekt Budowlany Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu.

b) Projekt Budowlany i Wykonawczy Tom 2 cz.1 - branza drogowa.

¢) Projekt Budowlany i Wykonawczy Tom 3 - branza elektryczna.

d) Projekt Budowlany i Wykonawczy Tom 4 - branza gazownictwa.

e) Projekt Budowlany i Wykonawczy Tom 5 cz.1 - branza telekomunikacyjna - przebudowa
sieci telekomunikacyjnych Operatora ,,Orange”.

f) Projekt Budowlany i Wykonawczy Tom 5 cz. 2 - branza telekomunikacyjna - przebudowa
sieci telekomunikacyjnych Operatora ,, Akasha.Net”.

g) Dokumentacja Geotechniczna.

h) Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot ,Budowa ul. Jabtonkowe;j
w Krasnymstawie (dr.gm.nr 109780L)".

i) Projekt statej organizacji ruchu , Budowa ul. Jabtonkowej w Krasnymstawie (dr.gm.nr
109780L)".

j) Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
,Budowa ul. Jabtonkowej w Krasnymstawie (dr.gm.nr 109780L)".

k) Decyzja Nr AB.6740.10052.2017.DG o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
wydana przez Staroste Krasnostawskiego w dniu 15.09.2017 r.,

3) Przedmiary robét ,Budowa ul. Jabtonkowej w Krasnymstawie (dr.gm.nr 109780L)". -
specjalnos¢: sanitarna, elektryczna, teletechniczna i drogowa.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Budowa ul.
Jabtonkowej w Krasnymstawie (dr.gm.nr 109780L)". - specjalno$¢: sanitarna, elektryczna,
teletechniczna i drogowa.

5) Oferta Wykonawcy,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

3. W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1) Dokumentacja projektowa,



2) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWiORB),
3) Przedmiary robot.
Przedmiary robot zataczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 2 pkt
2 oraz SWZ. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, rob6t koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsg
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, aelementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta z
Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacjg projektowa, STWiORB, z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnié czes$¢ terenu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle
z ZamdOwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w
jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia.
Strony zastrzegaja, iZ Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w
przypadku utraty dofinansowania lub jego zmniejszenia przez instytucje
dofinansowujaca, jesli bedzie to wynikiem nieprawidlowego wykonania przedmiotu
umowy lub zwloki w jego realizacji.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany  jest  wykonac catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ..........cccveeisevrsenns T
Termin wykonania poszczegoélnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot zamdéwienia
wskazanych w §1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1, moze ulec zmianie z
przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.



Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany dalej
,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezZeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o
ktérych mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego
strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapdw;

2) warto$c¢ robét przewidzianych w kazdym etapie.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8, na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o
zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOoCie: e zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... z}, co
stanowi kwote brutto ..., zt (stownie: ..o, ztotych .../100),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$ciga wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej
umowie z zastrzezeniem ust. 4.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana
w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SWZ. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczeg6lnosci, jezeli
w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w §1
ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, strony przyjmuja, Ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, strony przewidujg,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. W przypadku niewykonania catosci §wiadczenia wykonawcy wynikajgcego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2) oraz STWiORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z
wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢
$Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, na zasadach okres$lonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem
budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby



10.

11.

12.

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

Wykonawca co najmniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy ztozy

Zamawiajagcemu Kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na

branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikdw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od Ri S;

Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) Odstapienia od umowy;

2) Rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 5;

3) Zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz
SWZ, zgodnie z ust. 6;

4) Robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) Rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okre§lonych w ust. 8 pkt 3, nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujgce zasady:

1) Roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 7;

2) Ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug Srednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w
cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani
Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegdétowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 2

pkt 2 oraz SWZ, realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1

pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy roboét

ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu budowlanego, projektu wykonawczego (projektu

budowlano - wykonawczego), a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w

projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze

- ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
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Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 12, moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co
w zamoOwieniu podstawowym.

§4
ObowiazKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz dziennika
budowy;

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia;

4) Uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce;

5) Dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) Dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy;

3) Ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2;

4) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy i prowadzenie robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania;

5) Nadzor i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) Niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na
terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczna realizacje
przedmiotu zaméwienia;



7) Biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét, o ktérych mowa
w § 3 ust. 6, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

8) Uiszczanie oplat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) Pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

10) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca;

11) Uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

12) Prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét;

14) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robé6t budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych;

15) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikow i oséb trzecich;

16) Zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru;

17) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

18) Wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jako$ci;

19) Dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) Dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamOwienia;

21) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

22) Przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego;

23) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

24) Prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

25) Uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

26) Utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) Przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu rob6t budowlanych;

28) Przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian;

29) Przedktadanie Zamawiajgcemu po$swiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
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30) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot;

31) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

32) Przygotowanie terenu;

33) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

34) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatel;

35) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego;

36) Doprowadzenie terenu bezposrednio przylegajacego do stanu pierwotnego;

37) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru;

38) Opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

39) Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy po zakonczeniu roboét
budowanych w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
Nadzoru (jezeli zostat ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania terenu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
poOZniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢ wtascicielom

posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego

ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 6, a

jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegodlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac

w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany  wspoOtpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy oséb trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:



1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego wykonania
zadania;

3) Poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos$¢ i ilos¢
wykonanych robo6t, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne
sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajacym;

4) Wykonanie robét tymczasowych, ktdre moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych;

5) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot;

6) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatow pochodzacych z rozbiérek, wykopow i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokotéw badan i
sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej, wynikéw badan archeologicznych w  terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8) Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pézniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przekladanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagdéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

10) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektu budowlanego na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich
drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza
sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu budowy przez caty
okres trwania rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen o przedtuzenie
czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

11) Wykonawca zobowigzany jest do skonfigurowania zamontowanych opraw ze sterownikami
oraz istniejgcym systemem sterowania o$wietleniem OWLET NIGHTSHIFT dziatajagcym na
terenie miasta. W przypadku braku komunikacji opraw z systemem, Wykonawca zobowigzany
jest do wymiany opraw na takie, ktére beda wspotpracowac z systemem, bez zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

12) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw o$wietlenia ulicznego tj.: opraw i
wysiegnikow w taki sposéb aby elementy te zachowaly swoja jako$¢ oraz wiasciwosci.
Elementy nalezy posegregowac i zlozy¢ oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
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w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. O terminie demontazu nalezy powiadomic
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed ewentualnym
uszkodzeniem podczas transportu zdemontowanych elementéw oswietlenia w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa.
Podstawg wystawienia faktury jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru konnicowego podpisanym przez osoby upowaznione.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
uméwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktédrych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
fakturg stanowigca podstawe zaptaty. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedstawienia, wraz z fakturg koncowa, dokumentu wskazujgcego termin doreczenia do
Wykonawcy faktury wystawionej przez Podwykonawce lub o$wiadczen Podwykonawcéw o
terminowym sptaceniu wymagalnych naleznosci.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jako$¢ i ilo§¢ wykonanych roboét - o ile ich
przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja Wykonawce. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30
dni od daty jej doreczenia (daty otrzymania przez Zamawiajacego w systemie KSeF).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajgcemu wraz
z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) Zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

2) Mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawienia faktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Fakture nalezy wystawi¢ na dane:

Nabywca: Miasto Krasnystaw,
ul. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
NIP: 564 166 90 53
Odbiorca: Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
NIP: 564 166 90 53

W przypadku obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych poprzez Krajowy System

e-Faktur wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne przelewem na rachunek

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego w Krajowym Systemie e-Faktur prawidtowo wystawionej ustrukturyzowanej

faktury VAT, z zastrzezeniem, Ze:

a) w przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur (tryb offline) termin ptatnosci liczony
bedzie od dnia wplywu prawidtowo wystawionej faktury VAT w formacie pdf na adres e-
mail Zamawiajacego tj.: miasto@krasnystaw.pl.;

b) wszelkie btedy w fakturach koryguje wytgcznie Wykonawca za pomocy faktury
korygujacej w KSeF (oznaczenie KOR), zgodnie z zasadami systemu.

Na fakturze VAT Wykonawca zobowigzany jest, oprdécz standardowych zapiséw wymaganych

prawem, zamie$ci¢ numer niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakture VAT

wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb

dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i

przywréconych do rejestru VAT, najpdézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym

terminem ptatnosci. W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze
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rachunek bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania
rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania czesci lub cato$ci wystawionej faktury
VAT w przypadku wystawienia jej z naruszeniem powyzszych postanowien.

Btednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnosci od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokdt roboét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg
wystawienia faktury koficowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem

do dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej — 2 egz.;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru);

4) Protokotyizaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami — 2 egz.;

6) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg zweryfikowang pozytywnie przez
odpowiedni organ stuzby geodezyjnej — 4 egz.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni;

2) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 7 dni;

3) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nieusuniecia w wyznaczonym

terminie wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania

zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ZloZzenia Zamawiajacemu najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) Prowadzenia dziennika budowy;

3) Przed  wbudowaniem, przedkiadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

4) Zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru;

5) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

6) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

7) Uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) Pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie Inspektora
Nadzoru o terminach odbioru;

9) Uczestniczenia w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;

10) Niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robot
lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania;



11) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ cze$¢ przedmiotu zamdwienia do wykonania podwykonawcom.
Powierzenie czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajagcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 15 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéow:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) Umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoSci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) Zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo - finansowy jest
niezgodny z harmonogramem, o ktérym mowa § 2 umowy;

8) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12;

9) W kazdym przypadku, gdy umowa Kksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 15 dni w formie pisemnej
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian
w przypadku zaistnienia chociazby jednej z okolicznoSci, o ktérych mowa w ust. 3.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 6, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,



okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniona do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:

a) wzakresie nadzorowaniaizarzadzania realizacjg UmMOWY: .......cccocuveverceeniennnsecsenne ;nr
tel.: (82) 576 21 57 wew. ............. 5 EINALL e —————— ,
b) w zakresie nadzorowania realizacji UMOWY: .......ccccoviiiiiiivinin i ; nrotel.:
(82) 576 21 57 wew. .......... 5 €-IMAIL e ——— ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cccccecvnruene ;nrtels o ; e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1, nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane

w specjalnosci:

— inzynieryjnej drogowej, ktorych zakres uprawnia do kierowania robotami objetymi
przedmiotem zamo6wienia,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
ktérych zakres uprawnia do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktérych zakres uprawnia do kierowania robotami
objetymi przedmiotem zamoéwienia,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: telekomunikacyjnych, ktérych zakres
uprawnia do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie

wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie

z wla$ciwymi przepisami, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 166) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 1783).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/ robot:

— branzy inzynieryjnej drogowej w osobie: .........cccenn. ; nroteli ; e-mail:
.............................. ;UpPr. bud. N ey

— branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych w  osobie: ... ;0 nr o teli ; e-mail:

.............................. ;uUpr. bud. nr: v,
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branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,

e-Mail: v ;upr.bud. nre ,

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: telekomunikacyjnych w osobie:

...................... ;0 nr telivciiceen; e-maili e upr. bud. nr
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie os6b
ztoZzonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 6, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w

nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, Smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda spehialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze  wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli w jego
opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14
dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoS$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak
wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce

Z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia przekazania
terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2). Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres
krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci
2.000 zt za kazdy dzien zwloki liczony od dnia utraty waznosci dotychczasowego
ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1. lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy jest zobowigzany przedtozy¢ nowg polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzieni zwtoki.
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Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1. wraz z potwierdzeniem
optacenia naleznych sktadek.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych

(CAR/EAR) na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza nizZ wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7, musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy
oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy
(klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o
ktérej mowa w ust. 7, obejmujacej okres wskazany w ust. 8. wraz z potwierdzenie optacenia
naleznych sktadek.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualna op6znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 10,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§11

Gwarancja i rekojmia
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:
.......... 4+ miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdécenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3a wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7, ze
wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczeg6lno$ci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9,
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail: oo,

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od podpisania protokotu odbioru koficowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego;

3) ogtoszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia:
1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie

przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia

jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, przedstawi
Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie p6zniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.



W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w

ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres

realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

1) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

2) Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu 5 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
2 000,00 zk;

3) Za zwtloke w usuwaniu wad, o ktérych mowa w §6 ust. 8 pkt 2 umowy - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) Za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z §
11 ust. 7 lub 8;

5) W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa
w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy;

6) W kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02% kwoty, z ktorej zaptata w zwloce
pozostaje Wykonawca;

7) W kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;



8) W kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

9) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,02% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy;

10) Za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub
7 umowy;

11) W kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

12) Za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12
ust. 2 umowy,

13) Za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy - w wysokos$ci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do

maksymalnej wysoko$ci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ......cccccovveevenenne e,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:

1) wprzypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzieni jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru;

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,



wskazaniami Inspektora/Inspektoré6w Nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen ibezskutecznego uplywu terminu
wskazanego w wezwaniu;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 40 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 30 dni;

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodoéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajacych z umowy;

6) wystapilta konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) jezeli Wykonawca nie dopehi obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 90 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy zwtoka w wykonaniu umowy

przekroczy 60 dni bez wyznaczania dodatkowego terminu (art. 492 kc).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

4) Wpykonaweca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy,
zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen okreSlonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.



W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust.5, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obciazy ich kosztami wykonawce.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy =z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie: ... ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i1 gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ....cccovvrernee. ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie péZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (co nastapi pdzniej). W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
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pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swoja wazno$c¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w

ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci roszczenia i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie

jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie Zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéow.

§17
Zmiany umowy

Oprdécz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) Przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) Przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych;
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Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia kolizji z instalaciami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;
Przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych;

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron umowy;

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania;

Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczego6lnos$ci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajacym
z tych przepisow.

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy oraz zwigzana z tym zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy i zwigzana z tym zmiana terminu wykonania zaméwienia w przypadku, gdy:

1)

w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego okolicznos$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamowienia okaza sie nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan



Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych;

2) w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamoéwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

c) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru),

d) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

e) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt

8 tego przepisu.

Zamawiajagcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) Przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza;

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia;

3) Dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) Do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktdre
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) Zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca Zamawiajagcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlno$ci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczego6lnosSci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.



19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowiazujgcego prawa,
w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy:.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5.  Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);
4) Przedmiary robdt;

5) Oferta Wykonawcy;

6) Harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zamawiajacy: Wykonawca:



