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Projektowane Postanowienia Umowy
UMOWA NR …………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
11 września 2019 r (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z poźn. zmianami)

w dniu  ------------------------------------------ 2026 r. pomiędzy Gminą Wadowice, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23 zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ------------------------------------------
a 

-------------------------------------------------------------------------------------
zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. -------------------------- - --------------------------
2. -------------------------- - -------------------------- 

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2026”.
1.1. Kod CPV: 
45 23 31 42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg;
2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac:
· naprawę miejsc uszkodzonych w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu remontera z użyciem emulsji asfaltowej modyfikowanej 65% oraz grysami, 

· remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem na gorąco wg technologii pełnej „A” i technologii uproszczonej „B”, 

· remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem asfaltu na zimno wraz z zagęszczeniem z mechanicznym obcinaniem krawędzi,

· remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych z zastosowaniem kruszywa łamanego (niesortu porfirowego), 
· roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 wraz z wywiezieniem urobku,
· remont cząstkowy poboczy dróg kruszywem łamanym (niesortem porfirowym) 
z zastosowaniem mechanicznej układarki do poboczy, 

· powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysami bazaltowymi mechanicznie 
z użyciem rozkładarki do grysów i skrapiarki

· remont cząstkowy odwodnienia dróg poprzez regulację pionową kratek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych 

Powyższe roboty będą wykonywane na drogach:
Wadowice (drogi gminne i wewnętrzne): ul. 12 Pułku Piechoty; ul. Ady Sari; ul. Bałysa; ul. Barska; ul. Baśniowa; ul. Batorego; ul. Beskidzka; pl. Bohaterów Getta; ul. Bohaterów Monte Cassino; ul. Brzozowa; ul. Chopina; ul. Cicha; ul. Doktora Edmunda Wojtyły; ul. Emilii i Karola Wojtyłów; ul. Energetyków; ul. Fabryczna; ul. Gimnazjalna; ul. Gotowizna; ul. Graniczna; ul. Groble; ul. Iwańskiego; ul. Jagiellońska; ul. Jana III Sobieskiego; pl. Jana Pawła II; ul. Janiny Brzostowskiej; ul. Jasna; ul. Jaśminowa; ul. Jaworowa; os. Jedność; os. Jesionowe; ul. Kalinowa; ul. Kasztanowa; ul. Klonowa; ul. Kochanowskiego; ul. Konstytucji 3 Maja; os. Kopernika; ul. Kościelna; pl. Kościuszki; ul. Krakowska; ul. Krasińskiego; ul. Krótka; ul. Kwiatowa; ul. Leszczynowa; ul. Leśna; ul. Lipowa; ul. Lwowska; os. Łąki; ul. M. Wadowity; ul. Matejki; al. Matki Bożej Fatimskiej; ul. Mickiewicza; ul. Miedzne; park Miejski; ul. Młyńska; ul. Mydlarska; ul. Nadbrzeżna; ul. Niecała; pl. Obrońców Westerplatte; ul. Olbrychta; ul. Parkowa; ul. Piaskowa; os. Piastowskie; pl. Plac M. Kopernika; pl. Plac Solidarności; os. Pod Skarpą;   ul. Podgórska; ul. Podmiejska; ul. Podstawie; ul. Pogodna, ul. Polna; ul. Poprzeczna; ul. prof. Nikliborca; ul. Pułaskiego; ul. Rodziny Nowobilskich; ul. Sadowa; ul. Sikorskiego; os. Słoneczne; ul. Słowackiego; ul. Sosnowa; ul. Spadzista; ul. Spokojna; ul. Sportowców; ul. Spółdzielców; ul. Szkolna; ul. Szpitalna; ul. Świerkowa; ul. Tatrzańska; ul. Teatralna; ul. Topolowa; ul. Trybunalska; os. Wadowity; ul. Wąska; ul. Widok; ul. Wiosenna; ul. Wiśniowa; ul. Wojska Polskiego; al. Wolności; ul. Wowry; os. XX-lecia ; ul. Zatorska; ul. Zielona; ul. Zygmunta I Starego;   ul. Źródlana; ul. Żeromskiego; ul. Żwirki i Wigury
Babica: (ul. Główna, ul. Topolowa, ul. Wiejska, Spokojna, ul. Srebrne Łany, ul. Wierzbowa, 
ul. Krajobrazowa, ul. Modrzewiowa, ul. Pogodna, ul. Górska, ul. Leszczynowa, ul. Podlesie, 
ul. Zalesie, ul. Piwoniowa, ul. Spadzista, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Spacerowa); 

Barwałd Dolny: (ul. Wadowicka, ul. Wiejska, ul. Spokojna, ul. Kościelna, ul. Długa, 
ul. Graniczna, ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Górska, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Widokowa, 
ul. Kolejowa, ul. Rolna, ul. Łąkowa, ul. Szkolna, ul. Rodzinna);
Chocznia: (ul. Do Gancarza; Graniczna z Zawadką; Os. Baranciak; Os. Komanie; 
Os. Malatowskie; Os. Patria; Os. Pod Bliźniakami; Os. Putka; Os. Ramendowskie; Przytnica; Stary Gościniec; ul. Biała Droga; ul. Główna; ul. Góralska; ul. Kościelna; Zarąbki; Zawale;)

Gorzeń Dolny: (ul. Dworkowa, ul. Dzwonek, ul. Osiedlowa, ul. Wspólna, ul. Widokowa, 
ul. Cichy kącik);

Gorzeń Górny: (ul. Zakopiańska, ul. Czartak, ul. Bukowa, ul. Krajobrazowa, ul. Pod Iłowcem, ul. Cedrowa, ul. Magnoliowa, ul. Wadowicka);

Jaroszowice: (ul. Pod Kopcem, ul. Karola Wojtyły, ul. Nad Skawą, ul. Pod Lasem, 
ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Dąbie, ul. Biała, ul. Urokliwa, ul. Ogrodowa, ul. Księżycowa, ul. Gościnna, ul. Niedźwiadek, ul. Wesoła, ul. Strażacka, ul. Zakątek, ul. Wilczy Dół, ul. Zaułek, ul. Gołębiówka);

Jaroszowice Zbywaczówka: (ul. Zakopiańska, ul. Makowa, ul. Lawendowa, ul. Akacjowa, 
ul. Różana, ul. Malinowa, ul. Cyprysowa, ul. Wierzbowa, ul. Krokusowa);

Kaczyna: (ul. Krajobrazowa, ul. Leśna, ul. Górska, ul. Gronik, ul. Pankówka);

Klecza Dolna: (ul. Krakowska, ul. Pniaki, ul. Stryszowska, ul. Brzozowa, ul. Biała Droga, ul. Nad Wiaduktem, ul. Rogatka, ul. Zielona, ul. Strażacka, ul. Zaszkole, ul. Przy Młynie, ul. Miodowa, ul. Nowa wieś, ul. Pagórek, ul. Diamentowa, ul. S. Marii Małgorzaty Banaś, ul. Kasztanowa, 
ul. Spacerowa, ul. Sosnowa, ul. Gościnna, ul. Lipowa, ul. Szmaragdowa, ul. Wielka Góra, 
ul. Malownicza, ul. Niziny, ul. Konwaliowa, ul. Ostrawa, ul. Leśna, ul. Nad Stawem, 
ul. Radosna, ul. Pszczela, ul. Beskidzka, ul. Jasna, ul. Manhattan);

Klecza Górna: (ul. Kalwaryjska, ul. Pagórek, ul. Dębowa, ul. Cicha, ul. Wspólna, ul. Zacisze, 
ul. Pogodna, ul. Zarąbki, ul. Wiązów, ul. Jodłowa, ul. Dworska, ul. Niecała, ul. Podlas, 
ul. Sąsiedzka);

Ponikiew: (Na Hutę; Leniówka; Mentylowo; Rzyczkowo; Sasowo; Sikorowo; Sołtysowo);
Roków: (ul. Rokowska, ul. Rekreacyjna, ul. Główna, ul. Cisowa, ul. Rynek, ul. Rola, ul. Olchowa, ul. Górnica, ul. Okrężna, ul. Łęgi, ul. Rybacka, ul. Urocza, ul. Mostowa, ul. Orzechowa, 
ul. Witanowicka);
Stanisław Górny: (ul. Ks. Zygmunta Kuźmy, ul. Sosienki, ul. Dębowa, ul. Zabłocie, ul. Czerna, ul. Łubianki, ul. Wesoła, ul. Promienna, ul. Pawlikówka, ul. Świętego Floriana, ul. Za Potokiem, ul. Kalwaryjska, ul. Słodka, ul. Lizarówka); 

Wysoka: (ul. Wadowicka, ul. Dział, ul. Słoneczna, ul. Jagodnica, ul. Jesionowa, ul. Spokojna, 
ul. Madoniówka, ul. Leśna, ul. Sąsiedzka, ul. Niziny, ul. Przedszkolna, ul. Krótka, ul. Widokowa, ul. Rzyki, ul. Graniczna, ul. Podgórska, ul. Dworska, ul. Górska, ul. Zielona, ul. Osiedlowa, 
ul. Ogrodowa, ul. Krzemionki, ul. Sportowa, ul. Zarzecze, ul. Spacerowa, ul. Cicha, ul. Polna, ul. Spadzista, ul. Bukowa);
Zawadka: (ul. Górska, ul. Iglasta, ul. Znajomych, ul. Radosna, ul. Św. Jana Nepomucena, 
ul. Wrzosowa, ul. Imbirowa, ul. Pod Łysą Górą, ul. Pszczelarzy, ul. Malownicza, ul. Chabrowa, ul. Liliowa, ul. Długa, ul. Konwaliowa, ul. Karmelowa, ul. Pigwowa, ul. Cynamonowa).
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowych napraw uszkodzonych nawierzchni dróg wg technologiach jakie zostały przewidziane i opisane w przedmiocie zamówienia, na innych drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice, nie wymienionych wyżej, w ramach całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
a) Remont przy użyciu remontera, emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami – 23 Mg (wbudowanej emulsji);
b) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem na gorąco z mechanicznym obcinaniem krawędzi – 70 Mg (wbudowanej masy);
c) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem na gorąco  z ręcznym obcinaniem krawędzi – 20 Mg (wbudowanej masy);
d) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem asfaltu na zimno wraz z zagęszczeniem z mechanicznym obcinaniem krawędzi – 10 ton;
e) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych z zastosowaniem kruszywa łamanego (niesortu porfirowego) – 20 m3
f) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 wraz z wywiezieniem urobku – 30 m3
g) Mechaniczne wykonanie podbudów poboczy dróg z użyciem układarki do poboczy wraz z zagęszczeniem z zastosowaniem kruszyw (niesortu porfirowego) – 80 m3

h) Powierzchniowe utrwalanie poboczy z mechanicznym rozłożeniem emulsji i grysów (wymagane zastosowanie grysów bazaltowych ziarnistości 8-13mm w warstwie dolnej lub pośredniej w przypadku trzykrotnego utrwalania powierzchniowego) – 2500m2

i) Powierzchniowe utrwalanie poboczy z mechanicznym rozłożeniem emulsji i grysów (wymagane zastosowanie grysów bazaltowych ziarnistości 5-8mm w warstwie górnej) – 2500m2

j) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych – 20 szt.

k) Regulacja pionowa włazów kanałowych – 20 szt.

1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia prac na każdym etapie ich realizacji.

2. Szczegółowy zakres realizacji zadania poprzez dobór technologii remontów cząstkowych, o których mowa w ust. 3 zostanie określony w zleceniach.
3. Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązany jest do sporządzenia projektu (ów) tymczasowej organizacji ruchu, w przypadku stwierdzenia, podczas przeglądu (po otrzymaniu zlecenia), o którym mowa w ust. 4, ubytków w nawierzchni dróg, których zgodna ze sztuką budowlaną naprawa wymagała będzie zamknięcia dla ruchu ulicy lub drogi. 

1) Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień sporządzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

2) Konieczność sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu zostanie określona przez Zamawiającego po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust. 4;

3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do wykonania oznakowania zastępczego na koszt własny

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w trakcie realizacji prac, o których mowa w ust. 2 i 3 określony został w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia (Przedmiar robót)  stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

5. Podane w przedmiarze robót ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonego, w trakcie przekazania placu budowy, przeglądu nawierzchni dróg 
i doboru technologii napraw.

6. Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom drogi.
7. Wykonawca oświadcza,  że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.
8. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z realizacją zamówienia.
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów własnych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. 418 z późn. zm.).

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. „o wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 2021, 1213 ze zm,. ), wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

4. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 3

1. Roboty będące przedmiotem umowy zostaną wykonane sukcesywnie w terminie: do 250 dni od daty podpisania umowy
2. Poszczególne roboty określone umową będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego określających każdorazowo zakres koniecznych do wykonania robót, ich lokalizację oraz termin ich realizacji.

3. Za zgodą Zamawiającego termin robót, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia, co zostanie określone każdorazowo w zleceniu, o którym mowa ust.2.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie poprzez:

a) Fax. Na nr………………………….;

b) E-mail na adres……………………;

c) Osobiście w siedzibie Zamawiającego
5. W przypadkach wystąpienia awarii i usterek nawierzchni asfaltowych powodujących konieczność bezzwłocznego podjęcia działania, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia terenu i wykonania „napraw interwencyjnych” poza terminami przyjętymi w zleceniach, o którym mowa w ust. 3. Przystąpienie do wykonania „napraw interwencyjnych” powinno odbyć się niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zlecenia.

6. Strony ustanawiają pełnomocników uprawnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:
a) ze strony Gminy Wadowice:

· Pan/Pani …………………………………..…………………………………….……

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..

· Pan/Pani …………………………………..……………………………………….…

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..

· Inspektor Nadzoru: Pan ……………………………………………………….……

Posiadający uprawnienia do nadzorowania …………………………………………………………...

Nr ………………………….. z dnia …………………………. wydane przez ……..…………………..

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..

b) ze strony Wykonawcy: 

· Pan/Pani …………………………………..…………………………………………

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..
§ 4
8 . Niżej wymienione roboty Wykonawca zrealizuje samodzielnie/*przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie: 

1) Podwykonawca: 
.............................................................

Zakres robót: 

.............................................................

2) Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

9 . Do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433 - 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10 . Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

11 . Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

12 . Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie prowadzonych remontów.

13 . Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

14 . Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała następujące warunki:

a) spełnia wymogi określone w SWZ,

b) umowa musi mieć formę pisemną,

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

15 . Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, jeżeli:

a) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

c) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
16 . Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

17 . Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
18 . Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.8.

19 . Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
20 . Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

21 . W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
22 . W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
23 . Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
24 . Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (teks jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

25 . W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i następne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

§ 5

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę na kwotę netto …..................................... zł (słownie: ……………………………………………….………………………………… …………………………………........................) powiększoną o obowiązujący 23 % podatek VAT …........................ zł co łącznie stanowi kwotę brutto:  ..................................... zł. (słownie: ………………………………..………… …………………………………………………………...…….. ………………………………….………….), 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, jest gwarantowanym wynagrodzeniem maksymalnym, nawet jeżeli  obmiar powykonawczy wskazałby na wyższą jego wysokość.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, nie podlega waloryzacji.
4. Wykonawca jest zobowiązany wystawić faktury w następujący sposób:
Podmiot 2: Gmina Wadowice
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34-100 Wadowice

          
  
NIP: 551-10-03-597


Podmiot 3: Urząd Miejski w Wadowice



    
   Pl. Jana Pawła II 23



    
   34-100 Wadowice



   NIP: 551-26-27-584
5. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Wskazany numer rachunku bankowego na fakturze jest numerem właściwym dla   dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy  
o   podatku od towarów i usług.
§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za zrealizowane ETAPY zadania oraz roboty zlecone na podstawie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru robót.

2. Za kolejne etapy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości stanowiącej różnicę między wartością umowną określoną w § 5 ust. 1, a kwotą stanowiącą wynagrodzenie za roboty podwykonawców i dalszych podwykonawców. Pozostała kwota będzie wypłacona po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie. 

3. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawców, podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy (zlecenia) nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy (zlecenia), zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

6. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr ewidencyjny NIP ..............................................

10. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturami za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
§ 7

Do obowiązków stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie placu budowy,
b) zapłata za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6,
c) przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót,
d) przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego robót przed upływem okresu rękojmi.

2. Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy:

a) Właściwe oznaczenie i oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty;

b) Ponoszenie kosztów zużycia energii i wody w okresie realizacji umowy;
c) Informowania Inspektora Nadzoru o szczegółowych terminach realizacji robót;
d) Przygotowanie rozliczenia robót, 
e) Prowadzenie dziennika (w formie notatnika) prowadzonych robót, w którym opisane zostaną lokalizacja wykonywanych robót i zakres wykonanych prac (w notatniku należy wpisać nazwę miejscowości, ulica oraz rodzaj i zakres wykonanych robót),
f) Utrzymanie ładu i porządku na placu budowy oraz na drodze dojazdowej, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego placu robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania,

g) Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych w przepisach szczegółowych;

h) Informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

i) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego, a w szczególności nawierzchni pieszych i drogowych  - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

j) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów;

k) Takie zorganizowanie pracy pracownikom oraz terenu budowy i realizacji robót  budowlanych aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla funkcjonowania obiektu  i zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom obiektu;

l) Zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

m) Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

n) Posiadanie Opłaconej polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 300 000,00 PLN.;
o) zachowanie ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w lit. m przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§ 8
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować na własny koszt do kierowania budową/robotami personel kierowniczy w osobie: Pan/i …………………………………. Posiadający/a uprawnienia budowlane ………………………………………………………….. nr ……………………… z dnia ………………… wydane przez ….…………………………………………………………………………..

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, wymagane od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzające zawarcie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową którejkolwiek osoby. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 10
1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: obsługa sprzętów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych asfaltem na gorąco z mechanicznym i ręcznym obcinaniem krawędzi, roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni tłuczniowych i poboczy kruszywem łamanym, remontem cząstkowym nawierzchni  remonterem emulsją asfaltową modyfikowaną 65% i grysami, remontem cząstkowym poboczy z zastosowaniem układarki do poboczy, powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją i grysami z zastosowaniem skrapiarki i rozkładarki do grysów, regulacja pionowa zaworów wodociągowych, włazów i kratek ściekowych ulicznych, robót ziemnych zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2025 roku, poz. 277 ze zm). 
2. W dniu przekazania placu robót przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika lub

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub
4)  inne dokumenty zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do       weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie załączonych dokumentów winny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

4. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę wskazanymi w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 5.

6. Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracowników wykonawcy/podwykonawcy, których kopie umów o pracę nie zostały przedłożone, do realizacji przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1781) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej wskazanej w § 16 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo dokonać kontroli w zakresie zgodności danych osób wykonujących pracę z przedłożonymi przez wykonawcę umowami, o których mowa w ust. 7. W przypadku niezgodności Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy, powiadomić odpowiednie organy oraz odstąpić od umowy.
11. Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających Zamawiający sporządza notatkę.

§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a) zmianę ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b) pominąć jakieś roboty,

c) wykonać niezbędne roboty konieczne do zakończenia rozpoczętych robót.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.  

§ 13
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 

§ 14
1. Gotowość do odbiorów robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.
4. Przedstawiciel Zamawiającego oraz inspektor Nadzoru uczestniczą w odbiorze częściowym robót. 

5. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

6. W dniu końcowego odbioru etapów zadania lub robót, o których mowa w §1 ust. 2 lit. a - c  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: protokoły odbioru i badań, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych materiałów, dziennik prowadzonych robót.

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu do 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.6.

9. Z czynności odbioru końcowego zlecenia, odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 15
1. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………………(12/24) miesięcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

3. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

5. Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Jest to czas od wysłania zgłoszenia faxem, e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje 
i uprawnienia do wykonywania naprawy.

6. Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady 
i w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzone faxem lub e-mailem) przystąpi do usuwania wady.

10. Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie w terminie zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiający nie ma obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.

12. Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady 
w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał 
z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego.

13. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót 
a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
§ 16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)    za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
4) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciągłości ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia w wysokości stanowiącej 2% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu kopii dokumentów dotyczących pracowników wskazanymi w §10 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 300,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

10)  za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł.
2. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu za wyjątkiem kary umownej, o której mowa w pkt 3 ust. 1.

3.  Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.
5. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące:

2.1. wskazania innego podwykonawcy;

2.2. rezygnacji z podwykonawców;

2.3. wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

2.4. wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

3. Po upływie 6 miesięcy realizacji umowy ze skutkiem na przyszłość możliwe są zmiany wysokości lub sposobu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy nastąpi:

a) zmiana ustawowej stawki procentowej podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Stawka podatku VAT na dzień zawarcia umowy wynosi 23%. Jeśli zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego, o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy, a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług. Cena netto nie podlega w tym wypadku zmianie;

b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. Dz. U. z 2024r., poz. 1773 z późn. zm.),

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 427 z póżn. zm.)

- jeżeli zmiany w pkt a)–d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

e)  zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30%, bez uwzględnienia w obliczeniu zmian, wynikających z punktów poprzednich

4. Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a-d może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a-d, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

a) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

5. W terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

6. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

7. Zamawiający najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a-d, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a-d.

8. Wniosek powinien zawierać co najmniej uzasadnienie zmiany, propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4 lit. a-b. stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

10. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4 - 9 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w 3 lit. e). uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w 3 lit. e).

11. Ustala się następujące zasady stanowiące podstawę wnioskowania o wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 3 pkt e:

a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie,

b)  poziom wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia przekraczający 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty i utrzymujący się przez okres co najmniej 3 miesięcy,

c)  określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na dzień 1 stycznia 2023r.

d)  za podstawę żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, przyjmuje się wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów publikowany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

e)  podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją, złożony nie później niż 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczającego wzrost lub spadek cen lub kosztów ogłoszonego po dacie zawarcia umowy,

f)  wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

g)  strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

h)  wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym w pkt g) termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym w pkt g),
i)  stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania zamówienia. 

j)  Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy. 

k) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

l) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

m) Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

12. Zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach:

a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,

d) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

e) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy,
f) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

g) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli wykonywanie „dodatkowych robót budowlanych” będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego,

h)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

i)     gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

j)      nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania.

13. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 19

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3. Kopie umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*.

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej
ZAMAWIAJĄCY







        WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
*niepotrzebne skreślić
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