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Załącznik nr 4 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymagań jakościowych 
odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia: 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej 
Istebna Zaolzie – etap III”, z uwzględnieniem etapowania robót dla tematów: 
Rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III, 
Budowa odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej Istebna – Zaolzie na 
odcinku ok. 280 mb pomiędzy II, a III etapem rozbudowy drogi 

Klasyfikacja usług i robót budowlanych tworzących przedmiot zamówienia wg CPV: 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją   

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 
gminnej Istebna Zaolzie – etap III”,  wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowania projektowego dla tematów: 
Rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III w ramach zadania należy opracować 
dokumentację projektową i uzyskać dla Zamawiającego jedno pozwolenie ZRID. 
Dokumentacja budowlana powinna uwzględniać etapowanie robót.  
Budowa odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej Istebna – Zaolzie na 
odcinku ok. 280 mb pomiędzy II, a III etapem rozbudowy drogi. 
Dokumentacja powinna być tak opracowana żeby każde z powyższych zadań mogło być 
realizowane jako zadanie niezależne ( min. 3 obiekty mostowe) z uwzględnieniem 
etapowania robót. 
Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, 
zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, 
nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań. 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

a) Opracowanie projektu budowlanego ze wszystkimi załącznikami -  opiniami, 
uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być 
opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie odpowiedniej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizację robót budowlanych. Projekt zagospodarowania działki 
winien uzyskać akceptację Zamawiającego. Projekt budowlany powinien zostać 
stworzony w oparciu o zaakceptowaną koncepcję projektową udostępnioną w ramach 
dokumentów przetargowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w dokumentacji w stosunku do projektu koncepcyjnego. Po sporządzeniu 
projektu budowlanego wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie 
dokumentacji z Zamawiającym. 

b) Opracowanie projektu technicznego w oparciu o zaakceptowany projekt budowlany 
umożliwiający prowadzenie robót budowlanych.  

c) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych wraz ze wszystkimi załącznikami 
- opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz 
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt wykonawczy 
powinien być opracowany w oparciu o projekty budowlane i techniczne oraz powinien 
być ich uszczegółowieniem. Zawartość projektu wykonawczego w sposób 
jednoznaczny powinna wskazywać zakres, technologię oraz sposób prowadzenia 
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robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji zadba w szczególności o koordynację 
międzybranżową projektów wchodzących w skład dokumentacji. 

d) Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB), 

− przedmiary,  

− kosztorys inwestorski,  

− opis kryteriów oceny równoważności w przypadku kiedy przedmiot zamówienia 
został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można było 
opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, 

− dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 
poz. 2240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. 
U. 2023 poz. 1440);  

e) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki 
i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę (jeśli wystąpią takie, które tego 
wymagają) w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

f) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej organizacji 
ruchu, 

g) uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót 
budowlanych,  

h) opracowanie projektów podziału nieruchomości, 

i) opracowanie mapy do celów projektowych, 

j) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, 
przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, maksymalnie (3) 
trzykrotnie (w przypadku wystąpienia takiej konieczności); 

k) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie 
ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia 
postępowania  
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

2. Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do 

występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. 

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może 

zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony 

postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.  

3. W przypadku konieczności wykonania projektów branżowych Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić odpowiedni personel posiadający właściwe uprawnienia do projektowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia zmian w w/w przepisach oraz nowo 

wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco. Dokumentacja powinna być zgodna z 
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przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień uzyskania Decyzji o Zezwoleniu na 

Realizacje Inwestycji Drogowej. 

5. Wykonawca najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

Harmonogram prac projektowych wykonania poszczególnych etapów prac projektowych, 

który podlega akceptacji przez koordynatora Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do przekazywanych uwag, 

usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem objętym zakresem 

opracowania we własnym zakresie. 

8. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową do siedziby Zamawiającego 

w liczbie egzemplarzy wymienionej w niniejszym załączniku. 

9. Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną 

dokumentację projektową. 

10. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery etapy realizacji prac projektowych, w kolejności 

ich wykonania jak wskazano poniżej: 

1) ETAP I PRAC PROJEKTOWYCH: 

− przedłożenie zatwierdzonej mapy do celów projektowych oraz 

− aktualizacja projektu koncepcyjnego  - zaktualizowana  koncepcja podlega 
ponownej akceptacji Zamawiającego; 

2) ETAP II PRAC PROJEKTOWYCH:  

− przedłożenie opracowanej inwentaryzacji zieleni, na podstawie zatwierdzonej 
przez Zamawiającego koncepcji; 

− przedłożenie linii podziałowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
koncepcji. Ustalenie granic projektowanego pasa drogowego; 

− przedłożenie opracowanych badań geotechnicznych wraz ze wszystkimi 
decyzjami administracyjnymi; 

− przedłożenie analizy hydrauliczno – hydrologicznej; 

− Opracować materiały do decyzji środowiskowej (m.in. Kartę Informacyjną 
Przedsięwzięcia (KIP)) zawierającą najważniejsze dane na temat planowanego 
przedsięwzięcia) wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem nadania rygoru 
natychmiastowej wykonalności (w razie konieczności opracować Raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 

3) ETAP III PRAC PROJEKTOWYCH:  

− przedłożenie opracowanego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami; z uwzględnieniem etapowania robót; 

− złożenie wniosku do właściwego Organu o wydanie odpowiedniej decyzji 
administracyjnej Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej; 

4) ETAP IV PRAC PROJEKTOWYCH:  

Przedłożenie opracowanej dokumentacji projektowej w pełnym zakresie (poza 
elementami dokumentacji przedłożonymi we wcześniejszych etapach). Efektem 
końcowym przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej będzie uzyskanie 
odpowiedniej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 
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II. Zakres projektu: 

1. Poszczególne etapy prac projektowych będą wymagały uzyskania 
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego: 

1.1 ETAP I PRAC PROJEKTOWYCH 

Zatwierdzenie koncepcji przebudowy.  

Zaktualizowana koncepcja podlega ponownej weryfikacji Zamawiającego. W przypadkach 
koniecznych Projektant zobowiązany jest do dokonania ewentualnych zmian, a następnie 
koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych. 

1.2 ETAP II PRAC PROJEKTOWYCH 

Opracowanie inwentaryzacji zieleni. Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
koncepcji, Projektant przygotuje inwentaryzację zieleni zawierającą następujące elementy:  

a) Inwentaryzacja istniejącej zieleni w zakresie opracowania wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

b) Plan wyrębu.  

c) Obmiar brakarski – wycena drewna z wycinki. 

d) Opracowanie projektu zachowania zieleni dla drzew pozostałych (np. konieczna 
pielęgnacja drzew, sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia 
robót).  

Opracowanie linii podziałowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
koncepcji. Ustalenie granic projektowanego pasa drogowego. Opracowanie linii 
podziałowej zawiera: 

a) Przedłożenie i akceptację granic projektowanego pasa drogowego przez 
Zamawiającego; 

b) Wytyczenie granic pasa drogowego w terenie w celu zweryfikowania jego przebiegu; 

c) Rozpoznanie własności nieruchomości podlegających podziałowi; 

d) Rozpoczęcie procedury administracyjnej prowadzącej do uzyskania decyzji dotyczącej 
podziału nieruchomości 

Opracowanych badań geotechnicznych wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi: 

a) Przedłożenie i akceptację przez Zamawiającego lokalizacji otworów geotechnicznych; 

b) Sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem; 

c) Określenie kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów budowlanych 

Opracowanych analizy hydrauliczno-hydrologicznej; 

Opracować materiały do decyzji środowiskowej (m.in. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia 
(KIP)) zawierającą najważniejsze dane na temat planowanego przedsięwzięcia) wraz ze 
złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
uzasadnieniem nadania rygoru natychmiastowej wykonalności (w razie konieczności 
opracować Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 

1.3 ETAP III PRAC PROJEKTOWYCH 

Opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami 
koniecznymi do złożenia wniosku o wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizację robót budowlanych. 

1.4 ETAP IV PRAC PROJEKTOWYCH 
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Efektem końcowym zamówienia będzie uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację projektową wraz z wersją elektroniczną oraz odpowiednią decyzją 
administracyjną co stanowić będzie  podstawę do podpisania protokołu odbioru wykonanych 
usług. 

III. Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem etapowania robót  obejmuje: 

1. Pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania 
kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:  

− mapę zasadniczą do celów projektowych wykonaną zgodnie z ustawą Prawo 
geodezyjne oraz wytycznymi jednostki geodezyjnej odpowiedniego Starostwa 
Powiatowego. Załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie 
certyfikatu, 

− uzyskanie porozumień, warunków technicznych,  opinii, uzgodnień właścicieli, 
administratorów urządzeń obcych, 

− uzyskanie wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót. 
Wykonawca będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w 
opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie 
umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nieujęte 
w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót 
Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,  

− inwentaryzacji zieleni w zakresie opracowania wraz z planem wyrębu oraz obliczeniem 
szacunkowej wartości drewna uzyskanego z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej 
na ich wycinkę z terminem ważności minimum 2 lata (w przypadku kolizji z 
projektowaną inwestycją). 

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 
(4 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej PDF + 1 w wersji edytowalnej + 1 w wersji 
.dwg)  

− projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu,  projekt 
architektoniczno-budowlany oraz załączniki do projektu budowlanego) należy wykonać 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami — opiniami, 
uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu,  projekt 
architektoniczno-budowlany oraz załączniki do projektu budowlanego) powinien być 
opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie odpowiedniej decyzji administracyjnej ze 
zwalającej na realizację robót budowlanych; 

− przy każdej pozycji zawierającej odnośnik do norm budowlanych i certyfikatów, tj. PN, 
BN, ISO itp. należy wpisać odnośnik „lub równoważne”. 

3. Projekt techniczny (4 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej PDF + 1 w wersji 
edytowalnej + 1 w wersji .dwg), który zawiera szczegółowe rozwiązania techniczno – 
konstrukcyjne. Obejmuje projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z 
wynikami obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną 
budynków, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
dokumentację geologiczno – inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych (jeżeli są wymagane) oraz inne opracowania projektowe 
dotyczące rozwiązań budowlanych i techniczno – instalacyjnych. Projekt techniczny musi 
być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 
architektoniczno budowlanym. Projekt/y wykonawczy/e należy sporządzić dla wszystkich 
branż, w sposób umożliwiający 
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4. Projekt/y wykonawczy/e (4 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej PDF + 1 w wersji 
edytowalnej + 1 w wersji .dwg).  
Projekt/y wykonawczy/e należy sporządzić dla wszystkich branż, w sposób umożliwiający 
realizację zadania. Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji 
powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu 
do projektu wykonawczego. Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich 
spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego wykonawcy 
robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 

4. Dokumentację w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(4 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej PDF + 1 w wersji edytowalnej) zawierającą:  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
obejmujące pełny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami 
towarzyszącymi, przy każdej pozycji zawierającej odnośnik do norm budowlanych (PN) 
należy wpisać odnośnik „lub równoważne”  

− przedmiar robót i tabelę elementów rozliczeniowych — zgodne z STWiORB, 

− kosztorys inwestorski z aktualnymi cenami i wykonany wg obowiązujących przepisów 

− projekt czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 

− inwentaryzację zieleni wraz z decyzją na wycinkę oraz obmiar brakarski (w 
przypadkach koniecznych). 

5. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych wypisy z rejestru 
gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, a w wersji 
elektronicznej zapisać w odrębnym pliku. 

6. Opracowując dokumentację projektową Wykonawca winien wykorzystać jeden z 
następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 
środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 
umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie 
zamówienia;  

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:  
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie,  
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L 88.5 z 04.04.2011, str. 5, z 
późn. zm.),  

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne  
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 
i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. U. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa, 
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g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne; 

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w 
zakresie wybranych cech; 

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, 
stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi 
wydajności lub funkcjonalności. 

6.1.  W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w 
kolejności:  
1) Polskie Normy;  
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;  
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

6.2. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 
takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca 
zobowiązany jest również do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny 
równoważności. Opis kryteriów oceny równoważności w przypadku kiedy przedmiot 
zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można było opisać 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

6.3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień.  

7. Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób 
sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, 
itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną 
(papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji 
tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób 
uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. 
Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku 
lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., 
egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi 
oryginałami.  

8. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu. 

9. Wykonawca uzyska odpowiednią decyzję administracyjną zezwalającą na 
realizację robót budowlanych.   
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10. Wykonawca uzyska Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów (jeśli takie 
wystąpią). 

11. Wykonawca opracowując dokumentację projektową Wykonawca winien ją dostosować 
do wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z  ustawą z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 
2022 poz. 2240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440). 
Załącznik nr 4a – Poradnik: dostępność cyfrowa w zamówieniach.  

12. Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, 
sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej 
dokumentacji, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności). 

13. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas 
prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności, np. na zadawane pytania przez wykonawców 
przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu 
o przedmiotową dokumentację). 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych 
i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny 
koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia 
w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia 
z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem projektowania. 

15. W przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi sieciami 
podziemnymi  
i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu usunięcia kolizji. 
Informuje się Wykonawcę iż zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych należy przy projektowaniu i ustalaniu zakresu kolizji uwzględnić 
zapis art.39 ust.3,5,6,7. 

16. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez jej właściciela, 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi informację o wysokości 
przewidywanych kosztów z tym związanych z uzasadnieniem okoliczności powodujących 
taki stan rzeczy.  

17. Dla przebudowy sieci kolidujących z inwestycją należy opracować odrębne projekty 
wykonawcze w podziale na właścicieli sieci i podmioty zobowiązane do sfinansowania ich 
przebudowy. Po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji z gestorami sieci zostaną 
opracowane kosztorysy, które zobrazują wysokość przewidzianych kosztów przebudowy. 

IV. Pełnienie nadzoru autorskiego: 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, nad zgodnością 
wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych 
na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej. 

2. Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w 
szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji 
lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za 
wyjątkiem sporządzenia projektów zamiennych; 
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d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych; 

e) podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna); 

f) utrwalenie czynności nadzoru autorskiego w rejestrze czynności nadzoru autorskiego 
i dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w 
szczególności: wykonywanie rysunków, szkiców, dokonywanie zapisów na rysunkach 
(szkicach) istniejących. Zmiany i uzupełnienia w projekcie winny być wprowadzone w 
egzemplarzu projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposób pisemny 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru; 

g) udział w Radach Budowy, po wcześniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru,  
lub Zamawiającego, 

h) udział w odbiorze końcowym, po wcześniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru,  
lub Zamawiającego, 

i) wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nią konieczne do załatwienia 
wszystkich spraw związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

3. Zamawiający lub inspektor nadzoru poprzedzi podjęcie czynności przez Wykonawcę 
stosownym zawiadomieniem, zawierającym czynności do wykonania w ramach nadzoru 
autorskiego. 

4. Podjęcie czynności nadzoru autorskiego, winno każdorazowo nastąpić 
maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem 
postanowień poniższych: 

a) maksymalny termin wykonania przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego ustala 
się na 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Zmawiającego lub 
inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwe jest wydłużenie terminu, o 
którym mowa powyżej,  

5. Formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru 
autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru drogą telefoniczną lub elektroniczną, potwierdzone następnie w formie 
pisemnej przez Zamawiającego lub powołanego inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robót budowlanych 
i Zamawiającego przekazywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej. 

7. Sposób pełnienia nadzoru autorskiego. 

Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania 
powstaje z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą na wykonanie 
robót budowlanych i przekazania mu terenu budowy. Nadzór autorski, jest pełniony aż do 
zakończenia budowy i  przekazania inwestycji do użytkowania, tj. podpisania protokołu 
odbioru. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, powinien: 

a) zapewnić w trakcie wizyty na budowie skład zespołu projektowego nadzorującego 
budowę kompetentny do podjęcia decyzji, które mają być przedmiotem narady; 

b) informować niezwłocznie Zamawiającego – inwestora i wykonawcę o wszelkich 
dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy 
rozbieżnościach z dokumentacją projektową. 

8. Przewidywana ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego: 
Zamawiający przewiduje 10 pobytów, na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków 
nadzoru autorskiego. Za jeden pobyt uważa się wykonanie przez Wykonawcę lub osoby, 
którymi się posługuje, niezależnie od czasu jego trwania, czynności o których mowa w 
opisie przedmiotu zamówienia, które zostaną wyszczególnione w zawiadomieniu 
skierowanym do Wykonawcy. Wynagrodzenie za jeden pobyt obejmuje wszelkie koszty i 
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wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru. Konieczność podjęcia przez Wykonawcę 
jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji projektowej 
lub uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako płatny nadzór autorski. 

9. Projektant i jego upoważnieni przedstawiciele będą mieli zapewniony wolny wstęp na 
teren budowy. Nadzorem autorskim nie jest objęte pełnienie obowiązków właściwych 
wykonawcy i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacją robót, jakością 
wykonywanych robót i sposobem ich prowadzenia, kontrolą technicznej jakości 
wykonywanych robót, kompletacją i koordynacją dostaw, sprawdzeniem atestów i 
wymaganiem innych dokumentów związanych z dopuszczeniem do zastosowania 
materiałów i wyrobów, dokonywaniem obmiarów robót, sprawdzaniem i interpretowaniem 
wycen i rachunków wykonawcy.                  

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej:  
Całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 15 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Nadzór autorski obejmuje okres od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu 
budowy) do dnia jej zakończenia (odbioru końcowego robót). Termin, w którym nastąpi 
nadzór autorski, to 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację planowanych robót. 
Zamawiający przewiduje 10 pobytów, na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków 
nadzoru autorskiego. 

3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie odpowiedzi, wyjaśnień do 

opracowanej dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez Zamawiającego niego 

terminie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 

VI. Gwarancja: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową 

obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub 

robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej 

rozpoczęcie planowanych robót albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia 

inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę 

robót budowlanych, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w 

zależności od tego, który okres będzie dłuższy. 

VII. Kontrola dokumentacji projektowej: 

Przedstawiciel zamawiającego wymieniony w umowie ma prawo zapoznania się z przebiegiem 

i postępem prac projektowych na każdym etapie ich realizacji. 

Proponowane rozwiązania techniczne Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym oraz 

jest zobowiązany do uczestniczenia w ewentualnych radach technicznych. 

VIII. Wymagania w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (art. 95 ust 

1 ustawy pzp):  

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie 

wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób 

na umowę o pracę.  

IX. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust. 1 i ust. 

2 ustawy pzp):  
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze 

standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich 

użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 

X. Wymagania w zakresie zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi 

Wzorcami i Standardami udostępnionymi przez Ministerstwo Infrastruktury  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wzorcami i Standardami. Wykonawca w wykaże w dokumentacji spełnienie 

wymagań dotyczących projektowanej infrastruktury w odniesieniu do obowiązujących WR-D 

oraz WR-M 

XI. ZAŁOŻENIA DO  PROJEKTOWANIA:   

1. Rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami oraz 
innymi wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD 
umożliwiającej rozpoczęcie planowanych robót. 
Lokalizacja: 
Rozbudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej oraz obiektów mostowych ma swój 
początek w km 0+000,00 w okolicach zjazdu do ośrodka narciarskiego „Złoty Groń”. Koniec 
przedmiotowego odcinka drogi znajduje się w km 1+078,81 przy skrzyżowaniu z ul. Wywóz. 
W ramach zadania przewiduje się wykonać rozbudowę drogi gminnej wraz z budową trzech 
nowych obiektów mostowych. 
Uwaga: zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny ofertowej dokumentacji 
projektowej  dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem faktycznym terenu 
objętego przedmiotem projektu, a w szczególności ze stanem i lokalizacją projektowanych i 
istniejących obiektów mostowych. 
Zakres prac projektowych oraz dane techniczne: 
Zakres prac projektowych oraz założenia dotyczące danych technicznych zawarte zostały w 
koncepcji projektowej sporządzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja koncepcyjna 
stanowi załącznik do niniejszego postępowania przetargowego.  
Z powodu  konieczności zajęcia terenu poza pasem drogowym inwestycja będzie realizowana 
w ramach „spec ustawy drogowej”. 
W ramach dokumentacji należy wykonać (uzyskać): 
1) mapę do celów projektowych w niezbędnym zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi  

wymogami 
2) mapy zatwierdzające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec 

ustawy drogowej 
3) osadzenie kamieni granicznych zgodnie z zatwierdzonymi podziałami 
4) mapę do regulacji pasa drogowego – podział geodezyjny  
5) wykaz działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku 

o wydanie decyzji ZRiD 
6) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – forma opisowa i graficzna 

zgodnie z wymogami „spec ustawy drogowej” 
7) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy nie jest wymagana, 

opinia właściwego organu o braki konieczności jej uzyskania 
8) raport oddziaływania na środowisko – jeżeli wymagane 
9) pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia  i decyzje wymagane przez „spec ustawę 

drogową”; 
10) badania geotechniczne podłoża 
11) badania fotometryczne 
12) inwentaryzację dendrologiczną drzew wraz z oszacowaniem ilości m3 drewna po wycince 

(w  miarę potrzeby), 
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13) uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci kolidujących z 
projektowanym zakresem  

14) komplet wszystkich materiałów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z oświadczeniem, że powyższe materiały są 
kompletne i mogą stanowić podstawę do uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej 
umożliwiającej wykonanie planowanego zakresu inwestycji 

15) opinię na naradzie koordynacyjnej  Uzgadniania Dokumentacji Projektowych dla  proj. i 
ewentualnie  przebudowywanych sieci uzbrojenia podziemnego 

16) zgodę na prowadzenie robót w korycie rzeki 
17) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
18) zgodę na zrzut wód opadowych i roztopowych do odbiornika – jeżeli wymagane 
19) operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli wymagane 
20) zatwierdzenie stałej i czasowej  organizacji ruchu 
21) zaktualizowaną koncepcję projektową – 1 egz.- rozwiązanie projektowe sytuacyjne i 

konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego 
22) Ostateczną decyzję ZRID umożliwiającą prowadzenie robót budowlanych w terenie 

Dokumentacja powinna zawierać: 
1) projekt budowlany w zakresie wszystkich branż zawartych w dokumentacji projektowej 
2) projekty branżowe wykonawcze osobno dla każdej branży zgodnie z zakresem 

dokumentacji 
3) projekty budowlane branżowe jeśli będą wymagane celem usunięcia kolizji 
4) projekty branżowe wykonawcze jeśli będą wymagane 
5) projekt techniczny nawiązujący do zakresu projektu budowlanego 
6) przedmiar robót opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
7) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
9) informację do planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami 
10) wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym.  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  
1) opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z wymaganymi  wszystkimi niezbędnymi 

opiniami,  uzgodnieniami, zatwierdzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
aktami prawnymi np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja na 
usunięcie drzew, pozwolenie wodnoprawne i inne, jeżeli będą wymagane. 

2) uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej  rozpoczęcie 
planowanych robót. 

2.  Budowa odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej Istebna – 
Zaolzie na odcinku ok. 280 mb pomiędzy II, a III etapem rozbudowy drogi 

Lokalizacja: 
Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek około 280 mb, którego 
początek znajduje się w miejscu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap II”. Koniec opracowania 
znajduje się w miejscu przepompowni ścieków projektowanej w ramach Koncepcji rozbudowa 
drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III. Projekt obejmuje budowę kanału tłocznego zgodnie z 
zakresem opracowanej koncepcji projektowej. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami oraz 
innymi wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do uzyskania odpowiedniej decyzji 
administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie planowanych robót.  
Uwaga: zamawiający zleca, aby przed wykonaniem wyceny ofertowej dokumentacji 
projektowej  dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem faktycznym terenu 
objętego przedmiotem projektu, a w szczególności w zakresie ukształtowania 
wysokościowego terenu inwestycji. 
Dane techniczne: 

1) długość  – ok. 280 mb 
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2) kategoria terenu – teren górzysty; 
3) obszar zabudowany; 
4) kanał tłoczny wraz z budową przepompowni ścieków oraz włączeniem do istniejącej 

studni kanalizacji deszczowej 
5) zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

W ramach zadania przewiduje się (w miarę możliwości terenowych w granicach pasa 
drogowego): 

• budowę odcinka kanalizacji tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków. Włączenie 
do istniejącej kanalizacji odbędzie się poprzez włączenie projektowanego kolektora 
kanalizacji tłocznej  do studni rozprężnej (oznaczenie jako „R” zgodnie z koncepcją 
rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III) a następnie kolektorem DN200 do 
istniejącej studni kanalizacji sanitarnej,  

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

• utwardzenie terenu przepompowni, 

• odtworzenie terenu istniejącego w ciągu zabudowy kanału do studni tłocznej, 

• wycinkę drzew kolidujących z planowanym zakresem robót – jeśli będzie wymagana, 

• ewentualna przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (uzależnione od 
pozyskanych uzgodnień branżowych),   

• sporządzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w 
terenie inwestycji 

• budowę ogrodzenia przepompowni 
W ramach dokumentacji należy wykonać (uzyskać): 

1) mapę do celów projektowych w niezbędnym zakresie i formie zgodnie z 
obowiązującymi wymogami 

2) badania geotechniczne podłoża  
3) uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci kolidujących z 

projektowanym zakresem  
4) inwentaryzację dendrologiczną drzew wraz z oszacowaniem ilości m3 drewna po 

wycince (wymagana jest prawomocna decyzja na wycinkę drzew),  
5) zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu 
6) opinię na naradzie koordynacyjnej  Uzgadniania Dokumentacji Projektowych dla  proj. 

i ewentualnie  przebudowywanych sieci uzbrojenia podziemnego 
7) pozyskać wszelkie możliwe opinie, pozwolenia, postanowienia  i decyzje wymagane w 

ramach przepisów Ustawy Prawo budowlane oraz przepisów odrębnych  
8) decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych w terenie 

Dokumentacja powinna zawierać: 
1) projekt budowlany przebudowy lub zabezpieczenia sieci podziemnych i nadziemnych 

– w miarę potrzeby, 
2)  projekt budowlany branży instalacyjnej, 
3) projekt budowlany lub techniczny branży sanitarnej, 
4) projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
5) inwentaryzację drzew do wycinki wraz z decyzją – zgodą na wycinkę, 
6) przedmiar robót (oddzielnie dla branż) opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
7) kosztorys inwestorski (oddzielnie dla branż) opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi  

przepisami    
9) wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym.  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  
1) opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z wymaganymi  wszystkimi niezbędnymi 

opiniami,  uzgodnieniami, zatwierdzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
aktami prawnymi; 
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2) uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej  rozpoczęcie 
planowanych robót. 

XII. Podstawa prawna 

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z niżej wymienionymi aktami prawnymi:  

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 
zm.),  

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 320),  
3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213), 
4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 

j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), 
5) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),  
6) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), 

7) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.), 

8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 54 ze zm.), 

9) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. 
zm.),  

10) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 
r. poz. 1151 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi,  

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 1145 z późn. zm.),  

12) ustawa z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1320), 

13) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 
z późn. zm.),  

14) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2509), 

15) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781), 

16) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1251 z późn. zm.), 

17) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.), 

18) ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1440), 

19) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

20) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.), 

21) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2458), 

22) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. 
zm.),  
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23) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374) 

24) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),  

25) oraz innych właściwych przepisów związanych z realizacją zadania. 
 


