Znak postepowania:...........eeeeee Zalacznik 7 do SWZ

UMOWA Nr .........
zawarta w dniu ....... 2026 .

(w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej datg zawarcia umowy jest data zlozenia

ostatniego elektronicznego podpisu kwalifikowanego)

pomiedzy

Gming Swiatki z siedziba w Swiatkach 87, 11-008 Swiatki NIP 7393467507, REGON 510743203
zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktorego dziata:
Stawomir Kowalczyk — Wéjt Gminy Swiatki

przy kontrasygnacie Skarbnika- Krystyna Dobrostawa Sztajnborn

..................................... , zwanym dalej Wykonawcg, wpisanym do .................., W imieniu

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tre§ci Umowy facznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) znak
ROS.271.3.2026 na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja gospodarki wodno-Sciekowej
na terenie Gminy Swiatki” zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢ zadania
pn. ,,Modernizacja gospodarki wodno-§cickowej na terenie Gminy Swiatki”.

2. Opis przedmiotu zamdwienia oraz szczegotowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja projektowa (stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ), specyfikacja warunkoéw
zamOwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy opracowany przez
Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

3.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

warunkéw zamoOwienia, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
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11.

12.

13.

14.

15.

przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami
umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza si¢ niezbedne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i srodki umozliwiajace
realizacje niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
dokumentami i1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zamoOwienia, warunkami finansowania
inwestycji, terenem budowy, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy
bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, opisie
przedmiotu zamowienia a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdtowy podziat
robot budowlanych na poszczeg6lne etapy.
Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegoélnych etapow robot podlegajacych

odbiorom czesciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
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cze$ciowym podlega¢ beda tylko w petni zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czgsci,
2) cen¢ za wykonanie robo6t z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w rozbiciu na ceng

netto, podatek VAT oraz ceng brutto,
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe]
1w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawieraé wyrdznienie poszczegdlnych etapéw w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Iub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co nalezy zmieni¢, za$§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikow. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia
jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia
niniejszego ustepu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktorej mowa w ust. 16.
W  przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego
o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostal uzgodniony przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postep wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapdw,
w stosunku do termindéw okreSlonych w Harmonogramie bedzie stwarzal zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan
umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatéw lub robdot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

W okresie gwarancji wykonawca wykona ptukanie wybudowanego odcinka sieci minimum 1 raz
w roku wraz ze sprawdzeniem sprawnosci hydrantéw i1 zasuw w uzgodnieniu z Inwestorem i

administratorem sieci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej w ofercie

Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy w wysokosci ........... zt, co na dzien zawarcia
Umowy daje wartos$¢ brutto ........... zk (stownie zlotych: ...........c.ccuueenannen. ).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych, jezeli
bedzie to wymagane przepisami prawa, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich
prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw niezbednych do odbioru robot.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czes$ci robdt (roboty zaniechane, o ktorych mowa § 1
ust. 8 niniejsze] umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogolne;j
warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czg$ci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza si¢
takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
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Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czgsciowe.

Wynagrodzenie_ za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Rozliczeniu bedg podlegaé tylko w peilni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegodlnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej
umowys;

2) Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czgsciowego robdt i zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajgco i w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub
0sobg¢ przez niego upowazniona;

3) Laczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty platna na rzecz Wykonawcy
fakturami czgSciowymi nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Do faktury cze$ciowej Wykonawca dotaczy protokoty odbioru czgsciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykaz wykonanych rob6t (tabele elementéw rozliczeniowych) na kwote

wyszczegolniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabyweca:
Gmina Swiqtki , Swia}tki 87, 11-008 Swie}tki, NIP 7393467507, REGON 510743203

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakturg nalezy dostarczy¢ na adres:
Gmina Swiatki , Swiatki 87, 11-008 Swigtki
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur cz¢sciowych nastgpi przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcey ................ wskazany w tresci faktury, w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego inwestycji ptatng przelewem
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dorgczenia faktury koncowej na rachunek bankowy
Wykonawey ..........ooeenll. wskazany w tresci faktury.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarow i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna,

Strona-5-z42



12.

13.

14.

15.

16.

17.

jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktérym mowa
powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robdt / prac (w tym dokumentacji),
za ktore zostata wystawiona faktura, z udzialem lub bez udziatu podwykonawcy.

W przypadku realizacji robdt / prac z udziatem podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane) lub ktorzy przedtozyli
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatacznik do faktury przesylanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajacemu, najpézniej w dniu dorgczenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza ztozone
oswiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich o$wiadczen i dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia (lub jego cze$ci) za odebrane roboty / prace (w cze$ci dotyczacej realizacji przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokos$ci przypadajacej podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak oswiadczen / wymaganych dowodoéw zaptaty
zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych
oswiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowigzku zaptaty odsetek.

Os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji 1 r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak 1 pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce) w zwigzku z realizacja
zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscia realizacji robot przez
strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 16 - 17 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdéw naleznego im i wymagalnego wynagrodzenia

(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajagcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra
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zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy

informacji o mozliwosci zgltoszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy (takze w sytuacji
braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez

Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktérych mowa w ust. 16 1 17 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia
nieprawidlowosci, w szczeg6lnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentow lub dacie

otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastapi¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowacé opdznieniem
ptatnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
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26. W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastepowaé bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:'

1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaplate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspolnie, lub

2)  lidera i partnera (partneré6w) — w proporcji wskazanej w umowie pomi¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o§wiadczenia okre§lonego w pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partneréw) — w czeSciach réwnych — w sytuacji braku zlozenia
o$wiadczenia okre§lonego w pkt 1), braku przedlozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpézniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu

wynagrodzenia wykonawcow.

27. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem

przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi.

28. W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar

umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do dnia
30.04.2026 roku

2. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ dzien do uptywu ktorego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa 1 dokonal zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 4.

3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt pod warunkiem
osiggniecia gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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10.

1.

12.

13.

14.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub
skutkujgcych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢ ewentualng
zmiang¢ terminu umowy mig¢dzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt
2 i 3 niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia
opoOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §14 ust 2 pkt 2 1 3 niniejszej

umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

Inwestycja jest objeta umowa o dofinasowanie z Krajowego Programu Odbudowy i
Zwigkszenia Odpornosci. W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia 1 odbioru robot
(wykonania zamoéwienia) skutkujacego niemozno$cig zlozenia wniosku o platnose,
rozliczenia inwestycji oraz nalozeniem kar lub korekt finansowych przewidzianych w ramach
programu odbudowy 1 zwigkszenia odpornosci sektora rolno-spozywczego i obszar6w
wiejskich ze srodkéw KPO w ramach umowy dotacji nr 026-KPOD.03.15-IW.26-0019/25,
w tym koniecznos$cig zwrotu dotacji —Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia catosci kar

oraz zwrdcenia petnej kwoty otrzymanej lub utraconej dotacji;

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy (o ile
dotyczy).

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatno$ci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okre§lonych w § 3
niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z umowa;
dokumentacja projektowa; zlozong oferta; obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztukg, wiedza budowlang 1 szczegdlng

starannos$cig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materiatow, jesli

dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo

1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymanie

na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie 1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do

realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu

wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji

1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile

dotyczy).

W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) zapewnienie odpowiedniego sprzetu spetniajacego budowlanego,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow 1 $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
2) pozostatych dokumentéw budowy.

Zglaszanie gotowo$ci do odbioru robo6t i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2025 poz. 418 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz

z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czgsci
badz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony mienia
znajdujacego na terenie budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoOw lub podwykonawcow, w szczegdlnosci
podczas transportu materiatdw 1 sprzetu na teren budowy 1 z terenu budowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego mienia Gminy
Swigtki zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ odpady powstate w toku wykonywania robot
budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
oraz w razie potrzeby kierownikow robot branzowych (jesli dotyczy), co najmniej raz
na miesigc oraz w razie konieczno$ci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robdt dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé

wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadr¢ posiadajaca zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ sktadajac ofert¢ celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy §rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zalacznik
do umowy.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakoS$ci
1 rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktéorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczego6lnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Pzp, jednak nie pdZzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu 1 kosztow

wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostalego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czesci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore warunkujg
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU 2z daty zlozenia

zawiadomienia o koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych i regionu wykonywania robot.
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Przedmiotowe postanowienia b¢da mialy réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robot
dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

38. Wykonawca ma obowigzek usung¢ awari¢ nie dluzej niz 6 godzin od zgloszenia jej przez

zamawiajacego. Moze tez zaoferowaé w ofercie termin inny niz obowigzkowy

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzywaé beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr czgsciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiory gwarancyjne,
5) odbidr pogwarancyjny.
2. Z czynno$ci kazdego z odbiorow spisany bedzie protokot zawierajacy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.

3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru cze$ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak rowniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do
odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robdt, swiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czeSciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedlozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegblnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, §wiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do
dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz dokonania
ich naprawy.

4. Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciagu 10 dni

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

Strona-14-z42



2) odbioru czgsciowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych

robot bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) i zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania rob6t. Po tym terminie nastgpi ponowny odbior.
Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego
terminu na usuni¢cie wad 1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczeg6lnosci, gdy
technologia robot lub okoliczno$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy 1 w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustala sposéb usunigcia wady. Jezeli wady nie
mozna usuna¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych lub wg §rednich
cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny
w ww. Tabeli. Do wszystkich cen skladajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w  wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢ mozna usungc,
a Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady, Zamawiajacemu przysluguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktorych mowa
powyzej, bedzie odbywato si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty

wystawionych przez Zamawiajgcego, ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunigcia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom trzecim na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu Przedmiotu
Umowy okre$lonego w postanowieniach Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot pismem
przekazanym poczta tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie

z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do

odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscig do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami, §wiadectwami
jakosci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych (o ile dotyczy),

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia 1 zakonczenia robot),

7) inne dokumenty wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

9) kopie projektu budowlanego 1 wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust
6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robdt, sprawdzona
1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej 1 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
( w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).
10) prawomocne pozowlenie na uzytkowanie, jezeli obowigzek taki wynika z przepisow
prawa.
W terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia

Wykonawcg.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokdl, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktdrym mowa w ust. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Po uplywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru

koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunagl, Zamawiajgcy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej

1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych
elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8

Wykonawca na swoj koszt  ustanawia Kierownika Budowy w osobie ............cccccoeviennens,

Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy .....................

Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22025 poz. 418 ze zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow robot o podjeciu
obowiagzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedtuzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji 1 rekojmi przez
okres ............ (wpisa¢ zgodnie z ofertg) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robot budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej na adres ....................... lub e-mailem na adres:
................... Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu
jednoczesnie termin do jej usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dluzszy niz
miesigc z zastrzezeniem ust. 8. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci ze
wzgledu na mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy

termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek nastapi nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy 1 winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o terminie 1 miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usunigcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgltoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania
przez Zamawiajacego odregbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usunigcie wad.
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Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajagcy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) os6b zglaszajacych wade/ usterke,
2) 0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,
3) termindéw podjecia czynnosci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore muszg by¢ zgodne

z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz

nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usunigcia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie beda mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajacy
wyznaczy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokét odbioru sporzadza
Zamawiajacy 1 dorgcza go Wykonawcey w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.
Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy: .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty

przez Zamawiajacego naleznos$ci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz
wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw osob
o ktorych mowa w § 15 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
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w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamédwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustlugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktorej mowa w ust. 16, zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (minimum 2-krotnie) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z niniejszej] umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty

pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku

wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury Kkoncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej platnoscig koncows.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawceg.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe

naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca

zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zaloZzeniami 1 przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w wysokosci .......... ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg:

............. zt (stownie: ......................zlotych).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ....................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz

rekojmi 1 gwarancji.
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Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania

przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .................. zt (stownie: .................) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zt (stownie: .................), zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest

dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedluzy¢ termin waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wypfata, o ktorej mowa zdaniu poprzednim, nastgpuje nie
poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej ha sume¢ gwarancyjng réwna

warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu

potwierdzajacego kontynuacje¢ ubezpieczenia
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3. W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

2. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdoci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami

zastgpstwa procesowego.

§14

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczno$ci zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezb¢dne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalno$ci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wcze$niejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajagcym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbgdny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaro6wno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji

wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
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1.2.

1.3.

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu robot zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie robot zamiennych,
w tym w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnos$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie przedmiotu
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan /

robot zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajgcym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastapiona zostanie robotg zamienna,

termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zar6wno
z technologii wykonania jak 1 czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robot zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robot dotychczasowych (o ktore
nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujacy
sposob:

O robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

O robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$§¢ zostanie okres$lona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg srednich cen SEKOCENBUD z daty

ztozenia oferty 1 regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne,

czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a)

b)

przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabel¢ Elementéw
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg s$rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty
1 regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
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1.4.

1.5.

c)

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbieznosci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji

projektowej, jezeli:

a)

b)

a)

b)

uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniajg realizacj¢ okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materialy,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedluzenie o czas niezbedny do

wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych
okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej] Umowy,
w szczegblnosci:

0 opodznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sa zobowigzane na mocy
przepisow prawa lub regulamindw,

0 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

0 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp. uniemozliwiajacy
dotrzymanie terminow realizacji poszczeg6lnych Etapéw lub Etapu, czego
Wykonawca nie przewidywal lub nie moégl przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygni¢é/ zalecen,
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1.6. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1.7.

1.8.

a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robdt wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen / uzgodnien

lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczeg6lnos$ci, gdy:

a) pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystagpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

b) Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opdznienia w przekazaniu placu budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia silty

wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

Umowy i1 zalgcznikdéw do nie;.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  terminrealizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu  Tabeli  Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystapienia sity

wyzszej 1 regionu wykonywania robot,
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1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca ma

zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)

ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1.

2.
3.

zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu

pozostatego do wykonania,

termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

1.10. wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z ponizszymi zasadami w_przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a)

b)

d)

f)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu

przypadajacym po uplywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowiazana jest wykazac zgodnie z trescig ppkt 1.11 lit. f);
zmiana dotyczy wylacznie czgséci wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww.
okolicznosci,

strona po spetieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmiang wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x B1 =Cl,
przy spadku wskaznika GUS: A x B2 =C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli
Elementow Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztow materialow 1 ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objgtego wnioskiem

0 zmian¢ wynagrodzenia
B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objgtego wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia
C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)
C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
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» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztow materiatdéw lub ustug mial wplyw na koszt
realizacji zamowienia.

g) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do pierwotnej warto$ci umowy.

h) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

1)  w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej lub zmiany podmiotu,
ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.11. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem Umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana okre$lona powyzej winna nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie dokonania analogicznej
zmiany pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym oraz winna wejs¢ w zycie nie pdzniej niz
zmiana dokonana pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

§15

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ przez caty okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnosci operatord6w maszyn 1 urzadzen oraz os6b wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych zaméwieniem tj. prace

rozbidrkowe, prace montazowe.
2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 ze. zm.) tj. kierownika
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budowy i kierownikdéw robot ktoérzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji niniejszej
umowy,

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie i samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. oséb prowadzacych
jednoosobowg dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikéw spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania nastepujacych dokumentow i oswiadczen:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci’

bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy.
4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedlozy Zamawiajagcemu
oswiadczenia (o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1.
5.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnos$ci o ktorych mowa w ust. 1 nie pozniej niz

w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane

w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe¢ o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony

pisemna notatkq. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkoéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 17.

Wykonawca o$wiadcza, iz wypelnit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osoOb fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poinformowal te osoby

o udostgpnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywacé
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 1. poz. 2270 z pdzn. zm.).

W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozona
w ofercie deklaracja na kryterium oceny ofert, co najmniej jednej osoby bedace;:

1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
1 instytucjach rynku pracy, lub

2) osoba poszukujaca pracy, niepozostajaca w zatrudnieniu lub niewykonujacych innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy, lub

3) osobg niepetnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej 1 spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych, lub

4) osoba do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajaca status osoby
poszukujacej pracy, bez zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzany bedzie, przed podpisaniem umowy, do przedlozenia
o$wiadczenia o spehieniu kryterium. O$wiadczenie Wykonawcy (lub podwykonawcy)
powinno zawiera¢ w szczegéOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete przedmiotem zamowienia
czynnos$ci wykonuje/jg osoba/y o ktérych mowa powyzej, oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy (lub podwykonawcy).

13. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do spetniania zadeklarowanego
kryterium przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia zatrudnienia co
najmniej jednej osoby bedace;:

1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
1 instytucjach rynku pracy, lub

2) osoba poszukujaca pracy, niepozostajacg w zatrudnieniu lub niewykonujacych innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy, lub

3) osoba niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej 1 spolecznej oraz zatrudnianiu 0sob niepetnosprawnych, lub

4) osoba do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajacag status osoby
poszukujacej pracy, bez zatrudnienia

w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ orzeczenia o stopniu
niepetnosprawnosci oraz umowy/umow o prace, kopie powolania, mianowania, wyboru
lub umowy cywilnoprawnej osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz ~ z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéow, w tym
kopia powolania, mianowania, wyboru powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw. Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, data powotania, mianowania, wyboru, rodzaj umowy o
pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

14. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli zastosowania ust. 12,

w szczegolnosci przez:
1) zadanie aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 121 13,
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2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia

wymogu, o ktérym mowa w ust. 12,
15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od

Zamawiajacego, zarowno udostepnionych w materiatach (takze w formie elektronicznej), jak

1 uzyskanych w inny sposob podczas wykonywania przedmiotu umowy

§16

1. Zamawiajgcemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

Wykonawca nie przystapil do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczal robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni

roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czgsci, w stosunku do
termindOw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

Wykonawca podzleca wykonanie catosci rob6t bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub

postanowieniami niniejszej UMowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania os6b wykonujacych wskazane

przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza
niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Strona-34-z42



12) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,

w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe
lub o ochronie srodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie
zUmowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢ maksymalnych

kar umownych okreslonych w Umowie,
16) Zostanie wydany nakaz zajecia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

19) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie zatrudnia
osoby, o ktorej mowa w § 15 ust. 12 pkt 1-4 nie zatrudnit tej osoby, mimo ztozone;j

deklaracji w ofercie.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstagpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1).
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zloZzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
lub o$wiadczenia ztozonego w formie elektronicznej przestanego na adres ..........

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych, w terminie

7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczgte czynno$ci inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstagpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawierat wyliczenie
ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegaé przy
uzyciu kart obmiarowych 1 przez faktyczne mierzenie robdt w naturze.
Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy nastapi na podstawie:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlne;j

wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czegsci robot z danego elementu okre§lonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego. Rozliczenie opracowane bedzie
w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementéow Rozliczeniowych,
a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrong zycia i wlasno$ci i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczgcia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet

przez niego dostarczone, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcdéw w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnos$ci inwentaryzacji robot 1 sporzadzone przez Komisje¢ dokumenty w czasie
prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
1 Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy i1 dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat platnos$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,

dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§17
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke w usunigciu wad lub usterek zgltoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto

okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

za rozwigzanie Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron (wypowiedzenie lub odstgpienie
od Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

w zaplacie,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do termindéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytulow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

braku  zaplaty lub  nieterminowej zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamoOwien publicznych—wystapienia sytuacji, w ktorej
wynagrodzenie wykonawcy zostalo zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie
zwaloryzowat wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto wskazanego w § 3 ust. 1,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnoseé,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calo$ci lub w czesci uwag Zamawiajacego nienaruszajacych
ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,

okreslonego w § 15 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 15 ust. 5
umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od

terminu, o ktorym mowa w § 15 ust. 5 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktérym mowa w § 15 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,

wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 15 ust. 6 umowy,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w § 15 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynno$ci, do ktoérych zamawiajacy
wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,

za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
wartos$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

za niespetnienie zadeklarowanego w ofercie kryterium Czas przystapienia do

usuniecia zgtoszonej awarii (T) w wysokosci 200,00 zt za kazda rozpoczeta godzing
zwloki

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) 1 4) do 19) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie

albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust.

1 niniejszej umowy, okre§lonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
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10.

dochodzenia nie tylko kary umowne;j za odstapienie od umowy, ale takze wszystkich innych
kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej
okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupekniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci
Wykonawcy, cho¢by wierzytelno$¢ o zaptate kary umownej nie byta wymagalna.

Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody lub

mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§18

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegoOlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktdre uniemozliwiaja
wykonywanie zamdwienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktdra op6znia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajacym z niniejsze] Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity WyZszej nie jest naraZzona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu

niedopetnienia obowigzkéw Umownych.
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4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;j.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpiag do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§19

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
osob fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz osoéb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaly wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie ..................... , Z ktérym
mozna skontaktowa¢ si¢ pisemnie, przesylajac korespondencje na adres siedziby
........................................... lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spetnienie wymogoéw kontraktowych, tj. koniecznos$¢

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy>,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spelnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajacego obowiazkoéw prawnych wynikajacych z przepiséw prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartag Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajagcy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajagcego np. na podstawie umoéw o powierzenie

przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczna, osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos¢
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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10.

1.

obowigzujacych przepisdw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sgdom lub
organom $cigania — tylko, gdy wystgpia z zagdaniem uzyskania danych osobowych 1 wskaza
podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani

organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie

roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktoérych mowa w ust. 1, przystluguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych przepisow

prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiazkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejsze] Umowy, danych osobowych o0sob zwigzanych z Wykonawca w szczegdlnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
0s6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajagcemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,
3) otym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci

niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia konieczno$ci przekazania danych

osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych

administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostgp bedzie mial Wykonawca w zwigzku

z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
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osobowych i bedzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy
wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ w razie zwloki Wykonawcy w zawarciu

Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia 1 ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzajag Wykonawce

§20

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian osob, ktore
sa odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, zmiany osoby 10D.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz
z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace

Przedmiotu Umowy.

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, musza zostaé

wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4.  Umowa podlega prawu polskiemu.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobga prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporé6w nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3

egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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