

DZ.PZ.341.22.2026

Poznań, dnia 27 lutego 2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy zamówienia publicznego pn. **„Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych Miasta Poznania”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz modyfikacją treści SWZ.

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w SWZ dotyczących tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W punkcie 3.1 SWZ znajduje się zapis mówiący o konieczności wystąpienia o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz powiadomienia ZDM, MIR i komendanta Policji o czasowej zmianie organizacji ruchu poprzez wykorzystanie wzorów TOR z zał. nr 5 do SWZ. Natomiast w pkt. 3.1.2 znajduje się zapis o wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby Zamawiającego i zatwierdzony przez MIR. Czy niezależnie od zapisu w pkt. 3.1 Wykonawca ma obowiązek opracować i uzgodnić tymczasową organizację ruchu? Jeśli tak, to zwracamy uwagę, że określony w umowie i SWZ czas realizacji robót jest za krótki – z naszej wiedzy wynika, że minimalny czas potrzebny na opracowanie i uzgodnienie projektu to 30 dni.

**Odpowiedź:**

SWZ zakłada wykorzystanie wzorów TOR z załącznika nr 5 do SWZ do prowadzenia prac w części I zamówienia – ul. Szpitalna (zakres I ul. Szpitalna na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Bukowskiej oraz zakres III ul. Szpitalna u zbiegu z ul. Szamarzewskiego) oraz w części II zamówienia – ul. Mickiewicza.

Dla części I zamówienia – ul. Szpitalna (zakres II ul. Szpitalna w obrębie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) konieczne jest wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby Zamawiającego i zatwierdzony przez MIR.

**W związku z powyższym pkt. 7 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Termin wykonania zamówienia (w odniesieniu do każdej części zamówienia):

- a) **od dnia podpisania umowy do 15 maja 2026 r.** wykonanie prac przygotowawczych, brukarskich, małej architektury, założenia zieleni oraz montaż mat słomiano-foliowych potwierdzone protokołem częściowym,

**Wyjątek stanowi cz. I – ul. Szpitalna (zakres II ul. Szpitalna w obrębie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego)** – dla której termin realizacji na wykonanie prac przygotowawczych, brukarskich, małej architektury, założenia zieleni oraz montaż mat słomiano-foliowych wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia TOR, jednak nie dłużej niż do 29 maja 2026 r., potwierdzone protokołem częściowym

- b) **12 miesięcy** od dnia odbioru częściowego robót związanych z założeniem zieleni – pielęgnacja nowo założonej zieleni w 2026 r., demontaż mat słomiano-foliowych oraz montaż drewnianego ogrodzenia potwierdzone protokołem częściowym lub końcowym dla zakresów prac realizowanych w okresie jesiennym
- c) od dnia odbioru częściowego robót wskazanych w ust. 1b) do 29 października 2027 r. – opisanie, oczyszczenie, wysuszenie, naprawa uszkodzeń i przechowywanie zdemontowanych mat słomiano-foliowych, potwierdzone protokołem końcowym w przypadku zachowania wiosennego terminu realizacji prac

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian terminu wykonania zamówienia w przypadku gdy ze względów proceduralnych zawarcie umowy (lub zatwierdzenia TOR) nastąpi w późniejszym terminie, co spowoduje, że na wykonanie prac przygotowawczych, brukarskich, małej architektury, założenia zieleni oraz montaż mat słomiano-foliowych zostanie mniej niż 30 dni (dla części I) / 21 dni (dla części II) kalendarzowych - Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia całości prac (dla danego zakresu części zamówienia) na najbliższy okres jesienny tj. od 15 września do 30 listopada, na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku realizacji prac w terminie jesiennym Wykonawca nie jest zobowiązany do demontażu mat słomiano-foliowych oraz montażu drewnianego ogrodzenia na zakończenie pielęgnacji kontraktowej, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość tych prac. W tej sytuacji odbiorem końcowym jest odbiór po zakończonym 12 miesięcznym okresie pielęgnacji.”

## **§ 2 wzoru umowy - Termin realizacji umowy – otrzymuje brzmienie:**

„1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

- a) **od dnia podpisania umowy do 15 maja 2026 r.** (z zastrzeżeniem zapisu pkt. 7 SWZ) wykonanie prac przygotowawczych, brukarskich, małej architektury, założenia zieleni oraz montaż mat słomiano-foliowych potwierdzone protokołem częściowym,
- b) **12 miesięcy** od dnia odbioru częściowego robót związanych z założeniem zieleni – pielęgnacja nowo założonej zieleni w 2026 r., demontaż mat słomiano-foliowych oraz montaż drewnianego ogrodzenia potwierdzone protokołem częściowym lub końcowym dla zakresów prac realizowanych w okresie jesiennym;
- c) od dnia odbioru częściowego robót wskazanych w ust. 1b) do 29 października 2027 r. – opisanie, oczyszczenie, wysuszenie, naprawa uszkodzeń i przechowywanie zdemontowanych mat słomiano-foliowych, potwierdzone protokołem końcowym w przypadku zachowania wiosennego terminu realizacji prac.

2. Za ostateczne zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają zakończenie części polegającej na przekazaniu mat słomiano-foliowych lub zakończenie 12 miesięcznej pielęgnacji, w przypadku realizacji prac w okresie jesiennym.”

## **§ 12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy - Zmiany do umowy – otrzymuje brzmienie:**

„1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności:

Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku:

- a) gdy ze względów proceduralnych zawarcie umowy (lub zatwierdzenie TOR) nastąpi w późniejszym terminie, co spowoduje że na wykonanie prac przygotowawczych, brukarskich, małej architektury, założenia zieleni oraz montaż mat słomiano-foliowych będzie mniej niż 30 dni (dla części I) / 21 dni (dla części II) kalendarzowych Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia całości prac (dla danego zakresu części zamówienia) na okres jesienny tj. od 15 września do 30 listopada danego roku.”

Ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Wskazane poniżej punkty SWZ otrzymują następujące brzmienie:

**13.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.04.2026 r.**

**15.1. Oferty należy składać do dnia 6 marca 2026 r. do godz. 09:00**

**15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2026 r. o godz. 09:30**