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UmowaNr......oooeeevvviiinnens

Wdniu ............... r. w Zarnowie pomiedzy:

Gming Zarnéw zsiedzibg 26-330 Zarnéw ul. Opoczyriska 5, NIP: 768-17-17-807
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta i Gminy Pani Katarzyny Januszewskiej — Lorek ,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Z SIBAZIDG W ..
NIP:
reprezentowang przez:
PP
zwanym dalej ,,Wykonawca”

zawarto umowe o roboty budowlane o nastepujgcej tresci:

Wykonawca zostat wybrany zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na postawie ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn.
zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pn.: ,,Chefsty - modernizacja budynku
OSP”, ktére Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizaciji.
2. Szczegotowy zakres robot okreslajg projekty techniczne oraz przedmiary robét (zatgcznik
do SW2Z).
3. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

3) dokumentacji projektowej,

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
4. Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznoéci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie¢ na etapie przygotowania oferty z terenem budowy oraz wykorzystat
wszystkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny, wiedze techniczng
i do$wiadczenie,

3) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy
oraz odwiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych

4) Ustanawia kierownika budowy w 0SObi€ ..........cccoiiiiiiiiiiiiii
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

§3
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Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie wszystkich robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej, stosowanie wylgcznie wyrobow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawg o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjetymi do stosowania
Normami europejskimi, stosowanie materiatéw i urzgdzen o parametrach techniczno -
uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;.
2) przejecie terenu budowy,
3) zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej,
w terminie 3 dni od ich zauwazenia,
4) zagospodarowanie terenu budowy na witasny koszt,
5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zamowienia.
7) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot,
8) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie wiasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych
srodkow produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Zatoge
Wykonawcy najpézniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy usunie w/w urzgdzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie tych
kosztow z faktury koncowej,
9) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zaréwno w miejscach
prowadzenia robodt jak rowniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego
i socjalnego,
10) zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robo6t i miejscach skltadowania materiatow i przechowywania urzadzen oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach
dojazdowych,
11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem bezposrednim)
wyposazonego w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienie Srodkéw ochrony grupowe;.
12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 14 niniejszej umowy,
13) usuwanie w sposob terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z Jego winy i stwierdzonych przez nadzér Zamawiajgcego zarowno w trakcie trwania
robét jak rowniez po ich zakonczeniu w okresie gwaranciji,
14) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym ludzi i mienia a takze
zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego,
15) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace o0sOb uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ,
w catlym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikach
o uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w §6 ust. 2 Umowy, tj. kontroli
zatrudnienia na terenie umowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli,
16) Obowigzek okreslony w pkt 15 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

§4
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30.05.2026r. przy czym przekazanie placu
budowy nastgpi nie pézniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jest dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.
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3. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez okres
przeznaczony na przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej a takze
przeprowadzenie przez Niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych, odbiorow
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek
i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru kohcowego az do podpisania
przez strony protokotu odbioru kohcowego.

§5
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ i ze stanowi ona
wraz z ofertg Wykonawcy integralng czes¢ niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy;
2) Przekazanie w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania nastepujgcych
dokumentéw:
a) Dokumentacji projektowej,
b) Dziennika budowy — jezeli dotyczy
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie:
4) Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ oraz
zawartg umowa;
5) Zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w §3 ust. 1 pkt 15, 16 zastrzega
sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci
kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osob uczestniczgcych w realizaciji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego
w SWZ czynno$ci.

§7
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatéw i urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce.
2. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotow istosowania w budownictwie oraz wymogom okreslonym w dokumentaciji
projektowe;.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ wstosunku do okreslonych materiatbw (urzadzen) certyfikat na znak
bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN Ilub aprobatg
techniczna.
4. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy i prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych roboty budowlane na terenie placu budowy
Pozostate uregulowania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaty
uregulowane w §17 niniejszej umowy.

§8
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedgcych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcéw stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest
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wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) Wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaC w czesciach na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé¢ ponadto:

a) Cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Sposdb odbioréw o rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z  postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
z Zamawiajacym),
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c) Termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego
w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (harmonogram rzeczowo —
finansowy).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9. Zawarcie Umowy o Podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o Podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) Niespetniajgcego wymagan okreslonych w SWZ;

b) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

14. Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16. Obowigzek przedktadania kopii umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego;

b) Umodw, ktoérych przedmiotem sg ustugi:

— Ochrony placu budowy,

— Sprzatania,

— Wynajmu sprzetu i transportu,
— Utrzymania placu budowy,

Wykonane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji

umowy na podstawie umow cywilnoprawnych i innych kosztow ogolnych budowy, a ktérych

warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto;

c) Umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczgce personelu Wykonawcy Ilub personelu Podwykonawcow, a ktérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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18. Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

19. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmnigj
okresu gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezeh catosci zamowienia.

20. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 8 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

21. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

22. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umow
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy,

23. Powierzenie realizacji Zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresy zadah
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w § 8.

24. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkédw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robé6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

25. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany projekt Umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w §10.
3. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury n/w dokumenty warunkujgce wyptate
wynagrodzenia:

a) Kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢

z oryginatem przez Wykonawce;

b) Kserokopie protokotu odbioru robot wykonywanych przez Podwykonawce,

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

c) Dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony

za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce

d) Oswiadczenie Podwykonawcy o nastepujacej tresci:
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Jszelkie roszczenia PodwyKOnaweCy — ......c.ooiiiiiiiiiii e

0 wynagrodzenie z UmowWy Nr ................... zdnia ...l realizowane w ramach
zadania ............ocieienn wymagalne do dnia ziozenia niniejszego os$wiadczenia
zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj.

........................................................................ w petnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem Ilub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz
data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
4. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
5. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz jej akceptacji przez zamawiajgcego na zasadach okreslonych
W umowie.
6. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
o ktérej mowa w §10 ust. 1., moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie¢ do wziecia udziatu na swdj
koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zmawiajgcemu,
o zapfate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ.
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14. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118) ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP.

15. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie (cena ryczattowa) w kwocie:

cena Netto c.vcvveiiiiiiiiii zh (stownie: ... )
podatek VAT ................ zt,
cena brutto ......cocvviinnnn, ZE (SIOWNIE: ..o )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg
techniczng, a przedmiarem robot wigzgce sg postanowienia Dokumentacji technicznej oraz,
ze uwzglednit i skalkulowat catosc prac wynikajgcych z Dokumentaciji technicznej.

Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z §1 ust. 4 umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét kohcowego odbioru robét
oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robét wpisem do dziennika budowy.

5. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni, liczgc od daty przekazania faktury
ustrukturyzowanej w KSeF oraz przekazania Zamawiajgcemu numeru identyfikujgcego
fakture w KSeF (KSeF ID) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia prawidtowo wystawionej faktury w KSeF

7. Wykonawca wystawia wytgcznie faktury ustrukturyzowane w KSeF i udostepnia je
Zamawiajgcemu w KSeF, przekazujgc dodatkowo (e-mail) co najmniej: numer faktury, KSeF
ID, kwote brutto, etap/okres jezeli dotyczy

8. W razie niedostepnosci KSeF Strony stosujg tryb awaryjny zgodny z przepisami, a po
przywroceniu dostepnosci Wykonawca niezwtocznie wprowadzi fakture do KSeF.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przy czym faktura musi zawieraé¢ jako odbiorce Urzad Miasta i Gminy
Zarnéw, NIP 7681003781

10. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany rachunek nr
11. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

12. Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

14. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez
Podwykonawcow nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcego dokonania zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia
wraz z dowodem zapfaty.

15. Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru korncowego opisze zakres oraz wartosS¢ robét
wykonanych przez Podwykonawcow.
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17. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
18. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
technicznej i wykonywaniem robét budowlanych.
20. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmy podzielonej ptatnosci:
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. Split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.
2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej;
b) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku d towardw i ustug.
3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w pkt 2, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia
z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnoéci na
rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od
Zamawiajagcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnos$ci.

§11
Odbior roboét

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzien
i godzine odbioru.
3. Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zalgczy nastepujgce
dokumenty:

1) protokeoby—odbiorow—technicznyeh; aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim), pomiary elektryczne;
kosztorys powykonawczy;
oswiadczenie kierownika robét o zakonczeniu budowy;
dokumenty zaptaty i protokoty odbioru z podwykonawcami( jezeli dotyczy);
prawidtowo wypetniony i zamkniety dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakonczeniu robot.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.
5. Koncowy odbiér robot zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

SLer
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7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio, jako wadliwych robot.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) Roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdow i 0soOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca do podpisania umowy przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie .....cociiiiiiiiiiniiin zt (stownie:
............................ ) w nastepujagcej formie: ...

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 w nastepujgcy
sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécona po wykonaniu zamodwienia,
w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zt  (stownie:
.................................... ) zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego i bedzie
przeznaczona na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci — kwota ta zostanie zwrocona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

4. Warunkiem zwrotu kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za
wady igwarancji jakosci bedzie wykonanie przeglgdu zrealizowanego zakresu prac
i usuniecie stwierdzonych usterek. Zwrot nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 m-cy od daty odbioru kocowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczac od daty odbioru
koncowego robdt.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego dla catosci robét
objetych niniejszg Umowa;

b) dla wykonanych w okresie gwarancji robot, zwigzanych z usuwaniem wad okres
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.
4. Jesli Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy, rezygnujgc z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czesci
zamowienia, ktdra zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.

10
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5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Zamawiajgcy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
Umowy w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

7. Zamawiajgcy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

8. Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

12. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane,
dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formag odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar
umownych:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia robét w wysoko$ci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwioki;

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki;

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dzien zwtoki

liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym

terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét.

b) Za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu
gwarancji i rekojmi, okreslonych w §14 umowy, w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki;
— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki;
- 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dzien zwioki
liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
usuniecia wad i usterek a faktycznym terminem ich usunigcia.

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 Umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczacego danego
zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego
zakresu robét, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwitoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwie, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego zakresu robot, okreslonego §10 ust. 1
Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
dotyczgcego danego zakresu robét, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego zakresu robét, okreslonego w §10 ust. 1
Umowy;

i) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnoéci wskazane w §7 umowy, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (za
zasadach okreslonych w §7 Zzagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy i prace 0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w §7 ust. 2 umowy, co skutkowa¢ bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

1) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy w wysokosci 2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 niniejszej umowy

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy nastepujgcych kar
umownych:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za cato$¢
przedmiotu umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy — Prawo Zaméwien
Publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do peinej wysokoséci faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzysci.

5. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony nie moze

przekroczy¢ 70% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV K.C. Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia

umowy (art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych),
2) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
5) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§17
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) prace ziemne, w tym operatorow koparek, koparko — tadowarek, spycharek;
b) prace drogowe, w tym operatoréw maszyn drogowych;
2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny;
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6éb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, dat zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony) Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
5. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
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jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wykazane w pkt 1 czynnosci.

6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Ilub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
d) Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
e) zostala ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
f) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz Wierzycieli.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub przerwania realizacji zadania przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:
a) odebra¢ wykonane roboty,
b) zaptaci¢ za wykonane roboty,
c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§19

1. Jezeli koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bteddw lub zaniedbah Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych z niniejsze;j
Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamoéwien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé po spisaniu protokotu konicznosci przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw po
zawarciu przez strony umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania
robot.
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3. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§20
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowienn Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych
w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,
2. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:
1) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lone;j:
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumiec: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 7 dni,
opady s$niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne temperatury
ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujgce sie przed co najmniej 7 dni (potwierdzone
wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujgce rozmiekczenie gruntu,
zamarzniecie gruntu, a w konsekwencji koniecznos¢ przerwania robot. W takim przypadku
termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie diuzej
jednak niz 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, kitore nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o
okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opOznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatéw, niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
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lotniczej). W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia
skutkow dziatania sity wyzszej.

7) W zwigzku z panujgcg pandemig wirusa SARS-cov-2, wywotujgcego chorobe COVID-
29, dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjami
kryzysowymi (Dz. U. 2020 r. poz. 1842)

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy

Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca

posiada zdolnosci techniczne i zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmnigj

zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
umowy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w

zakresie dotyczagcym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolnosé techniczng lub

zawodowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity

zatgcznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od

Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w §2 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych sSrodkéw

dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od

Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy

zastosowanie bedg miaty pozostate postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa

uregulowane w umowie.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana

przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenie lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany. W dniu zlozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

6. Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednak nie

poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,

stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

9. Inspektor nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku,

o ktorym mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktdérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie
optymalnemu wykonaniu zaméwienia, jak roéwniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu srodkéw finansowych,
b) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych,
technologicznych i jakosciowych, ktérych zastosowanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajgcego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamowienia i koniecznosci
zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia,
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c) gdy wystgpig btedy Ilub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone
w dokumentacji
projektowej i wymagajgce zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,
d) gdy wystgpig zmiany, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata
z wymagan instytucji wspétfinansujacych realizacje przedmiotu umowy.
11. Wszelkie zmiany umowy s3g dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
12. Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;
b) danych teleadresowych
c) danych rejestrowych

§21
Postanowienia korncowe

1. Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych
z realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamowien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajow.
6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji roboét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy s3a:

a) ze strony Zamawiajgcego — P. ... tel. o

b) ze strony Wykonawcy - p......ccccceeeeeiniiiiieenenenn. el
5. Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
6. Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
7. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sa:

a) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

b) Zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

c) Zatgcznik nr 3 — Wykaz podwykonawcéw

Zamawiajacy Wykonawca
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