UMOWA NR ZP.272 ...... 2026

Zawarta w dniu ................. 2026 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KtOrej dziata ..o przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta Nisko:............................ , majgcg swojg siedzibe w Nisku

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) —
dalej jako ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Budowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Wojska Polskiego wraz z budowa
oswietlenia drogowego - etap |l

2. Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno - budowlany,

3) Projekt techniczny

4) Przedmiar robét | odcinek

5) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Zakres robdét obejmuje wykonanie zadania zgodnie z STWIORB i zatgczong
dokumentacjg techniczna.

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana
dalej ,SWZ"), w tym dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych (STWIORB), przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do
materiatdw przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi byé
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ Jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly

wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z dokumentacji technicznej

i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosé, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od

chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Roboty, ktére btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdét, a niezbedne do

wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej i

STWIORB i ktére nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg

budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
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10.

11.

funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamodwienia.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajgca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czesS¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowaé ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie z SWZ lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczegoélnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie czterech miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, jest wynagrodzenie ryczaitowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwotq:
Prutto: ... zt,
[S3 C0 0, =P PP ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarébwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robdot pod kgtem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i
zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robét i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umdéwionego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktdérej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg
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2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), innych
przepisbw obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoséci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robét,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatdw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktdérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robét zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci materiatdw oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robdt,
tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i 6 i

9, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecnos$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenbw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wtasnym zakresie projektdw czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robét, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét,
— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
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d)

wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamdéwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych medidw, o ktorych mowa wyzej;
uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczgcych zajecia
terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

f)

9)
h)

i)
)

)

p)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0séb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcdéw,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i Smieci po uprzedniej segregaciji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot  zabezpieczajgcych i niezwtoczne  powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdét dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robaot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robd6t ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

r) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptyngc na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,

s) Wykonawca zobowigzany bedzie (na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) do przekazania catosci lub czesci materiatu z
rozbiorki lub korytowania wraz z jego przewozem i roztadunkiem na terenie
Gminy Nisko. W przypadku braku w/w polecenia Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utylizacji materiatu z rozbiorki lub korytowania we wtasnym zakresie.

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposéb nie kolidujgcy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robdét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, obiektow, elementéw istniejgcych, ich
czesci bgdz urzadzenh - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych oraz
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2025 r. poz. 647 z pézn. zm.).

b) Ustawy z dnia - z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacC z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego

z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynnos$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzgdcami drég wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien

projektow i umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajgcym

a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdwienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robét oraz wystgpi o wydanie decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegodlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robo6t oraz mienia tych osob,
jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi

robotami,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robat,
obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z

prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,
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10.

11.

12.

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektéw
Zamawiajgcego i osbéb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z
robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wiasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy: roboty budowlane, roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy,

nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwaC przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,Wykonawca

nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktérych

mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia

wymogu, o ktéorym mowa w ust.5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w

ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary
umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7-9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpié

od umowy z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni
od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7-9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o

prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust.7 dotyczace
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.
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§5

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.2 i 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru kohcowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............ccoooiii i
Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6 oraz §16.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w
nastepujgcych przypadkach:
a) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkdéw.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkcji, o ile
Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robot branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rdéwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
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Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skitadki, nie pozniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy a takze w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w ust.l do 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg wraz z
dowodem optacenia sktadki, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
polise ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust.1 do 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie, o ktérym mowa w
ust.5, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne
umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1 i 2, na koszt Wykonawcy i
sktadke ubezpieczeniowg potrgci¢, bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z
naleznego najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co
Wykonawca wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie
nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego zwroci
Zamawiajgcemu poniesione przez niego koszty za zaptate sktadek.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
robot W NastepujgCymM ZaKreSI€: ......cccvuuiiiiiiiiiiiie e e
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robét budowlanych objetych niniejszg
umowag. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.lustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo
zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy bada, c¢zy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
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10.

11.

przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamowien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotgczy¢é ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przediozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej] umowie, przewiduje
termin zaptaty diuzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
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12.

13.

14.

15.

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen

przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodnosSC z oryginatem Kkopie umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w ust.12,ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg

umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany
tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczesnie nie diuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.

3) Wartosc robdt zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robét okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze tgczna wartosc¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

4) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

6) sposob rozliczeh za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robdét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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16.

17.

18.

19.

8) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna
by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz
W niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu witasciwego z uwagi na status
prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia osoéb
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
okreslonej w §3 ust.2. Wylgczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
o ktorej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Powierzenie wykonania robdét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp, stanowi razgce
naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robdét przez Podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci izobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisdw wynikajgcych z
art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robét bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie diuzszym
niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robét bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robét, a

nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbidér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedgce przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot skfadajgcych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,
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b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru kohcowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym
mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzgdzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i
odbioru koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym projektem
budowlanym), jakosci roboét, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne, nie utrudniajgce lub nie uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy w protokole termin
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do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru, ktdre zostang szczegotowo

opisane w protokole odbioru; w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy, stosownie do ust.9, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

2) w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmowi odbioru i wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi na pismie ten sam zakres robot do
ponownego odbioru,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli wady sg nieistotne, nie uniemozliwiajgce lub nie utrudniajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, Zamawiajgcy dokona
odbioru przedmiotu Umowy i obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczehstwa, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w catosci bgdz w czesci lub zgdaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, niezaleznie od kosztéw z tym zwigzanych, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujgc
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i 2 oraz ust5 pkt 3 tiret drugie,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

.pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na

wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego
podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad

oraz zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robodt, jako

wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér robot przed uptywem terminu gwaranciji i

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.22
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§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
kohcowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury korncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru korncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5-13. Za date
zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem
na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
T z uwzglednieniem przepiséw ustawy o podatku od towarow i ustug.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7-13.
W przypadku robo6t budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo Iub w przypadku dostaw lub ustug
realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg
umowg i obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych
zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z
oryginatami oswiadczen tych podwykonawcéw a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zatgczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s6b podpisujgcych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13.
Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajgcy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
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Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

18.Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) na Zamawiajgcego, wskazujgc w strukturze logicznej FA(3),
w polu ,Podmiot2- Nabywca”, Gmina i Miasto Nisko, NIP 6020017509, Plac Wolnosci
14, 37-400 Nisko a w polu ,Podmiot3 — Odbiorca”, Urzad Gminy i Miasta Nisko, NIP
8650004219 , Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
Kodeksu cywilnego na wykonany przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdw i urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Gwarancja obejmowaC bedzie nieodptatne usuwanie wszystkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie Umowy jak i powstatych w okresie gwarancji lub
dostarczenie przedmiotu Umowy wolnego od wad/usterek.

3. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

5. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad/usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczna.

6. Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty
ich zgtoszenia. Usterki i wady uniemozliwiajgce Ilub powaznie utrudniajgce
eksploatacje przedmiotu umowy Ilub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze
wady/usterki szczegolnie ucigzliwe, winny byC¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.6 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w
tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na
pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac termin usuniecia wady i
szczegotowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w
terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usunigecia wady wymaga ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.

8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okres$lonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca

Strona 17 z 30



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystac z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad/usterek, o ktéorych mowa w ust.9 Zamawiajgcy moze réwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzagdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy nha wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktorym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedgcych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad/usterek, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji takze po
uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust.1 i 3, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade
lub usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie¢ od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przeglagdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkéw,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.
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§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: .................. zt (stownie: ... ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjag warunkéw zamowienia i ustawg
Prawo zamowienh publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdét, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30
dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i
gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w SWZ.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.
W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazgdat ich wusuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia, a jezeli
to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z
uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwitoki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcy ktorego opdznienie dotyczy, za kazdy dzien
opo6znienia, do wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokos$ci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec€ tysiecy ztotych 00/100) za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych 00/100)

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub

nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty skfadki w sytuacji, o
ktéorej mowa w §7 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,
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13) za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdg
osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w §4
ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Kary maja charakter gwarancyjny; kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ i dochodzi¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych. Naliczenie lub zaplata jednej kary nie
konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienie

od Umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w

oparciu o postanowienia niniejszej Umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo

odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z nalezno$ci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejszg umowg (potrgcenie umowne) lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z

przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do =zaptaty, po uprzednim
wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstagpienie od umowy

Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catoSci
badz w czesci, w nastepujgcych przypadkach:
1) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postepowanie likwidacyjne, nastgpi

rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji Umowy, w

szczegoblnosci przerwat realizacje przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
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30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezeh zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
ustalonymi warunkami i niniejszg umowg, w szczegolnosci niezgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w czesci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 20 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; w przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona
dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w terminie 20 dni od daty odstgpienia od Umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, a
nastepnie Strony przystgpig do odbioru robdt stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej Umowy; w przypadku braku udziatu jednej ze stron w tej
czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odbioru robét dokona rozliczenia robot i
przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji,

5) Wykonawca ponadto niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
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okreslonych w niniejszej Umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z Umowg wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego na zasadach zgodnych z
postanowieniami niniejszej Umowy; ustalenie wysokos$ci zaptaty wynagrodzenia
zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru i stopnia zaawansowania
robot.
W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy, o ile zostang
spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot Umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo
i zgodnie z Umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy
Stronami, ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy -
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z
wymogami SWZ przed podpisaniem Umowy. Dokonujgc rozliczen postanowienia §10
stosuje sie odpowiednio.
W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwaranciji, rekojmi, kary
umowne za odstgpienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia odstgpienia
od umowy czescig przedmiotu umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czes¢ sSwiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg rekojmi za wady i gwarancji
jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic
w terminie 3 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym Ilub tez okaze sie, ze
realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie
niemozliwa, lub wykonanie niektorych robdt nie jest konieczne lub okaze sie
niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3
ppkt a),
2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu
na:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
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3)

b)

d)

f)

g)

h)

)

tych materiatéw, sprzetu lub urzgdzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec, w tym z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, pozwolg na wydluzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzgdzen, instalacji lub
obiektow, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

koniecznoS¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczehstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkéw eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach, o ktérych mowa w
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4)

ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia swiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okre$lonym w ust.2
pkt 1) nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

h)

)
)
K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt, opdznienia witasciwych organdw lub osob trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktdére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizaciji
robét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile
powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp lub niniejszej umowy, w tym gdy zajdzie konieczno$c¢
wykonania robét dodatkowych, robdt uzupetniajgcych, powodujgcej
koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
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5)

6)

7

8)

p) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakohczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

r) dzialan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przediuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

S) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy w
takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

t) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o

zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w

ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w

dokumentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamodwienia nie

moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawg

Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby bedg spetnia¢c wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ w

postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego i bedg zatrudnione na

warunkach nie gorszych niz zawartych w SWZ,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych
robodt, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz
30% zakresu finansowego przedmiotu zamowienia, przy czym powyzsze
ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamowienia nie
dotyczy przypadkdéw wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia swiadczenia — stosownie do
zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
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3)

4)

parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe

wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego

dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z

postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia

wraz z peinym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwaC prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w wust2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdwienia
(zaniechanych robdét) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia o
réznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdbw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppktbb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych,
katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa podkarpackiego lub innych nosnikow cenotwoérczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @)-o0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania zmiany tego
terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), f), ), ), n), ) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdét bedgcych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzahn niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnienh
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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- litk) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o0 okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére bylty powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamdwienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczgcych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujgca zazgda takiej zmiany.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnos¢, zakres i warunki
zmiany umowy.

. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢C dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z
2020r, poz. 1842 z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujgca winna spetniaé
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Warunkow
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Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, 0

ktorych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym

skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym

nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy

wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca

po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i

wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt 8.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej

upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony sSrodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.4, Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14

dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§17

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego zobowigzania, a w
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a
takze akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy sie podporzgdkowad.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazaé zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktoéw starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie
,Sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwilocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg,
majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpié, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na te
okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informaciji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej
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umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§18
Polubowne rozwigzywanie sporéw

Ewentualne spory Zamawiajgcego w relacjach z Wykonawcg o0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang
poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory moggce wynikng¢ na tle realizaciji
niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny wtasciwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz o0soOb trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, obcigza¢ tych wierzytelnosci ani
dokonywac przekazu swiadczen wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy
wystepuje Konsorcjum (w tym spétka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na powyzsze musi zostaC podpisany przez wszystkich czionkéw
konsorcjum (w tym wspolnikdw spotki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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