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Zakacznik nr 8 do SWZ — Wzoér umowy

Umowanr ...........covvvvnnnn.n.

zawarta w dniu r. pomiedzy

Odolanowskim Zakladem Komunalnym Sp. z o0.0., Odolanéw, ul. Bartosza 7,
63-430 Odolanéw wpisany do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan
— Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000459347. NIP: 622-278-31-93, REGON: 302409617, posiadajaca kapitat
zaktadowy w wysokosci 31 157 000 zt.

reprezentowana przez Michala Plominskiego — Prezes Zarzadu
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,
w imieniu ktorego dziata:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postgpowaniu przeprowadzonym dobrowolnie (fakultatywnie) w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych, w ramach post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,, Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Raczycach” rozstrzygnigtego w dniu ..........ccoevevenenee , Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy
i rozbudowy gminnej oczyszczalni $ciekow oddanej w dzierzawg Spotce Odolanowski Zaktad
Komunalny sp. z 0. 0. na podstawie Umowy Dzierzawy nr 12/DZ/2024/UGiM z dnia
01.07.2024r. dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni S$ciekow
w Raczycach ” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak i1 wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robot opisanych w
dokumentacji projektowej oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji
zamOwienia, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Przedsiewzigcie zaktada rozbudowe i przebudowe zbyt matej wzgledem istniejacych potrzeb
oczyszczalni $ciekow w nowoczesng mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ W oparciu
0 dokumentacj¢ projektowa sporzadzona przez ENVIROTECH sp. z o.0.,, ul. Jana
Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan oraz w oparciu o dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbgdnej do
wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Zakresy tych prac wynikaja
z koniecznosci odtworzenia cech technologicznych obiektow oczyszczalni, a przez to
wzmocnienie zdolnosci procesowych catego obiektu. i obejmuja w szczegdlnosci :
W ramach realizacji zadania:
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Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie cigglosci pracy oczyszczalni na czas remontu
lub awarii istniejacego ciggu biologicznego. Prace zwiazane z rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekow zagwarantujg rowniez mozliwos¢ pracy ze zwickszong przepustowoscia
réwna 1 500 m3/d oraz mozliwos¢ pelnego biologicznego oczyszczania zwigzkow biogennych
przy zwigkszajacej si¢ ilosci doptywajacych sciekow.
Miejsce realizacji zadania inwestycyjnego: inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, na terenie wsi Raczyce, jednostka
ewidencyjna 301703 5 Gmina Odolanow, obrgb 0008 Raczyce.
Opis stanu istniejacego oczyszczalni §ciekow

Planowana inwestycja zostata w przewazajacej i zasadniczej czesci zlokalizowana na
terenie istniejacej oczyszczalni §ciekdw 1 zamyka si¢ w granicach istniejgcego ogrodzenia.
Projektowang oczyszczalnie $ciekéw zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

. dziatka nr 1385/2 obreb Raczyce,
. dziatka nr 1386/2 obreb Raczyce,
. dziatka nr 1392/2 obreb Raczyce.

Teren przewidziany pod realizacje przedsigwzigcia potozony jest na zachdd od miasta
Odolanow, we wsi Raczyce, na prawym Brzegu rzeki Kuroch. Dziatka, na ktorej zlokalizowana
jest przedmiotowa oczyszczalnia w swoim ksztalcie zblizona jest do prostokata. Dziatka
posiada spadek do 1,2% w kierunku potudniowym, do rzeki Kuroch. Na poludnie od terenu
inwestycji, w kierunku rzeki Kuroch znajduja si¢ ogrodki dziatkowe, natomiast w kierunkach
zachodnim, pétnocnym oraz wschodnim zlokalizowane sg pola uprawne. Minimalna odlegtos¢
budynkéw mieszkalnych od ogrodzenia terenu oczyszczalni wynosi 450,0 m. Teren planowanej
inwestycji uzbrojony jest w energi¢ elektryczng oraz posiada dogodng droge dojazdowa o
nawierzchni asfaltowej.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce zadania jednostkowe:

budowa bloku biologicznego oczyszczania $ciekow,

budowa budynku dmuchaw,

budowa stanowiska do dezynfekcji samochodow asenizacyjnych,
budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty osadu,

budowa komory pomiarowej,

budowa sieci technologicznych i migdzyobiektowych wraz z niezbgdnym uzbrojeniem,
komorami zasuw oraz studniami,

budowa nowych drog wewnetrznych,

remont istniejgcego sitopiaskownika gtdéwnego,

remont i przebudowe istniejacego bloku biologicznego,

remont i przebudowg instalacji w budynku wielofunkcyjnym,
rozbudowa istniejacego uktadu dozowania PIX,

rozbudowa istniejacego zageszczacza grawitacyjnego,
rozbudowa istniejacych drog wewnetrznych,

rozbudowa istniejacych sieci miedzyobiektowych.

Szczegotowy zakres robot okreslajag: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (opis przedmiotu
zamOwienia), STWIORB, opracowanie geotechniczne, projekt techniczny branza
architektoniczno-konstrukcyjna, branza drogowa, branza elektryczna, branza technologiczna,
projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu), informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt, uzgodnienia branzowe,
przedmiar robot, operat wodnoprawny oraz zapisy SWZ.

Strona 2 z 32



Z~
=
==

. Sfinansowane przez
PLAN s;le:::owoma Unie Europejska a7 D
oosupowy [ NextGenerationEU .BGK

UWAGAI!!I

Istniejacy system sterowania nalezy rozbudowaé¢ o nowo wybudowane obiekty i wbudowane
urzadzenia. Prawa autorskie w zakresie urzadzen oraz oprogramowania AKPiA: po
zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowiazany do przekazania praw autorskich do
przekazanej dokumentacji (cze$ci opisowej, schematow, rysunkow) oraz oprogramowania
sterownikow PLC, panelu HMI, systemu wizualizacji SCADA, jak rowniez jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu kodéw zrodlowych lub programéw sterujacych sterownikdéw
PLC, paneli HMI, systemu SCADA oraz urzadzen trzecich wraz z koniecznymi hastami
dostepowymi umozliwiajacymi pelny dostep do zasobow oraz nastaw wbudowanych
urzadzen. W przypadku urzadzen nie posiadajacych mozliwosci wykonania archiwizacji
parametréw oraz nastaw Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie tabelarycznej
wszystkich parametrow nastaw urzadzen wymagajacych konfiguracji z poziomu
operatorskiego jak rowniez dostgpu serwisowego.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktorych nie
bedzie mozna ukonczyé obiektu oraz przystgpic do jego uzytkowania. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej
oczyszczalni $ciekow oraz nowych obiektow w m. Raczyce — gmina Odolanow.

Wszystkie zaoferowane urzadzenia muszg by¢ nowe i nie mogg by¢ urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego
odbioru $ciekéw z kanalizacji sanitarnych i dowozonych od mieszkancéw miasta i gminy
Odolanéw, wspotpracujac w tym wzgledzie z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, nieprzerwanego dostgpu do stacji
zlewnej $Sciekow dowozonych przez caty okres realizacji robot budowlanych zwigzanych z
rozbudowa oczyszczalni $ciekow, w sposob gwarantujacy cigglos¢ przyjmowania $ciekow
dowozonych bez ograniczen ilo§ciowych i czasowych, z zastrzezeniem sytuacji awaryjnych
niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za organizacjg, sposob prowadzenia oraz
bezpieczenstwo wszelkich dziatan realizowanych w zwigzku z wykonaniem zamdwienia,
zardwno na terenie robot (placu budowy), jak i poza nim, jezeli dziatania te pozostaja w zwiazku
z realizacja przedmiotu zamdowienia. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za dziatania i
zaniechania wlasne oraz o0sob, przy pomocy ktérych wykonuje zamowienie, w tym
pracownikéw, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow oraz innych
podmiotow, ktorym powierzyt wykonywanie cze¢sci zamdwienia. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody w mieniu oraz szkody na osobie, w tym
za nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow oraz osob trzecich, powstale w
zwiazku z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem, w szczegolnosci w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych, montazowych 1 instalacyjnych, organizacja i
zabezpieczeniem terenu robdt, sktadowaniem materiatow, transportem oraz ruchem pojazdow i
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sprzetu budowlanego. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez szkody powstate w
infrastrukturze istniejacej, sieciach, instalacjach, drogach, obiektach budowlanych oraz mieniu
Zamawiajacego i 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego usunigcia
szkdd na wilasny koszt oraz do pokrycia wszelkich roszczen powstatych z tego tytutu.

Odpowiedzialnos¢, o ktérej mowa powyzej, rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przejecia
terenu robot i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, z
uwzglednieniem odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

Wykonanie wszystkich robot budowlanych wymagane jest w oparciu o dokumentacje
projektowa, warunkami wlasciwych organdw 1 instytucji, Specyfikacje Warunkéw
Zamowienia, zwang dalej “SWZ”, bedaca czescia niniejszej umowy i stanowigcg do niej
zatacznik, oraz zawarta umowe.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wpltyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacjg zadania
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze zapoznatl sie szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okre$laja przedmiot
niniejszej umowy W sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w caloéci bez
konieczno$ci uzupelnien iponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i W zwigzku z tym nie
wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

W zakresie prac budowlanych nalezy rowniez.:

Zabezpieczy¢ i oznakowacé przejety teren budowy,

Dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego
Zlokalizowa¢ kolidujace sieci i urzgdzenia obcych branz (podziemnych i nadziemnych) oraz ich
zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

Wykona¢ budowe/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-
wykonawczym,

Po wykonanych robotach doprowadzi¢ teren do stanu jak przed rozbudowa potwierdzajac ten
fakt w stosownym os$wiadczeniu kierownika budowy,

Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjna powykonawcza,

W imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do wlasciwego organu o zakonczeniu budowy i
uzyskac potwierdzenie poprawnosci zakonczenia budowy.

Przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wraz z kopig zakonczenia budowy z PINB
Inwestorowi,

W ramach robét budowlanych wymaga sie takze:

a) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym przez Wykonawce (w szczegdlnosci toaletg — weryfikacja w dniu
nastepnym po przekazaniu placu budowy),
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b) przedstawienia Zamawiajagcemu informacji, gdzie zostang zgromadzone materiaty jak i1 sprzgt
oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy),
c) utrzymania terenu wokot robdt, ktory nie spowoduje utrudnien dla mieszkancow,
d) zapewnienia bezpiecznych warunkdw realizacji robot i przestrzegania przepisow BHP na terenie
robot

e) wykonywania robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak réwniez z obowigzujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu,

f) uzycia materialdow posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o0 wyrobach budowlanych,

g) wykonania prob, badan i pomiaréw odbiorowych

8. W cenie oferty uwzgledniono w szczegdlnosci:

- koszty wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($mieci, gruz, materialy rozbiérkowe i inne),

- koszty uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujacych
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdt, tacznie z  przywrdceniem
zagospodarowania terenéw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegolnosci wskutek
poruszania si¢ sprzgtu budowlanego i transportu cigzkiego, nawierzchni drog i chodnikow poza
terenem budowy,

- koszty uporzadkowania terendw, w tym terenow zielonych w obrgbie prac drogowych po ich
zakonczeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot,

- koszty zorganizowania we wlasnym zakresie zaplecza budowy, a takze terenu niezbgdnego do
sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen,

- koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytutu zuzycia tych mediow.

9. Wykonawca zrealizuje roboty okreslone w umowie z materiatdw, elementow wyposazenia i
urzadzen, ktére zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nowych materiatow, elementdéw wyposazenia i
urzadzen. Koszt wszelkich materialow, elementoéw wyposazenia i urzadzen wykorzystanych do
realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7.

10.Materiaty, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania zamOwienia musza posiadaé
swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 2 1 3 oraz wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami prawa).

11.Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze:

a) przeprowadzi¢ badania w specjalistycznym laboratorium pod katem spetnienia wymagan norm
losowo pobranej grupy materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
sprawdzenia wykonanych robot pod katem ich zgodnos$ci z projektem i innymi dokumentami
bedacymi podstawg wykonania robot. Grupy materialow do badan pobrane zostang w obecnos$ci
przedstawiciela Wykonawcy, zobowigzanego do niezwlocznego stawienia si¢ na miejsce poboru
probek po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o poborze, i przedstawiciela
Zamawiajacego, zabezpieczone w sposOb uzgodniony przez strony (zaplombowane,
zabezpieczone tasmg z podpisami i1 pieczatkami stron, itp.), a nastgpnie przestane lub
przewiezione do laboratorium w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia ich pobrania.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi si¢ na miejscu poboru probek, uzna sig, ze wyraza
zgode na pobor probek wylacznie przez Zamawiajgcego i tym samym, ze nie kwestionuje
prawidtowosci ich poboru. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialy sg
niezgodne z umowag, koszty ich wykonania obciazag Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty
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pokryje Zamawiajagcy. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, ze roboty wykonane zostaty
niezgodnie z projektem i innymi dokumentami bg¢dacymi podstawa wykonania robdt, to wowczas
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt poprawi¢ niezgodnie wykonane roboty,

§2.

Warunki realizacji robét budowlanych
Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonywania zaméwienia oraz usuni¢cia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedzg techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaly uwzglgdnione
w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdtowo
w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca o$wiadcza,
ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materialéw zakazanych przepisami
szczegotowymi.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Technicznag certyfikaty, oceny higienicznej aprobaty
techniczne zastosowanych materiatdéw i wyrobow. Dokumenty te Wykonawca okazuje rowniez na
kazde zadanie zamawiajacego.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wiasciwych materiatow, urzadzen i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu
na cel jakiemu ma ona stuzy¢, chyba ze materiaty te i urzadzenia oraz technologie zostaty wskazane
Wykonawcey przez Zamawiajgcego do zastosowania.
W przypadku, gdy dostarczane materialy, urzadzenia lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST 1 majg wpltyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na kazde zadanie Zamawiajacego, na wilasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materialow i urzadzen. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla
Wykonawcy, to Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnos$ci prac z umowa, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby maja
zapewniony nieograniczony dost¢p na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na
ktérych znajduja si¢ materialy 1 wyroby stuzace wykonaniu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezacego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i1 innych urzadzen, w tym licznikow
i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robdt budowlanych oraz utrzymania drog
zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

wszelkich mediow i korzystania z ustug dla realizacji umowy, m. in. wody i odprowadzania
Sciekdw, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpaddéw, polaczen
telekomunikacyjnych, jak roéwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze Kkoszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni obsluge geotechniczng i1 geodezyjna tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej, ograniczen obcigzen osi pojazdéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do praw i innych przepiséw zgodnie z zapisami STWIORB.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po zakonczeniu prac
do zlikwidowania placu budowy na witasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przyleghych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemnej),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wilasny koszt.

W  przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczgciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej
wiascicielem, a po zakonczeniu robét Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate
W wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktorych nadzorem majg by¢ wykonywane roboty z
wyprzedzeniem 7- dniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Koszt
nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wilasciwymi przepisami prob, badan
i pomiaréw oraz koszty uzyskania od whasciwych organow odpowiednich zaswiadczen.

§3.
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pdézniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,
3) koordynacja procesu inwestycyjnego,
4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejsza

umows.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy migdzy innymi:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

przekazania Zamawiajacemu, w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika
budowy 0 przyjeciu obowigzkéw, okreslonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach
wykonawczych oraz SWZ,

terminowe wykonywanie prac objetych niniejszg umowsa,

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnos$ci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robot,

spelnienie  wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstatych w zwiagzku
Z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomoscei lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajecie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu ciagtego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wode, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym opfat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode dla potrzeb
budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediéw na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktore beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiegowego,

zatrudnienie do kierowania robotami o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub jej odpowiednika, wskazanych w SWZ

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym wykonania robot i
udostepnianie go Zamawiajacemu, celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,
skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentdéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczeg6Inosci
atestow materialowych wynikajacych z przepiséw budowlanych,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoéw i wymagany dozor
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techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatowych, lgcznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajacego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddéw
i $mieci,

19) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych W odpowiedni sprzgt i narzedzia,

22) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztéw ich utylizacji,

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz.
i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot
na ternie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia petniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,

27) przedstawianie do sprawdzenia jako$ci materiatow i wyrobow przed ich wbudowaniem pod
katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod katem zgodno$ci z
dokumentami wymienionymi w SWZ i ztozong oferta Wykonawcy,

28) wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
w tym takze przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, przestrzegania przepiséw bhp na terenie budowy (Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz wykonywania prac okreslonych w § 1 przez
osoby przeszkolone z zakresu bhp i dopuszczone do wykonywania tego rodzaju pracy przez
uprawnionego lekarza profilaktyka posiadajace i korzystajace z odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych i ochrony osobistej pod nadzorem oséb do tego wyznaczonych; ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji umowy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw prawa,

29) zgtaszanie Zamawiajagcemu gotowosci do odbiorow robot, w tym robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania
odbioru we wlasciwym terminie

30) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
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31) przygotowania i przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw, w szczegdlno$ci
dokumentacji powykonawczej, oraz o§wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane,

32) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych (robot zamiennych), o pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan
projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez Wykonawce oraz o koniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig,

33) w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez
instytucje do tego upowaznione w okresie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wlacznie oraz w okresie po jego uzyskaniu, tj. w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane, instalacje i technologi¢ oraz urzadzenia i sprzgt (do dnia
uplywu terminu gwarancji jako$ci wykonawca powinien by¢ dostepny na kazde zadanie
Zamawiajacego),

34) udziatu w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy; do dnia uptywu terminu
gwarancji jako$ci wykonawca powinien by¢ dostepny na kazde zadanie Zamawiajacego. W
okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nicodptatnego usuwania ujawnionych
wad. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
ujawnionych wad, w tym do ponoszenia w catosci wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,
obejmujacych w szczegdlnosci koszty robocizny, materiatow, urzadzen, transportu,
dojazdu, demontazu, ponownego montazu, zabezpieczenia terenu, badan, prob, uruchomien
oraz wszelkich innych czynnosci niezbednych do skutecznego usunigcia wad i
przywrocenia przedmiotu zamoéwienia do stanu zgodnego z umowg — bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane
beda przeglady gwarancyjne wykonanych robot budowlanych i urzadzen: obowigzkowy
przeglad 1 raz w roku oraz, w razie konieczno$ci, przeglady nadzwyczajne. Udziat
przedstawiciela Wykonawcy lub osoby przez niego pisemnie upowaznionej w przegladach
jest obowigzkowy i odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, bez prawa do odrgbnego
wynagrodzenia, w tym bez prawa do zwrotu kosztow dojazdu, delegacji, pracy personelu
lub uzycia sprzgtu. W przypadku przegladu obowiazkowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacj¢ o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni
przed tym terminem. Brak stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu przez Zamawiajgcego, a ewentualne ustalenia z przegladu sa
dla Wykonawcy wigzace. Wszelkie czynnosci wynikajace z ustalen przegladu, w tym
usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, realizowane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

35) przestrzegania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow prawa dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w
trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

36) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sgsiadujacych
zajetych przez wykonawce¢ na potrzeby realizacji robdt, tacznie z przywrdceniem
zagospodarowania terenéw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegoélnosci
wskutek poruszania si¢ sprzgtu budowlanego 1 transportu cigzkiego, nawierzchni
drogowych poza terenem budowy

37) podejmowania innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore przyczynia si¢ do
sprawnego oraz prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia.

38) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,
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39) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie w trakcie realizacji robot
wszystkich obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci w zakresie ochrony
srodowiska, gospodarki wodno-$cickowej oraz bezpieczenstwa i organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich optat, kar administracyjnych,
odszkodowan oraz innych naleznosci wynikajacych z naruszenia tych przepiséw lub
przekroczenia dopuszczalnych norm, powstalych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

40) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym,

41) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob, sprawdzen,

42) ubezpieczenie budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy
i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszg umowa, zgodnie z postanowieniami § 15
niniejszej umowy,

43) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

44) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy ciggto$¢ pracy
czynnego reaktora biologicznego oraz pozostatych obiektow technologicznych
oczyszczalni $ciekow, bez pogorszenia parametrow oczyszczania §ciekow wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Wszelkie prace w
bezposrednim sgsiedztwie czynnego reaktora wymagaja uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz muszg by¢ realizowane z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, w
sposob eliminujacy ryzyko zaklocenia procesu technologicznego. W przypadku
spowodowania zaktocen pracy oczyszczalni, w tym pogorszenia jakosci $ciekow
oczyszczonych, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowg oraz organizacyjna
za skutki tych zdarzen.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robdt, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych,
ziemnych, beda stanowity whasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie
zgodnie z postepem robot do ich przewiezienia i utylizacji zgodnie z przepisami prawa, na wlasny
koszt. Z kolei materialy z rozbiorki instalacji oczyszczalni $Sciekow takie jak: pompy wraz z
silnikami, armatura , osprzet elektryczny czy instalacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wszystkie zdemontowane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamowienia urzadzenia
nalezy zdeponowac na terenie oczyszczalni $ciekdéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom
W sytuacji przystgpienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot wytaczonych
Z przedmiotowego postepowania.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze prace objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalno$ci i zawodowo
trudni si¢ ich wykonywaniem.

§ 4.
Termin realizacji umowy
1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie W ciagu maksymalnie 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy , przy czym calo$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna zosta¢ zrealizowana do
dnia 30.11.2027 r. z zastrzezeniem, Ze realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w
6 etapach:
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1) Etap 1 - zgtoszenie gotowosci do odbioru cze$ciowego przy wykonaniu 16% wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pdzniej
niz do dnia 31.08.2026r.

2) Etap 2 - zgtoszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie p6zniej
niz do dnia 30.11.2026r.

3) Etap 3 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pozniej
niz do dnia 28.02.2027r.

4) Etap 4- zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego przy wykonaniu 16% warto$ci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. | Umowy - w terminie nie pozniej
niz do dnia 31.05.2027r.

5) Etap 5- zgloszenie gotowosci do odbioru cze$ciowego przy wykonaniu 16% warto$ci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pozniej
niz do dnia 31.08.2027r.

6) Etap 6 - zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego w terminie koncowym wykonania
zamowienia tj. maksymalnie 20 miesigcy od dnia podpisania umowy nie dluzej niz do dnia
30.11.2027r., przy wykonaniu 20% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy lub pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconej wczes$niej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu harmonogram
rzeczcowo  —  finansowy  okreSlajacy  roboty  budowlane z  uwzglednieniem
etapow okreslonych w pkt. 1.

3. Terminy realizacji poszczegolnych robdt budowlanych, w tym terminy rozpoczecia i zakonczenia

poszczegdlnych zakresow rzeczowych, zostang okre$lone w harmonogramie rzeczowo—finansowym

Harmonogram rzeczowo—finansowy musi by¢ zgodny z terminami realizacji etapéw okreslonymi w

pkt 1 powyzej oraz z terminem koncowym realizacji zaméwienia. Terminy wskazane w

harmonogramie nie moga wykracza¢ poza terminy graniczne okreslone dla poszczegélnych etapow

ani powodowac zagrozenia dotrzymania terminu koncowego realizacji umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo—finansowy bedzie mial charakter

wiazacy dla Wykonawcy i stanowi¢ bedzie podstawe do monitorowania postepu robot, dokonywania

odbioréw czesciowych oraz rozliczen finansowych. Zmiana harmonogramu wymaga uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5.
Odbiory wykonanych robét
1. W ramach realizacji prac/robot budowlanych objetych umowa wystepowac beda nastepujace
odbiory:

1) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe

3) odbidr koncowy,

4) odbioér pogwarancyjny.
2. Procedura odbioru robot czgsciowych:

1) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 4-ch dni roboczych

inspektoré6w nadzoru inwestorskiego 0 terminie odbioru robot czgsciowych,
2) Zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy i telefonicznie do Zamawiajacego,
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3)

4)

5)

6)

jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposoéb o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

inspektor nadzoru dokona odbioru robdt czgéciowych niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu 4 dni roboczych od daty zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy,

nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty czeSciowe uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnos$ci odbioru sporzadza sie stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1)

2)

3)

4)

po zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych niniejszag umowg oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.
na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych
przepisami prawa i niniejsza umowa, w szczegolnosci:
a) dziennik budowy,
b)  protokoty odbioréw technicznych, protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty
gwarancyjne (karty gwarancyjne) na wbudowane materialy, zainstalowane
urzadzenia i wyposazenie, wraz z ich zestawieniem (jezeli w trakcie realizacji
zadania Wykonawca przekazywat Zamawiajgcemu niektore dokumenty, to dostarcza
tylko te, ktérych Zamawiajacy jeszcze nie otrzymal, natomiast zestawienie powinno
zawiera¢ wszystkie dokumenty przekazane od poczatku realizacji zadania),
¢) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
e) protokoly z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen,

Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w terminie
10 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez
inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca
zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty podlegaja ponownemu odbiorowi.
Zadanie usuniecia wad lub usterek moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad 1 usterek albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie robot
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia
niniejszym Zamawiajacego. Koszt tych robot pokryty zostanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usuni¢cia usterek i wad
przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do uregulowania pozostatej naleznosci w terminie 14 dni od daty
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otrzymania wezwania wraz z faktura. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy
uprawniony jest do potragcenia uznanych kosztow zastgpczego wykonania robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad i usterek z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,

b)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia albo gdy Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim albo gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego:

- jezeli wady 1 usterki sg istotne, nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- gdy wady nie sg istotne, tj. gdy nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
robdt zgodnie z jego przeznaczeniem — Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

5) Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunig¢ciu
wad iusterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
poprzednio robot jako wadliwych.

7) Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad lub usterek.

8) Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych rob6t po usunigciu wad lub
usterek w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt.
6).

9) Dokonanie odbiorow czg¢sciowych oraz odbioru koncowego robdt budowlanych stanowic
bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT tytutem umoéwionego
wynagrodzenia za wykonanie danego etapu przedmiotu umowy.

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciggu 10 dni od
uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypeienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci na
przedmiot umowy.

§ 6.
Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé z inspektorem nadzoru, ktory w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktoére sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami i mieszcza si¢ w granicach jego umocowania.
Wykonawca ustanawia nastepujacych Ekspertow w osobie:
1) .. — Kierownik Budowy/kierownik robét konstrukcyjno - budowlanych —

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien............... tel. ............ adres e-

2) iiiiiiiiiieieen.. — Kierownik robét sanitarnych — posiadajacy, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
nr uprawnien............... tel.
adres e-mail.....................

3) . eeeereeeeneenne. — Kierownik robot w specjalnoscei sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych i AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych, nr uprawnief............... tel. adres e-
mail.....................

4) ..........coeeeeeeeeee.. — Technolog oczyszczania sciekow (rozruchy technologiczne oczyszczalni
$ciekdw) nr uprawnien............... 17<] adres e-mail.....................

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej 0soby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jes$li posiadanie tych uprawnien i doswiadczenia jest wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w formie pisemne;.
Zmiana 0sob nie wymaga aneksu do umowy.

Przedstawicielami Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oprocz o0sob
upowaznionych do podpisania umowy, beda:

Pan / Pani: ...

Pan / Pani: ...

Pan / Pani: ...

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym przez okres
obowigzywania umowy jest Pan / Pani:

W przypadku zmiany osob okre§lonych w ust. 7 i 8 strony zobowigzane sa do natychmiastowego,
wzajemnego powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej, jesli posiadanie tych uprawnien
jest wymagane. Zmiana oséb nie wymaga aneksu do umowy.

§7.
Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte, w tacznej wysokosci
............. zh brutto (stownie: ..., W EYM
podatek VAT...... przy czym :

1) Etap 1 - zgtoszenie gotowosci do odbioru czg¢§ciowego przy wykonaniu 16% wartoSci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
Wynosi... rreereere e e eee e, ZE DIULEO (StOWNIE: Lo ), W
tym podatek VAT ........................

2) Etap 2 - zgtoszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci
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wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
A% 11013 EOURRPURPRUR 2 g o3 1 111 I (2 (0174 1) (SN ), W
tym podatek VAT ........................

3) Etap 3 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — wartos¢ wynagrodzenia
WYnosi... trreeerre e e eeeenes ZE DIUttO (StOwnie: Lo ), W
tym podatek VAT .......................

4) Etap 4 - zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego przy wykonaniu 16% wartosci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
WYnosi... trreeerre e e eeeens ZE DIUttO (StOWnie: Lo ), W
tym podatek VAT ........................

5) Etap 5 - zgtoszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
A% 11013 FORPURPRRRIR 2 B o3 111 I € (01741 (SN ), W
tym podatek VAT ........................

6) Etap 6 - zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego w terminie koncowym wykonania

zamOwienia tj. w ciggu maksymalnie 20 miesiecy od dnia podpisania umowy, nie dluzej niz do
dnia 30.11.2027 przy wykonaniu 20% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7
ust 1 Umowy — warto§¢ wynagrodzenia wynosi... rereenesiesiesieeneaee e oo Z1 brutto (slownie:
............................................. ) lub pozostaie] do zaplaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu
inwestycji.

Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujgte, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy i usunigcia wad, obejmujace w szczeg6lnosci wszelkie prace wraz z
pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
robot i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu roboét), transport materialéw na miejsce robot, utylizacja materiatow, prace
zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne, koszty dokumentow i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego
wykonania umowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, itp.) i inne wyszczeg6lnione w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot
budowlanych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w szesciu czegSciach, (zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z ponizszym
harmonogramem ptatnosci:
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1) 16 % wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt.1) ETAP | w wysokosci:
(§31S1110 ) ISR zh (stownie: .....cooeeevvveiiciiieee e, zt),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wWySOKOSCI ....cocerverueenennenn zt
(stownie: ..........coiiiiieenzh),

(brutto) ......cocceeerveereennne zh (stownie: ... ),

2) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 2) ETAP II w wysokosci::

[G115]370) IR Zt (SYOWNIE: ..oovvveiieiieieieee e, zh),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysokoSCi ......cccvevverernnen. 7t
(stownie: ............coviieeeenennzd),

(brutto) ......coceeeeveerreennn. zt (stownie: ... Zh)

3) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 3) ETAP Il w wysokosci::

[(115]370) IR b2 6 (010 11 (SRS zh),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKOSCI .......ccveveennnnee. zt
(stownie: ..........coviiiiieenzh),

(brutto) .....ovveerveeereenen, zh (stownie: ..........oooviiiiieenn 2.

4) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 4) ETAP IV w wysokosci::

(NEttO) vveeerieereecreeeieeeee zh (stownie: .......ccooovveviieieciie, z1),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto§¢ VAT w wysoko$ci .....cccevvevueennenne. zt
(stownie: ... zh),

(brutto) .....ovveerieeereene, zh (stownie: .........oooiiiiiieen 2.

5) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt.5) ETAP V w wysokosci::

(NEttO) wvvveereeereecreeeiiee e zh (stownie: .......ccoovviiiieiieiee, 71,

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKOSCI ....coeevvenuennnnnne. zt
(stownie: ...........ciiiieenzh),

(brutto) .....ovveeveieereenen, zt (stownie: ........oooiiiiiiiien 2.

6) 20% wynagrodzenie po odbiorze koficowym robot (zakresu Umowy okre$lonego w § 4 pkt 1
ppkt.6) ETAP VI w wysokosci:

(NEttO) wvvveereeereecreeeiiee e zh (stownie: .......ccooovieviieieeiie, 71,

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT W wWySOKOSCI ....cocevverueeuennen zt
(stownie: ...........coovieviiiennnnn ),

(brutto) ......veveveeieiiennn. zh (stownie: ............ocennnZh)

lub pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconej wezesniej

kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji
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§ 8.
Zasady i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone szescioma fakturami. Pierwsza faktura zostanie wystawiona na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokotu odbioru czgsciowego PO zaangazowaniu
16 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Druga faktura zostanie
wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokotu odbioru
cze$ciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w §
7 ust. 1. Trzecia faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego
oraz protokotu odbioru cze$ciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy
brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Czwarta faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz protokotu odbioru czgsciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okre$lonego w § 7 ust. 1. Piagta faktura zostanie wystawiona na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokotu odbioru czgéciowego po
zaangazowaniu 16 % warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1.Szdsta
faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokotu
koncowego odbioru robot przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego (w wysokosci 20% pozostatej catkowitej wartosci zamoéwienia lub pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem sumy wyptaconej wezesniej kwot wynagrodzenia
oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji)

2. Strony ustalaja, ze wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne z dotu,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.

4. Wraz z wystawionymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz z zaksiggowanymi
potwierdzeniami przelewoéw naleznosci z tychze faktur oraz o$wiadczen wystawionych przez
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy i ushugi, biorgcym udziat w realizacji robdt budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
catego naleznego im wynagrodzenia.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom, co do ktérych Zamawiajacy nie wykazat aby je uiscit.

6. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 nie biegnie
termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za
opoéznienie w ptatnosci.

7. Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
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Zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi wytgcznie wzgledem naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje

0 terminie zgltaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% kwoty

brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badZz bez zalgczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego bezusterkowego protokolu czesciowego odbioru robot

oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajacego.

Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z informacja o bledach

w fakturze i koniecznoscig przedlozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wtasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegodlnos$ci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajacg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowsa,

4) potwierdzajgce czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejécia ustawy lub dla
pozoru, zobowigzuje si¢ on do wyroéwnania Zamawiajagcemu szkody powstalej w wyniku
ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi
na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawiania faktur wytacznie w formie faktur ustrukturyzowanych

za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa.

Za dzienh dorgczenia faktury zamawiajacemu uznaje si¢ dzien otrzymania faktury przez

zamawiajgcego w KSeF.

W przypadku wystgpienia awarii systemu KSeF lub innych przestanek uniemozliwiajacych

wystawienie faktury za posrednictwem KSeF, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

poinformowania zamawiajgcego oraz postgpowania zgodnie z przepisami przej$ciowymi
wynikajgcymi z obowigzujgcych aktow prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest do podania zamawiajgcemu swojego numeru KSeF (NIP podmiotu

uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpdzniej w dniu podpisania umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania potwierdzenia wystania faktury do KSeF oraz
numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

§9.

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcéow lub  *
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, Ze posiadaja oni  kwalifikacje do ich  wykonania, w  zakresie
..................................................................... . Pozostaty zakres robdt, Wykonawca
zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.
Kopie umoéw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, ktory bedzie
podlegal aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce kolejnych
podwykonawcodw w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

! Niepotrzebne usung¢.
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w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowg¢ z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapic¢ do realizacji robot przed uzyskaniem

przez Wykonawceg zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca (dalszym podwykonawca)

umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu przed

akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie

uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawcg):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawcg) do czasu przedstawienia przez
Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub
projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo,
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robdt budowlanych w terminie
okreslonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwtoka
Wykonawcy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawcg) Zamawiajgcy uprawniony bedzie ponadto do rozwigzania niniejszej

umowy z Wykonawcg (ze skutkiem ex nunc), w catosci lub cze$ci, w terminie 14 (czternastu) dni

od dnia uzyskania informacji o0 wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu

kary umownej, w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca dotaczy do protokolu odbioru robot przez Zamawiajacego odpowiedni protokot

Zuprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca

(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé Zamawiajagcemu, ze podwykonawca

(dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy

0 podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetni¢ warunki udziatu

W niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajagcego w specyfikacji warunkow

zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych

0sOb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktora zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w wyniku, ktdrego

zawarto niniejszg umowe, powolywal si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych jego

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
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warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowodni¢, ze proponowany
inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot (podwykonawca).

20. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie za jakos$¢ i terminowo$¢ ustug objetych przedmiotem
umowy, a wykonywanych przez podwykonawcow.

21. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu, ze w umowie z podwykonawca terminy wykonania
przedmiotow tych umoéw zabezpiecza dotrzymanie termindw wykonania robot w niniejszej umowie.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawcg suma wynagrodzenia ustalona w
niej za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczy wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w niniejszej umowie.

22. Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca zamieszczona zostanie klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono
uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca zapewnia ustalenie w umowie z podwykonawcg takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rgkojmi za wady fizyczne.

24, W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

25. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 24, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na

potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

28. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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30. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

31. Do =zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamowien publicznych (art. 450 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej
brutto.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .............
veeeeneeeee ZESOWNIE: LW O

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytulu rekojmi, z wazno$cig na okres
rekojmi.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i Uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

9. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

10. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie termindéw wazno$ci wniesionego W innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 11.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacje i technologie oraz
zamontowane materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot niniejszej umowy na okres ... miesiecy,
liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
wykonanych rob6t, wbudowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia. Termin rekojmi jest réwny
terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady 1 usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciagu 14 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad i usterek
zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy
zazgda usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniccie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek
0sobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesniej.
Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecia zostanie W takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne
wykonanych robot budowlanych i urzadzen: obowigzkowy przeglad 1 raz w roku oraz, w razie
koniecznosci, przeglady nadzwyczajne. Udzial przedstawiciela Wykonawcy lub osoby przez niego
pisemnie upowaznionej w przegladach jest obowigzkowy i odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, bez
prawa do odrgbnego wynagrodzenia, w tym bez prawa do zwrotu kosztow dojazdu, delegacji, pracy
personelu lub uzycia sprzetu. W przypadku przegladu obowiazkowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacj¢ o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni przed tym
terminem. Brak stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu przez Zamawiajacego, a ewentualne ustalenia z przegladu sg dla Wykonawcy wiazace.
Wszelkie czynnosci wynikajace z ustalen przegladu, w tym usunigcie stwierdzonych wad lub
usterek, realizowane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy

§12.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w
§ 4 ust.2 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu ETAPU | umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 1) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 1)za kazdy
dzien zwloki;

3) za zwlok¢ w wykonaniu ETAPU Il umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 2) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 2)za kazdy
dzien zwloki;

4) za zwloke w wykonaniu ETAPU III umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 3) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 3)za kazdy
dzien zwloki;
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5) za zwloke w wykonaniu ETAPU IV umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 4) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 4) za kazdy
dzien zwloki;

6) za zwlok¢ w wykonaniu ETAPU V umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 5) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 5)za kazdy
dzien zwloki;

7) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 umowy ust. 1 - w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust
1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w
okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

9) =za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust 1;

10) za brak przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §10, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust 1 umowy;

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust 1 umowy;

14) za niedokonanie zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 zt brutto (stownie: dziesigcC tysigcy ztotych 00/100).

15) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00
zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

16) za oddelegowanie do wykonywania robdt 0sob nie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
- w wysokosci okreslonej w §16 pkt 5

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7

ust. 1, z wytaczeniem odstgpienia na podstawie art. 456 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach

ogo6lnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie realizuje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje je

nienalezycie, a stan ten nie ulegnie zmianie pomimo wystosowania do niego przez Zamawiajgcego

wezwania 1 wyznaczenia 14 dniowego na usuni¢cie tych uchybiefi, to niezaleznie od innych
uprawnien wynikajacych z przepisow prawa lub niniejszej umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony

do zlecenia wykonania zastgpczego (bez konieczno$ci uprzedniego uzyskiwania zgody sadu) i

obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, ktéore Zamawiajacy poniost w zwigzku z wykonaniem

zastepczym.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust 1 umowy.
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§ 13.
Odstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czeSci w razie

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstgpienia lub jej wypowiedzenia),

Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamowionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpézniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy W razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.
Zmiana umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydluzenie terminu nie moze by¢
dtuzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

2) gdy podczas wykonywania zamOwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zalaczona do SWZ
dokumentacja projektowg stanowitoby wad¢ w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

3) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
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konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
niniejszg umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapiag opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy
1)

2)

3)

w nastgpujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypaldw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
W dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okre$lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczego6lnosci jezeli dana zmiana umowy zwigksza naktad
pracy lub koszty materiatéw niezbgdnych do prawidtowej realizacji umowy).

Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodza okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagana w danych okoliczno$ciach moégt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4
Wraz z propozycja wyceny robdt 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznoSci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajagcemu waznej polisy
ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej na sume nie mniejszg niz za kwote: 15 000 000 min zt
Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na
okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie

Strona 28 z 32



/\‘\ Rzecz i Sfinansowane przez D
pospolita » i
== Coooowy I S e BGK
a

pOzniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia Zamawiajgcemu kontynuacji
tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyze;.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy
(i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci za
nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow, ktorym moga ulec jego pracownicy i inne osoby
przebywajace na budowie.

§ 16.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac

beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w specyfikacji warunkow

zamoOwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

Za czynno$ci ktore musza by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg

zawarte]j przez Wykonawce (lub podwykonawcg) strony uwazaja w szczegolnosci:

1) osoby wykonujace czynnosci ogolnobudowlane (prace fizyczne przy realizacji robot
budowlanych), zwigzane z rozbudows oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Raczyce, gm.
Odolanéw

2) operatorzy sprzetu,

3) wykonywanie prac fizycznych instalacyjno-montazowych objetych zakresem zamowienia,

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci wtrakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracg o0s6b  wykonujacych  czynnosci, ktoére dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu

sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie Ze objgte wezwaniem

czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis oSoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy Iub podwykonawcy;

b) poswiadczona =za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie¢ uméw/umowy o prace wykonujacych w  trakcie realizacji

zamoOwienia  czynnoSci,  ktorych  dotyczy = ww.  o$wiadczenie = wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia uméw/umowy  powinna  zosta¢  zanimizowana W  SpOsOb

zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Imi¢ i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zwrotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce  kopig  dowodu  potwierdzajacego  zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen , zanimizowang Ww sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)
-pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.
Przewiduje sie nastgpujace sankcje za niespelnienie WW. wymagan

Za niedopelnienic wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o0 prace Ww rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu  kary umowne w  wysoko$ci  iloczynu  kwoty  minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby
miesiegcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego
wymogu - za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych
uslugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéow Zamowienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie danej osoby inng osobg pod warunkiem, Ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia okreslone przez wykonawce w ofercie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz
§ 4 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanie si¢ obowigzujgcym.
Harmonogram musi uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pismie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego. Harmonogram powinien obejmowac: terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji
poszczegdlnych etapow, wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie, kolejnosé i roztozenie w
czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB, daty rozpoczecia i zakonczenia robot na
realizowanej inwestycji.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
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3. Harmonogram rzeczowo-finansowy begdzie uwzglednial w szczegolnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach

lub okoliczno$ciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmian¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgodg.

§ 18.
Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia)

1. Wysoko§¢  wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy moze  podlegaé  waloryzacji,
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia.

2. W celu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 kazda ze stron umowy,
w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdéw dokonujgcych tych zmian, moze zwrdcic si¢
do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwote nie wyzsza
niz wynikajaca ze zmiany prawa i konieczng do poniesienia przez Wykonawce. Wptyw zmiany na
koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce powinien zosta¢ udokumentowany, 0 ile jest
to mozliwe.

3. Do wniosku nalezy dotagczy¢ szczegdtowy opis i wyliczenie wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien odnosnie wyliczonych kosztow oraz weryfikacji
wyliczen dokonanych przez Wykonawce we wlasnym zakresie. Zmiana wynagrodzenia moze by¢
dokonana w drodze uzgodnionego przez strony aneksu, wylacznie co do wynagrodzenia
Wykonawcy za ustugi, ktére do dnia zmiany przepiséw, o ktorych mowa w ust. 1 nie zostaty jeszcze
wykonane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwiazanych z realizacjg zamowienia, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszeniu lub obnizeniu) o srednioroczny
wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogotem, oglaszany w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego za rok ubiegly, podzielony przez 100.

b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po
uplywie 6 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji zamowienia.

c) Wynagrodzenie bgdzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, przypadajacego w danym roku
kalendarzowym realizacji umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje
si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym mowa powyzej.
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d) Strona umowy wystepujaca o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy ma obowigzek za pomoca
stosownych dowodow wykaza¢, ze zmiana wskaznika, o ktorym mowa w pkt a) ma wplyw na
koszty wykonania zaméwienia.

e) Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustgpie moze nastapi¢ wytacznie pod
warunkiem ziszczenia si¢ przestanek waloryzacyjnych
i zabezpieczenia na ten cel sSrodkow w budzecie Zamawiajacego.

f) Jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wystapily przestanki do zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi
W niniejszym ustepie, strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w oparciu o ust. 4, ma obowigzek zmieni¢
wynagrodzenie podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej, zawartej na okres przekraczajacy 6
miesiecy, sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

§ 10.
Dokumentacja
1. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace dokumenty:
- Zalacznik nr 1 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
- Zalacznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2026 r. wraz z zalacznikami zlozonymi
W postepowaniu.
- Zalacznik nr 3 Dokumentacja projektowa
- Zalacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. W przypadku stwierdzenia w réznych dokumentach, na ktore powoluje si¢ Umowa, zapisow
sprzecznych w swej tresci, Strony sa zwigzane zapisami tego dokumentu, ktory znajduje sie wyzej
w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujacg hierarchie dokumentow Umowy:

- Umowa,
- Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatacznikami
- Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2026 r. wraz z zalagcznikami zlozonymi

W postepowaniu.

§ 20.
Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory be¢da rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwo$ci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postepowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

3. Niniejsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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