"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”.


Załącznik 5 do SWZ
SP-PZP.272.2.6.2026.KJ.II

Zamawiający: 
Powiat Wrocławski 
ul. T. Kościuszki 131, 
50-440 Wrocław
Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa 2075D, km 1+230
Miejscowość: Wawrzeńczyce
nr działek: 
nr 274 AM-1, obręb Wawrzeńczyce 
nr 284 AM-1, obręb Wawrzeńczyce 
nr 287 AM-1, obręb Wawrzeńczyce
nr 125/3 AM-1, obręb Wawrzeńczyce
nr 125/1 AM-1, obręb Wawrzeńczyce

Gmina: Mietków
Powiat: wrocławski
Województwo: dolnośląskie


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”.


Kod wg CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45221111-3 Roboty w zakresie budowy mostów drogowych;
45233100 – 0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233220 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe
45231100 – 6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45316110 – 9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego



Zamówienie jest finansowane/dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.



Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław


Opracował: Seweryn Mielniczuk, Inspektor Wydziału Dróg
Sprawdził: Wioleta Wieczorek, Kierownik Referatu ds. przygotowania inwestycji, Wydział Dróg


Wrocław, luty 2026 r.
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CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc194488789][bookmark: _Toc221259280]1.  Wstęp
[bookmark: _Toc221259281]1.1. Lokalizacja na mapie
Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Mietków. 
[image: ]

Rysunek nr 1. Lokalizacja

[bookmark: _Toc221259282]1.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie mostu, budowie dróg dojazdowych, budowie infrastruktury towarzyszącej i rozbiórce tymczasowego obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ramach zadania pn.:
 „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania. 

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest docelowe przywrócenie ruchu pieszego i kołowego na zniszczonym przez powódź odcinku drogi powiatowej nr DP 2075D pomiędzy m. Wawrzeńczyce i Mietków.

[bookmark: _Hlk218767203]Rozbiórka tymczasowego obiektu mostowego zlokalizowanego od strony wody dolnej będzie możliwa po zakończeniu budowy  i oddaniu do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami. 

Powiat Wrocławski na realizację zadania otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie decyzji o zapewnieniu finansowania z Ministerstwa Finansów .
[bookmark: _Toc221259283]1.3. Podstawa wykonania zamówienia
Podstawą wykonania zamówienia są:
1. Decyzja ZRID nr 12/2026 z dnia 13.01.2026
2. Decyzja o rozbiórce 199/2026 z dnia 02.02.2026 r.
3. Dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektów FASYS MOSTY Sp. z o.o. pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej 2075D wraz z budową, przebudową i odbudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”. 
4. Opis Przedmiotu Zamówienia 
5. Wykaz dokumentacji projektowej:
Inwentaryzacja stanu istniejącego uwzględniająca terenowe elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu
INWENTARYZACJA ZIELENI
O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Projekt budowlany:
TOM 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
 TOM 3 – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Projekt oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, łącznie z zatwierdzoną organizacją ruchu (stałą i czasową)
Projekty wykonawcze  wszystkich branż sporządzone na aktualnej mapie do celów projektowych
Projekt techniczny i wykonawczy kanału technologicznego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - wszystkich branż i inne.

UWAGA:
W przypadku sprzeczności między zapisami w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym/technicznym  a zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu zamówienia, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie.


[bookmark: _Toc221259284]1.4. Zakres robót 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

[bookmark: _Hlk195767529][bookmark: _Hlk192683780][bookmark: _Hlk195011121]
1) [bookmark: _Hlk218690315]Etap 1 

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające:
· Wycinka drzew kolidujących z inwestycją 
· Organizacja placu budowy,
· [bookmark: _Hlk219706823]Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
· Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu,
· [bookmark: _Hlk219706745]Zabezpieczenie terenu,
· Zabezpieczenie sieci na czas robót, 
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu wraz z dojazdami
, w szczególności;
· roboty ziemne,
· budowę mostu w nowym śladzie nad rzeką Strzegomka wraz z wyposażeniem obiektu,
· budowę dróg dojazdowych  w nowym przebiegu,
· budowę dróg dla pieszych i rowerów, 
· budowę zjazdów, przejść dla pieszych, elementów BRD,
· [bookmark: _Hlk219096641]budowę odwodnienia korpusu drogowego oraz obiektu mostowego,
· przebudowę sieci elektroenergetycznej,
· przebudowę i budowę oświetlenia drogi,
· przebudowę sieci teletechnicznej,
· budowę kanału technologicznego,
· wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni ( nasadzenia , założenie trawników),
· wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD.
3. [bookmark: _Hlk219098685]Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i karty obiektu mostowego oraz założenie i wypełnienie książki obiektu mostowego.
4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania. 
5. [bookmark: _Hlk220330811]Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych - zgodnie z warunkami programu dofinansowania https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000953,
6. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego (w tym dendrologicznego), archeologicznego, saperskiego

2) Etap 2–  Wykonanie rozbiórki tymczasowego obiektu mostowego DMS65 wraz z dojazdami.

1.  Wykonanie rozbiórki tymczasowego obiektu mostowego DMS65 wraz z dojazdami. Do rozbiórki można przystąpić po zakończeniu budowy  i oddaniu do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami. 
2. Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót rozbiórkowych do właściwego organu.
3. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących umożliwiających rozbiórkę obiektu (przepięcie i unieczynnienie sieci, ORZ, ukształtowanie terenu itp.)
Uwaga:
Brusy stalowe (grodzice) – elementy przyczółków (z wyłączeniem elementów mostu tymczasowego DMS-65) po rozbiórce przechodzą na własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w ryczałtowej cenie ofertowej uzysk z zagospodarowania elementów stalowych.

Wszelkie prace i terminy rozbiórki  należy uzgodnić Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) – Wojskiem Polskim i Zamawiającym.
Prace należy rozpocząć od demontażu konstrukcji mostu tymczasowego DMS-65 i złożeniu jej w miejscu dostępnym do dalszych czynności pod nadzorem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) – Wojskiem Polskim.
Następnie pod nadzorem (RARS) należy przeprowadzić czynności napraw elementów uszkodzonych, odtworzenia elementów zniszczonych i uzupełnienie elementów brakujących, a następnie na przetransportowanie konstrukcji do wskazanych miejsc składowania, rozładunek, ułożenie we wskazanym miejscu na składzie oraz jej protokolarne przekazanie Użyczającemu - RARS.

Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość świadczenia Wykonawcy nie będzie niższa niż 70% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

[bookmark: _Toc221259285]1.5. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc221259286]1.5.1. Stan istniejący 

Podczas powodzi w 2024 roku całkowitemu zniszczeniu uległ most drogowy wraz z drogami dojazdowymi, zlokalizowany na drodze powiatowej 2075D pomiędzy  m. Wawrzeńczyce a Mietków, nad rzeką Strzegomka, w powiecie wrocławskim, na terenie gminy Mietków. Wykonano w tym miejscu most tymczasowy DMS-65 , który ma długość ok. 39m. (na zdjęciach poniżej).

[bookmark: _Hlk218768196]W miejscu zniszczonego obiektu mostowego powstał nowy most tymczasowy o konstrukcji wojskowej DMS 65, który służy  jako przeprawa tymczasowa do czasu wykonania mostu docelowego wraz z dojazdami. Most tymczasowy może być rozebrany po oddaniu do użytkowania mostu docelowego zaprojektowanego w terenie leśnym od strony Wody Górnej.
Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi odcinek drogi powiatowej nr DP 2075D o nawierzchni bitumicznej zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Wawrzeńczyce i Mietków, stanowiący dojazdy do miejsca, gdzie zlokalizowany był obiekt mostowy nad rzeką Strzegomka, który w trakcie powodzi uległ całkowitemu zniszczeniu. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej po prawej stronie, jadąc od strony m. Wawrzeńczyce zlokalizowana jest droga dla pieszych (chodnik) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, natomiast po lewej stronie zlokalizowane jest pobocze, w którym usytuowane są latarnie wraz z podziemnym kablem zasilającym. W obszarze inwestycji zinwentaryzowane zostały również sieci teletechniczne stanowiące własność firmy DSS oraz Orange S.A. W skutek powodzi ciągłość drogi powiatowej nr 2075D została przerwana poprzez całkowite zniszczenie obiektu mostowego nad rzeką Strzegomka oraz podmycie nasypu drogowego na dojazdach do ww. obiektu. Oprócz powyższego zniszczeniu uległy również dwa słupy oświetleniowe oraz przerwany został kabel zasilający oświetlenia drogi powiatowej.

[image: ]

[image: ]
[bookmark: _Toc221259287]1.5.2. Stan docelowy

Proponowany docelowy przebieg drogi powiatowej DP2075 zaprojektowano w nowym śladzie w celu poprawy widoczności oraz geometrii drogi przed i za obiektem.


[image: ] 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w szczególności:

· [bookmark: _Hlk214346674]Budowę jednoprzęsłowego most zespolonego, o konstrukcji ramowej bez dylatacji oraz łożysk o długości ok. 53,71 m (ze skrzydłami) i szerokości jezdni 7,0 m
· Budowę drogi klasy Z o konstrukcji KR4  o szerokości  jezdni 6,0 m( poza mostem) i długości ok.699m
· Budowę drogi dla pieszych i drogi dla pieszych  i rowerowych,
· Budowę elementów BRD, przejść dla pieszych , zjazdów do posesji,
· Budowę odwodnienia korpusu drogowego oraz obiektu mostowego,
· Przebudowę sieci elektroenergetycznej,
· Przebudowę i budowę oświetlenia drogi,
· Przebudowę sieci teletechnicznej,
· Budowę kanału technologicznego.
· Przebudowę kolizyjnego uzbrojenia
· Rozbiórkę mostu tymczasowego i podpór
· Rozbiórkę dróg dojazdowych do mostu tymczasowego
· [bookmark: _Hlk219098752]Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni ( nasadzenia , zagospodarowanie trawą),
· Wykonanie i wdrożenie nowej docelowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD.

a także prace towarzyszące realizacji robót:
· przygotowanie placu budowy,
· wycinka drzew,
· wdrożenie organizacji ruchu czasowego,
· przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,
· prace pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
· prace przygotowawcze,
· zabezpieczenie terenu,
· zabezpieczenie sieci na czas robót, 
· roboty ziemne,
· dokumentacja technologiczna, warsztatowa, robocza oraz powykonawcza,
· Sporządzenie karty obiektu mostowego oraz założenie i wypełnienie książki obiektu mostowego.
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do jego uzyskania,
· [bookmark: _Hlk219706880]wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych,
· [bookmark: _Hlk219195165]sprawowanie nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, saperskiego.



[bookmark: _Toc221259288]1.5.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu
[bookmark: _Toc126148722][bookmark: _Toc204854430][bookmark: _Toc212724576]1.5.3.1. Parametry techniczne mostu
· [bookmark: _Hlk197515514][bookmark: _Toc95490444][bookmark: _Toc97025398][bookmark: _Hlk167874330]klasa obciążenia 	klasa I
· rozpiętość teoretyczna	38,50 m,
· szerokość jezdni na obiekcie	2x3,5=7,0 m,
· szerokość chodnika 	1,8 m,
· szerokość drogi pieszo rowerowej 	3,00 m,
· szerokość całkowita	14,56m,
· długość obiektu (ze skrzydłami)	53,71 m,
· wysokość konstrukcyjna	ok. 1,31 m,
· światło pionowe	ok. 3,24m,
· światło poziome	ok. 39,65 m,
[bookmark: _Toc170728620][bookmark: _Toc212724584]
1.5.3.2. Parametry techniczne drogi powiatowej
1) Droga powiatowa nr 2075 D:
-	kategoria drogi - droga powiatowa,
-	klasa techniczna – Z (zbiorcza),
-     typ drogi – ulica, 
-	przekrój drogi – 1 / 2,
-	prędkość do projektowania – Vdp = 50 km/h,
-	szerokość jezdni na prostej– 2 x 3,00 = 6,00 m,
-	pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5,
-	spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%,
-	spadek poprzeczny jezdni na łukach – jak na prostej,
-	kategoria ruchu – KR4,



[bookmark: _Toc221259289] Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane dokumentacją  projektową  oraz  STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu 1 najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.
3) Za datę rozpoczęcia etapu 2 uważa się datę wdrożenia  docelowej organizacji ruchu dla etapu 2 tj. dopuszczenie do ruchu nowej przeprawy mostowej wraz z dojazdami. Rozpoczęcie realizacji etapu 2 nie może nastąpić w okresie dłuższym niż 14 dni od zakończenia etapu 1.    
4) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do pobrania dziennika/dzienników budowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz prowadzenia dziennika/dzienników budowy.
5) Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych. 
6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
7) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie z wiedza techniczną, obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami.
9) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
10) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
11) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
12) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. 
do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.
13) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
14) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
15) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
16) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.
17) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia 
z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.
18) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.
19) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.
20) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu.
21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych 
i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 
22) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
23) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
24) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
25) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
26) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
27) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
28) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
29) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.
30) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych 
do dziennika budowy.
31) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.
32) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
34) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
36) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
37) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie udostępnionym przez Zamawiającego Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona i  wdroży projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
38) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt docelowej organizacji ruchu opracowanym przez biuro projektowe FASYS Mosty. Jeżeli projekt będzie wymagał aktualizacji należy jej dokonać własnym staraniem.
39) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. Zakres utrzymania obejmuje także zakres zimowego utrzymania drogi i ciągów komunikacyjnych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości), stanowiących teren budowy i tereny w bezpośrednim sąsiedztwie. 
40) Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz mieszkańców Miejscowości Mietków i Wawrzeńczyce.
41) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
42) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejących zjazdów.
43) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 
a)	grafika wektorowa – DXF, SHAPE,
b) 	grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
44) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych 
i użytkowania obiektu budowlanego,
c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
45) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp. Wykonwca umożliwi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli wytwórni materiału wytwarzanego przez Wykonawcę. 
46) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
47) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub kierownik robót branżowych, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.
48) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
49) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze. 
50) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robót m.in. ogrodzenia, bramy, furtki wraz z ich regulacją wysokościową.
51) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru 
od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
52) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
53) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
54) Wykonawca na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 
55) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
56) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.
57) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Inspektora nadzoru oraz Zamawiającemu.
58) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.
59) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
60) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości 
i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
61) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
62) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie/ skuteczne zgłoszenia zakończenia budowy dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
63) W ramach ceny ryczałtowej najeży uwzględnić wszelką regulację wysokościową, włazów, skrzynek, studni itp. infrastruktury podziemnej objętej obszarem inwestycji. Regulację wysokościową studni infrastruktury itp. należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymiany pierścieni regulacyjnych, z ewentualną wymianą/regulacją zwężek/kominów, kręgów pośrednich, zamianą komina na płytę zwieńczającą  itp.  w celu obniżenia/podniesienia infrastruktury w zależności od potrzeb.
64) Wykonawca w swojej ofercie winien ująć wszelkie koszty związane z pompowaniem oraz zrzutem wody pochodzącej z odwodnienia wykopów.
65) Do obowiązków Wykonawcy należy przejecie terenu od Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy o użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi na podstawie stosownego pełnomocnictwo wraz z doprowadzaniem do zawarcia przedmiotowej umowy. 
66) Wykonanie opracowania/szkicu stabilizacji granic pasa drogowego przy użyciu słupków „Pas drogowy” wg wytycznych w OPZ - STWIORB– D.01.01.01A WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO wraz z wykonaniem prac w terenie. 
67) Wykonanie projektu zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej wraz z jego zatwierdzeniem i wykonaniem prac w terenie na jego podstawie. 
68) W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca uwzględni oczyszczenie terenu (wywiezienie i utylizacja) tzw. gałeziówki (gałęzi, korzeni i kory) wraz z pełnym karczowaniem będącymi pozostałością po wycinkach dla całego terenu objętego Decyzją ZRID.
69) W ramach ceny ryczałtowej należy wykonać i uwzględnić koszty odkrywek oraz przekopów kontrolnych służących identyfikacji infrastruktury podziemnej.
70) Wykonawca dochowa wszelkich procedur formalnych związanych z zdemontowaniem obiektu mostowego i pozostałych prac rozbiórkowych (w tym aktualizacji mapy).
71) Stalowe elementy zagospodarowania pasa drogowego ulegające demontażowi, należy zdemontować w sposób umożliwiający ponowny montaż i przekazać do Obwodu Drogowego Mirosławice.
72) W trakcie trwania realizacji inwestycji do obowiązku Wykonawcy należy aktualizacja projektów technicznych.
73) W cenie ryczałtowej należy ująć wykonanie projektu próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z kosztami jego realizacji.  
74) Wykonanie badania ciągłości pala.
75) W cenie ryczałtowej należy ująć wykonanie projektu próbnego obciążenia pali obiektu mostowego wraz z kosztami jego realizacji – jeśli wymagane.
76) Po zakończeniu realizacji inwestycji, do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane dotyczące wybudowanych kanałów technologicznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675) wraz z późniejszymi zmianami. Dokumentacja powykonawcza w zakresie kanałów technologicznych powinna zawierać:
1) ich lokalizację i przebieg ‒ w zakresie:
a) numer drogi, kilometraż, oznaczenie miejscowości, identyfikator działki, na której lokalizowany lub umieszczany jest element infrastruktury technicznej, dla którego zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185),
b) oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych, jeżeli są przekazywane w zakresie innym niż określony w lit. a:
– środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,
– punktu początkowego, końcowego i punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,
– punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;
Dokumentacja powinna być przekazana na nośniku cyfrowym – w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8.
[bookmark: _Toc221259290]Harmonogram
1. W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży w trzech oryginalnych egzemplarzach do akceptacji Zamawiającego opracowany przez siebie Harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający realizację poszczególnych części/etapów robót w terminach określonych w § 4 Umowy oraz podział na częściowe rozliczenia i płatności, zgodnie z zapisami § 10 Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót budowlanych.
3. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu na swój koszt. 
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy, oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu prac objętych umową.
5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem wszystkich robót (uszczegółowienie pozycji zawartych w TER), zagregowanych w odpowiednie pozycje zgodnie z kolejnością technologiczną wykonania poszczególnych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Harmonogram winien jednoznacznie wskazywać miesięczny zakres robót. Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie płatności w latach zgodnie z umową i zakresem opisanych płatności.
7. Zmiana harmonogramu robót w trakcie realizacji umowy niepowodująca zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów oraz jej wartości nie wymaga zmiany treści umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego
8. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzględnić realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w czasie nie krótszym jak 8 godzin/dobę przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu.
9. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy.
4. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót.
10. Niezbędne elementy Harmonogramu:
1) W zakresie rzeczowym Wykonawca:
a) uwzględni wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia w podziale na kategorie robót zgodne z branżami tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, fundamentowanie, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne, oświetleniowe, teletechniczne, wprowadzenie stałej organizacji ruchu itd.
b) wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców,
c) dokona wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie,
2) W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego w podziale na roboty branżowe.
3) W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe złożonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wartości planowane do wykonania oraz wskaże termin i zakres wykonanych robót podlegający rozliczeniu częściowemu.
4) po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Zamawiającego kwoty zaplanowane w nim na koniec każdego kalendarzowego miesiąca stają się zobowiązaniem Wykonawcy do wykazania się postępem finansowym realizacji przedmiotu umowy.
5) Wykonawca uwzględni w harmonogramie zatwierdzone przez RARS i Zamawiającego terminy prac rozbiórkowych  istniejącego tymczasowego obiektu mostowego.
Zamawiający oczekuje szczegółowego podziału harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu precyzyjnego określenia wartości płatności częściowych i końcowej.

[bookmark: _Toc221259291]Przekazanie terenu budowy
1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2) Wykonawca zobowiązany w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu:
· Plan Zapewnienia Jakości,
· plan BIOZ,
· oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,
· wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.

5. [bookmark: _Toc221259292]Czasowa organizacja ruchu
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży na placu budowy projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) realizacji prac budowlanych zgodnie z 3 dokumentacjami projektowymi. 
· Czas niezbędny na uzgodnienie i wdrożenie projektów czasowej organizacji ruchu jest wliczony w czas realizacji umowy i stanowi ryzyko Wykonawcy, które należy uwzględnić podczas organizacji placu budowy.
· Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu. 
· Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 
· Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz mieszkańców miejscowości Mietków i Wawrzeńczyce.

Wykonawca winien zachować płynność ruchu na moście tymczasowym.
Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas robót związanych z mostem z uwzględnieniem zmian w komunikacji zbiorowej. Zadanie należy realizować w sposób zapewniający pełną obsługę bytową, a także dojazd służb ratunkowych do przyległych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. Każdy przypadek nielegalnego lub awaryjnego zajęcia Placu Budowy winien być niezwłocznie zgłoszony do Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić/prowadzić koordynację działań podejmowanych na Placu Budowy przez innych wykonawców robót działających równolegle, z udostępnieniem części Placu Budowy włącznie (w porozumieniu z Zamawiającym). W przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonawca dokona jej aktualizacji  i jej wdrożenia na swój koszt.



6. [bookmark: _Toc221259293]Ochrona środowiska naturalnego
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd m.in. na:
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.

6. [bookmark: _Toc221259294]Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7. [bookmark: _Toc221259295]Nadzór dendrologiczny/ przyrodniczy:
1)	Wykonawca zapewni, że realizacja zamówienia w zakresie ochrony form zieleni, elementów środowiska naturalnego i wycinki zieleni będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
2)	Wykonawca zapewni nadzór dendrologiczny, przyrodniczy przy pracach związanych z wycinką drzew  przy pracach w korycie rzeki 
3)	Przed rozpoczęciem wszelkich prac, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia/przycinki oraz ich najbliższego otoczenia pod kątem zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów.
4)	Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia/przycięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). 
5)	Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.
6)	W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
7)	W przypadku zasiedlenia przedmiotowego drzewa przez gatunki objęte ochroną gatunkową, należy odstąpić od realizacji prac do czasu uzyskania zgody na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk.
8) w przypadku odkryć przedmiotów niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany powiadomić nadzór saperski, ocenić przedmiot i zastosować się do poleceń nadzoru saperskiego.
8. [bookmark: _Toc221259296]Wycinka drzew - brakarz
W zakresie wycinki drzew wprowadza się zapisy do realizacji i wyceny w ofercie według zapisów jak niżej:
1) Wykonanie wycinki drzew 
2) Drewno z wycinki jest własnością  Wykonawcy
9. [bookmark: _Toc221259297]ochrona konserwatorska
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów opinii i uzgodnień wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych, wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć znalezisko i niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań archeologicznych. W trakcie ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
10. [bookmark: _Toc221259298]Nadzór saperski
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych.
W zakres sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie:
a) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,
b) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem,
c) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,
d) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
e) ochronę wydobytych niewypałów,
f) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
— ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1743),
— procedurą nr 7 Zarządzenia nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w
sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz, 73 z późniejszymi zmianami.

11. [bookmark: _Toc221259299]Rady Budowy
Zamawiający przewiduje organizację Rad Budowy oraz Rad Technicznych. Obowiązek organizacji Rad spoczywa na Wykonawcy. Zakładana częstotliwość Rady Budowy – 1 raz na tydzień. Miejsce spotkań – na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzania Rad Budowy. Osoby ze strony Wykonawcy przewidziane do wzięcia udziału w ww. naradach – kierownik budowy. Ze strony Zamawiającego zakłada się udział Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymienionego/ych w umowie Przedstawiciela/li Zamawiającego.
O ile nie zajdą inne ustalenia, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania lub wprowadzenia uwag do Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski nad dokumentacją w terminie 2 dni roboczych od dnia Rady.

12. [bookmark: _Toc221259300]Raportowanie
W okresie realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów:
1) Raporty miesięczne - Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania postępu prac oraz planu na najbliższy miesiąc w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy. Będzie to obowiązkowy punkt comiesięcznej Rady Budowy, raporty miesięczne obowiązują także na etapie prac projektowych.
13. [bookmark: _Toc221259301]Protokoły konieczności
Protokoły konieczności będą sporządzane przez Wykonawcę oraz będą zawierały opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy PZP, z dołączoną w zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe. Protokoły konieczności wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. [bookmark: _Toc221259302][bookmark: _Toc143258769]Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę
1. [bookmark: _Hlk220651885]Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz.277 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:
1. inwentaryzacja terenu, tyczenie, sprawdzenie współrzędnych w planie i rzędnych wysokościowych, badania laboratoryjne, organizacja zaplecze i terenu budowy;
1. - wykonanie robót przygotowawczych m.in. ogrodzenie placu budowy, czynności związane z usunięciem zieleni, koszenie traw.  
1. - wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, m.in. czynności wyburzeniowe, czynności selektywnej rozbiórki i klasyfikacji odpadów, 
1. wykonanie robót ziemnych, m.in. czynności związane z odhumusowaniem, odspojeniem i załadunkiem gruntu,
1. wykonanie robót konstrukcyjnych, m.in. czynności zbrojarskie, ciesielskie, betoniarskie, instalacyjne 
1. wykonanie kap chodnikowych, min. czynności związane z montażem desek gzymsowych, czynności brukarskie związane z osadzeniem krawężników, czynnością związane z ułożeniem żywic 
1. wykonanie robót izolacyjnych, m.in. czynności związane z zgrzewaniem papy, czynności związane z ułożeniem powłok hydrofobizujących 
1. wykonanie robót drogowych, m.in. czynności brukarskie, czynności związane z ułożeniem i profilacją warstw konstrukcyjnych  
1. wykonanie robót przyobiektowych i wykończeniowych, m.in. czynności związane z montażem elementów wyposażenia obiektu 
1. demontaż nawierzchni, elementów brzegowych, istniejących elementów zagospodarowania terenu;
1. wycinki drzew i zakrzaczeń (w tym usunięcie karpiny);
1. wykonanie wykopów i nasypów, niwelacja terenu;
1. profilowanie i zagęszczenie podłoża;
1. wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, podsypek, obsypek, zasypek, ułożenie instalacji w wykopie, montaż słupów, wykonanie instalacji naziemnych, wykonanie czynności kontrolnych i sprawdzeń wykonanych instalacji;
1. usunięcie kolizji z siecią uzbrojenia podziemnego lub naziemnego;
1. ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych, wykonanie kostki brukowej kamiennej/betonowej, wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych, ułożenie elementów brzegowych (np. krawężniki/obrzeża), wykonanie fundamentowania:
1. wykonanie przepustów;
1. regulacja infrastruktury podziemnej i naziemnej, uporządkowanie terenu, założenie trawników, wykonanie nasadzeń;
1. montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1. sprzątanie terenu budowy. 

2. Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej lub osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
3. Obowiązek określony w pkt 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.
4. W trakcie realizacji zamówienia przedstawiciel Zamawiającego/Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
1. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
1. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
1. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie  umowy o pracę,
1. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
1. zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. 5, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
7. Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 1, nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy). 
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności wymienione w pkt. 3. 
9. [bookmark: _Hlk64389065]Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
10. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w pkt. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

15. [bookmark: _Toc221259303]Personel Wykonawcy
Wykonawca przy wykonaniu zamówienia winien zapewnić zespół w składzie :
1)	Kierownik budowy (w specjalności inżynieryjnej mostowej);
2)	Kierownik robót drogowych;
3)	Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych i kanalizacyjnych);
4)	Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych;

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania  umowy, zapewnił na etapie jej wykonywania udział następujących służb:
a)	geotechnik,
b)	geolog,
c)	geodeta.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie i w zakresie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
[bookmark: _Hlk124165639]

[bookmark: _Hlk170198524]
16. [bookmark: _Toc221259304]Wymagania w zakresie technologii robót, właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowywanych urządzeń, rozwiązania równoważne, kontrola jakości materiałów. 

1) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiOR:
· dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
· nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,
· zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.2351 z późn. zm.),
· spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w dokumentacji postępowania technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
3) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie produktów o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów  - jeśli są użyte w dokumentacji postępowania - Zamawiający określa minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany ich standard i wygląd (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały, wyroby budowlane, urządzenia równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
4) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp
6) W sytuacjach opisanych powyżej w pkt. 2-5 Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne.
7) [bookmark: _Hlk64386924]Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów/materiałów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i/lub Inspektorowi nadzoru wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów/materiałów budowlanych oraz wymagane świadectwa, atesty itp. wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją projektową. Inspektor w terminie do 3 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów. W przypadku uwag ze strony Inspektora Wykonawca zamieni materiał zgodnie z ich uwagami.
8) W przypadku stwierdzonych przekroczeń wartości wymaganych i dopuszczalnych dla wbudowanych mieszanek mineralno – asfaltowych oraz warstw z mieszanek mineralno -asfaltowych w odniesieniu do wymagań zawartych w dokumentacji projektowej będą miały zastosowanie potrącenia obliczone zgodnie z „Instrukcją DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych” stanowiące załącznik do zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020r.
9) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.
10) W przypadku wykonania robót i wbudowania wyrobów/materiałów budowlanych, materiałów i urządzeń złej jakości lub niezgodnych z dokumentacją projektową lub STWiOR, mające wpływ na jakość elementów budowli, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z powtórnym ich wykonaniem o odpowiedniej jakości i zgodnym z w/w warunkami.
11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty, opłaty oraz ryzyko związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
12) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów/materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
13) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów/materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

17. [bookmark: _Toc221259305]Gospodarka odpadami

1) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 
2) Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Wyjątek stanowią materiały, które podczas robót rozbiórkowych zostaną uznane przez Zamawiającego za pełnowartościowe i Wykonawca, w ramach kosztów składowania i wywozu na składowisko odpadów, zobowiązany będzie do przewiezienia ich na teren bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach, po akceptacji Kierownika Obwodu. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie ponosić będzie Wykonawca.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych z utylizacją odpadów oraz przekazaniem majątku drogowego (w postaci stalowych elementów zagospodarowania pasa drogowego np. słupków i znaków drogowych, a także nieuszkodzonych włazów studni i wpustów) do Obwodu Drogowego w Mirosławicach. Stalowe elementy zagospodarowania pasa drogowego ulegające demontażowi, należy zdemontować w sposób umożliwiający ponowny montaż Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci, urządzeń i obiektów Wykonawca każdorazowo uzgodni z właścicielem sieci.

18. [bookmark: _Toc221259306]Wytyczne w zakresie stabilizacji granic pasa drogowego:
Stabilizacje granic pasa drogowego należy wykonać dla całego zakresu zadania tzn. dla zakresu wszystkich dokumentacji projektowych objętych niniejszym zamówieniem.  Wytyczne w zakresie stabilizacji granic pasa drogowego zawarto w załączniku do OPZ - STWIORB– D.01.01.01A WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO.




Załącznik do OPZ:
1. [bookmark: _Hlk219100190]Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami:  „Rozbudowa drogi powiatowej 2075D wraz z budową, przebudową i odbudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”.  
2. Dokumentacja projektowa: Projekt rozbiórki mostu tymczasowego DMS65 na rzece Strzegomka w m. Wawrzeńczyce.
3. STWIORB– D.01.01.01A WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO

19. [bookmark: _Toc221259307]Działania informacyjne:
		Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na terenie inwestycji tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego. 



Program opracował: 
Seweryn Mielniczuk, Inspektor Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
Sprawdził:
Wioleta Wieczorek, Kierownik Referatu ds. przygotowania inwestycji, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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