PROJKET - UMOWA nr ../2026
roboty budowlane
Likwidacja zanizen i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 4494P na odcinku Kaweczyn — Marcindw

zawarta w dniu ........ 2026 roku w Turku

pomiedzy:

Powiatem Tureckim — Zarzad Drog Powiatowych w Turku

z siedzibg ul. Kolska Szosa 64, 62 — 700 Turek

REGON: 311080366, NIP: 668 17 19 792

reprezentowanym przez:

Roman Kacprzak — Kierownik Zarzadu Drég Powiatowych w Turku
zwanym dalej Zamawiajacym

oL e6 | o R —
REGON: ..cnmiiiss 01 1 —
reprezentowanym przez:
...................... — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej] Wykonawea

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych zwanej dalej: "ustawa Pzp”.

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych obejmujgcych zadanie pn. Likwidacja zanizen i wymiana odcinka
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4494P na odcinku Kawegczyn —
Marcinéw.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci nastgpujgce czynnosci:
1) roboty przygotowawcze,
2) nakladka z betonu asfaltowego — konstrukcja nawierzchni jezdni
3) pobocza drogowe
4) roboty wykonczeniowe,
3. Szczegbdtowy zakres prac i obowigzkow Wykonawcy okreslaja:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
2) przedmiary robot
3) kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce.
4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 (,,dokumentacja robot”) stanowig integralne czesci
umowy
§ 2. Termin wykonania
1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy i przejeciu go przez Wykonawcg.
2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy w_terminie 120 dni od dnia jej
zawarcia tj. do ..... 2026 roku.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do wykonywania przedmiotu umowy
nie p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy.
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5.

6.

Umowe uwaza si¢ za wykonang z dniem dokonania przez Zamawiajacego:odbioru,
potwierdzonego protokotem.

Jezeli Wykonawca zglosi potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru koncowego przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu
umowy, a Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy bez wad, za termin wykonania
umowy Strony uznaja date zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego.

§ 3. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1))

2)
3)
4)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i w zwigzku z tym wyznaczy inspektora nadzoru
po zawarciu niniejszej umowy; niezwlocznie po wyznaczeniu inspektora nadzoru
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o tozsamosci 1 zakresie umocowania i uprawnien
inspektora,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wspotdziatania z Wykonawcg w wykonaniu umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

1) wykonanie niniejszej Umowy z najwyzsza starannos$cia, zgodnie z dokumentacja, o
ktérej mowa w § 1 ust. 3 1 4, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami, z poszanowaniem mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich, przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

2) dostarczenie wszystkich dokumentéw niezbednych do prawidtowego uzytkowania
przedmiotu umowy, w tym dokumentow gwarancyjnych, oraz dokumentow
potwierdzajgcych, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy spelniaja
wymogi okreslone umowa, w szczegdlnosci atestow, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow lub innych dokumentéw - jezeli s3 wymagane przepisami prawa albo
odpowiednimi normami,

3) zapewnienie nadzoru organizacyjnego i technicznego nad realizacjg przedmiotu
umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz
koordynowanie dziatan podwykonawcdow,

4) zapewnienie w wykonywaniu umowy udziatu kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia do kierowania robot; w tym celu Wykonawca wskazuje, iz
kierownikiem budowy bedzie Pan/Pani ............

5) zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem prac, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych,

6) utrzymanie porzgdku na budowie i w jej bezposrednim otoczeniu oraz na drogach
dojazdowych, w szczegdlnosci poprzez zapewnienie:

a) odpowiedniej ochrony mienia przed utratg, uszkodzeniem i zniszczeniem,

b) odpowiedniego, zgodnego z przepisami oznakowania miejsca prowadzonych
robot (w tym wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robdt), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce przed
rozpoczeciem prac i zatwierdzonym przez wiasciwe organy projektem organizacji
ruchu; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly czas wykonywania robot,

¢) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

strona2 z 16




d) odpowiedniego zabezpieczenia robdt, tak, aby w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ przenoszenie si¢ kurzu i1 pytu,

e) biezgcego usuwania i utylizacji, zgodnie z przepisami prawa, odpadéw i $mieci
wytworzonych przy wykonywaniu umowy,

f) zabezpieczenia terenu rob6t przed dostgpem 0séb postronnych,

7) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o przeszkodach w nalezytym i
terminowym wykonaniu umowy,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny,

9) stosowanie sie do polecen, wskazdéwek i instrukcji Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego, przy czym jezeli
zastosowanie sie do nich moze spowodowa¢ wykonanie umowy niezgodnie z jej
postanowieniami, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac o tym
Zamawiajgcego

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wykonania obowiazkowego raportu
pomiarowego sporzadzonego przez uprawnionego geodete posiadajgcego uprawnienia
zawodowe geodezyjne,

11) wykonanie obowigzkowych badan powykonawczych nawierzchni

12) udostepnienie Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej, dzialajacej za zgoda albo na
polecenie Zamawiajgcego, placu budowy celem wykonania okreslonych prac - jezeli
nie uniemozliwia to albo nie utrudnia w znacznym stopniu wykonania niniejszej
umowy; przed udostepnieniem Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o wydanie
opinii, przedstawiajac planowany zakres prac i planowane terminy ich wykonania;
jezeli Wykonawca w terminie 5 dni roboczych nie wypowie si¢ w tej kwestii uznaje
sie, ze nie wnidst zastrzezen i zobowigzany jest do udostepnienia placu budowy;
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody bedace skutkiem dziatan i
zaniechan Zamawiajacego albo tej osoby trzeciej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot i

uzyskania zatwierdzenia przed rozpoczgciem robdt w terminie realizacji zamowienia.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy wylacznie za zgoda

Zamawiajacego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany kierownika budowy w przypadku stwierdzenia, ze

kierownik nienalezycie wykonuje swoje obowigzki; w tym celu Zamawiajgcy wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, jakie wyrzadzit

Zamawiajacemu 1 osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem badZz wykonaniem

niniejszej umowy, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie materiatéw, sprzgtéw, urzadzen,

obiektow budowlanych, pojazdow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy miat mozliwo$¢ zapoznania

sie z placem budowy, warunkami niezbednymi dla nalezytego wykonania umowy, w tym

z mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w energi¢ elektryczng, wode 1 inne

media, warunkami dojazdu do terenu budowy 1 uzyskania od Zamawiajgcego informacje

mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w

zakresie, w jakim byto to niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania robdt bedacych przedmiotem niniejszej

umowy przy uzyciu materialow, urzgdzen i narzgdzi pozyskanych we wlasnym zakresie.

. zobowigzuje si¢ wykona¢ umowe:

1) z wyrobéw nowych, dopuszczonych do obrotu, a w przypadku robét budowlanych -

wyrobow nowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie, w szczeg6lnosci
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9,

10.

11.

12,

13.

14.

e

16.

17.

18.

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
ekonomicznych odpowiednich do nalezytego wykonania umowy,
2) przy pomocy narzedzi sprawnych, dopuszczonych do prac objetych niniejsza umowa,
odpowiednich do rodzaju prac.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw, materialow lub urzadzen
rownowaznych musza one posiadaé parametry jakosciowe i cechy uzytkowe co najmnie;
na poziomie parametrow wskazanego produktu.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowiazany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ stosowanych
materiatéw z przepisami prawa, normami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie prace
zwigzane z niniejszg umowa beda realizowane, celem kontroli wykonywania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem uzyska¢ pozytywne opinie, stanowiska i
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu po wykonaniu prac objetych niniejsza umowsg i
korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem; Zamawiajacy udzieli odpowiednio
Wykonawcy lub osobom umocowanym do dziatania w imieniu Wykonawey stosownych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie porzadku i bezpieczenstwa na
terenie budowy od chwili jego przekazania do chwili odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 pkt 12.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen socjalnych, ani magazynowych,
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie zgromadzone przez Wykonawcg
albo osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, na terenie
budowy; w szczegbdlnosci Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginigcie lub
uszkodzenie materialéw, urzadzen i innych rzeczy, przechowywanych w miejscu
wykonywanych rob6t lub w pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca zobowigzany jest do starannego planowania i uzgodnienia ewentualnego
wylaczenia z sieci, realizacji ucigzliwych prac, z osoba odpowiedzialng za realizacjg
niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.
Po zakoficzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren budowy i zutylizowaé w sposob zgodny z przepisami prawa odpady 1
$mieci powstale przy jej wykonaniu.
Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia na warunkach okreslonych w
§ 14.
§ 5. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace nastgpujgce
czynnosci: prace robotnikéw drogowych, operatoréw sprzetu i maszyn.
Postanowienia ust. 1 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw; odpowiedzialnos¢ za
dopelnienie tego obowigzku przez podwykonawce ponosi Wykonawca.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnodci w zakresie realizacji zaméwienia,
Zamawiajacy moze w kazdym czasie dokona¢ kontroli Wykonawcy, w tym w miejscu
wykonywania umowy, a w szczegélnosci zgda¢ od Wykonawey w wyznaczonym przez
siebie terminie:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

strona4 z 16




3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 6. Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie: «.eovevenens ByenvaEs yeEEASREEEER S
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania, zaniechania oraz jako$¢ i
terminowo$é robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, jak za dziatania i zaniechania wiasne.
Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, oraz - w terminie 7 dni od zawarcia albo zmiany -
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od
zawarcia albo zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy albo mniejszej badz réwnej 50.000 zlotych.

W terminie 7 dni od doreczenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany - Zamawiajacy moze, w przypadkach okreslonych w Pzp, zgtosi¢
do nich zastrzezenia,

2) umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
- Zamawiajacy moze, w przypadkach okreslonych w Pzp, zglosi¢ do nich sprzeciw.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane prace.

. Postanowienia ust. 3 - 6 stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania uméw oraz ich zmian z
dalszymi podwykonawcami.

§ 7. Regulacje wynikajace z udostepnienia zasob6w przez inny podmiot

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ........... - bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w nastepujacym zakresie: ................. S ESPp—
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, celem
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajacego zasoby, w tym jako podwykonawcy, pézniejsza zmiana albo rezygnacja
z zasoboéw Podmiotu udostepniajacego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podmiot udostgpniajgcy zasoby lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

strona 5z 16




§ 8. Wynagrodzenie
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie:
......... zl netto + 23%VAT (.ccoevvevenreZ) = .....e...... zl brutto
SIOWINE: sinssmnasasess zlotych brutto i ../100.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarze robdt i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego).
Obejmuje ono ponadto wszelkie prace, materialy i koszty niezbedne do nalezytego
wykonania umowy i osiggniecia jej celu, nawet jezeli nie zostaly wyraznie
wyszczegblnione, w tym roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robot oraz utrzymania zaplecza budowy.
Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie wykonanego obmiaru powykonawczego wykonanych robot
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym.
Zaplata nastapi po wykonaniu calo$ci umowy.
Podstawa do wystawienia faktury jest odbior koncowy, potwierdzony w protokole
odbioru koncowego.
. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykona prace
dodatkowe podczas realizacji zamdéwienia bez zawarcia pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, umowy o zamowienie dodatkowe.
. Zamawiajagcy nie odpowiada za wynagrodzenie podwykonawcy przekraczajgce
wynagrodzenie jakie uzyska Wykonawca za analogiczny zakres prac zadeklarowane w
ofercie i kosztorysie ofertowym.

§ 9. Warunki platnosci

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek
Wykonawcy.
. Strony ustalaja, ze faktura bedzie wystawiane na:

Nabywca: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62 — 700 Turek,
NIP: 668-19-40-189
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62 — 700 Turek,
NIP: 668-17-19-792
i przestane na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62 — 700 Turek,
Strony zgodnie postanawiaja, ze wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawg z 11
marca 2024 roku o podatku od towaréw i ustug oraz przepisami dotyczgcymi Krajowego
Systemu e-faktur, w tym przepisami regulujacymi tryby szczegblne wystawiania i
przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie.
W przypadku powstania po stronie wykonawcy obowigzku wystawiania faktur w KSeF
albo rozpoczecia korzystania z KSeF, wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
poinformowania zamawiajacego oraz do zastosowania fakturowania zgodnego =z
przepisami powszechnie obowigzujacymi od dnia w ktérym obowigzek powstat.
. Zaplata nastgpi w terminie 30 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.
. W przypadku wykonania umowy z udzialem podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, podstawg do wystawienia faktur
wlasnych wykonawcy oraz warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia tym
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, a w szczegolnoscei:
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1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i kosztorysami powykonawczymi
sporzadzonymi na podstawie uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
oraz potwierdzeniami wykonania przelewéw na kwoty wynikajagce z ww.
dokumentéw (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce), bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce

2) oéwiadczenia wszystkich podwykonawcéow i dalszych podwykonawcéw o
otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie umowy o podwykonawstwo.

5. Wynagrodzenie przystugujgce podwykonawcom i dalszym podwykonawcom moze zostaé
rozliczone przekazem Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 921! Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 naleznos¢ za wykonane przez podwykonawce prace
platna bedzie bezposrednio na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionych przez Podwykonawce. Do faktury lub rachunku podwykonawcy,
sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dolgczy protokél
wykonanych przez Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy,
Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podpisany przez wykonawce
przekaz sporzgdzony wedlug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 1 do umowy.

7. Zaplata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty wynikajgcej z
przekazu zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

8. W przypadku przekazu, zaplata nastapi w terminie 30 dni od dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych przekazu wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6.

§ 10. Odbiory
1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastgpujace odbiory:

1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane beda wedhug
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca dokona ich zgloszenia Zamawiajacemu albo inspektorowi nadzoru
inwestorskiego odpowiednio bezposrednio przed ich wykonaniem lub zakryciem,

2) odbeda sie w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie zgodnym ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, liczonym od
zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy, nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia,

3) gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze nakaza¢ odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych czesciach robot, ktdre nie zostaty odebrane; Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt ponownie wykonaé¢ prace wynikajgce z koniecznosci
odkrycia lub wykonania otwordéw, a w przypadku ich niewykonania - Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
upowaznienia sgdu.

3. Odbiér konicowy bedzie przeprowadzony wedtug nastgpujacych zasad:

1) odbedzie sie przy udziale Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;
nieuzasadniona nieobecno$¢ Wykonawcy nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu
czynnosci odbioru;

2) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 14 dni liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru i przedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 4, przy czym przedlozenie tych dokumentéw jest warunkiem
rozpoczecia czynnoSci odbiorowych; zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi w
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terminie 30 dni od daty ich rozpoczecia, w przypadkach szczegolnie uzasadnionych,
termin ten moze ulec wydtuzeniu;

3) pisemne zgloszenie gotowos$ci odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru pisemnie na zgloszeniu i odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy

4) Wykonawca w terminie 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci odbioru
koficowego przedlozy dokumentacje odbiorowa powykonawcza zwierajgca
dokumenty niezbedne do odbioru i uzytkowania, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy

b) sprawozdanie techniczne,

c) pisemng gwarancje jakosci wykonanych robdt,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamdwienia
wykonanych przez laboratorium wraz z protokétami wymaganych prob,

e) dokumenty, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego),

f) oSwiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z

Polskimi Normami i innymi przepisami prawa

g) kosztorys powykonawczy koncowy wykonanych robdt podpisane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z
wyszczegolnieniem prac wykonanych przez podwykonawcow (jezeli dotyczy),

h) pozytywne opinie, stanowiska i uzgodnienia wymagane przepisami prawa i
niezbedne do uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu po wykonaniu prac objetych niniejszg umows,

i) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wszystkich elementéw objetych
zakresem projektu - 2 kpl. w wersji papierowej ztozonej do formatu A4 lub
zgloszenie mapy do powiatowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego.
Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza nie ztozong w dniu zgloszenia nalezy
przedtozy¢ w terminie okreslonym w protokole odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,

zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na ich

usuniecie.

W przypadku nieusuni¢cia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad istotnych,

Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy;

Jezeli wady istotne majg charakter nieusuwalny, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy

bez wyznaczania Wykonawcy terminu na ich usunigcie.

. Przez wady istotne Strony rozumiejg wady, ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do

umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem (w tym braki w dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 3 pkt 4) lub prowadzg do wykonania robdt w sposdb wyraznie sprzeciwiajacy
si¢ umowie.

Z czynnoSci odbioru sporzgdza sie protokél, ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci

informacje, czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru, a takze ustalenia poczynione w toku tych

czynno$ci, w tym stwierdzenie nalezytego badz nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ze wskazaniem ewentualnych wad.

. Kopie protokotu odbioru niezwtocznie otrzymuje Wykonawca.
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Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji jakosci (§ 11 ust. 1) oraz rekojmi, Strony
dokonuja odbioru pogwarancyjnego, w terminie wyznaczonym pirzez Zamawiajgcego.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest stwierdzenie wypelnienia przez Wykonawce
obowiazkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wykonanych prac lub
zastosowanych materialow, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie odpowiednich ekspertyz
wykwalifikowanym podmiotom. Jezeli ekspertyza w calosci albo w znacznym stopniu
potwierdzi stanowisko Zamawiajacego, koszty jej sporzadzenia pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci
technicznej zrealizowanego przedmiotu umowy wykonanych przez laboratorium wskazane
pisemnie przez Zamawiajacego; postanowienie ust. 10 zd. drugie stosuje si¢ odpowiednio.
Rodzaj, zakres i ilo§¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla STWiORB.

Dokonanie odbioru bez zastrzezen nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytufu
nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu gwarancji i rekojmi.

§ 11. Gwarancja, r¢kojmia
Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...........
miesiecy. Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
(art. 755 — 581), z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi na przedmiot umowy jest rtowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci, nie
krotszy jednak niz okres wynikajacy z przepisow prawa.
W przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujg dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — na te
materiaty i urzadzenia obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajgcemu te dokumenty
gwarancyjne przy odbiorze koncowym.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uptywie
okresu ich obowigzywania, jezeli wada ujawnita si¢ przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy, korzystajac z uprawnien w ramach gwarancji, wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca nie wykona czynno$ci okreslonych w ust. 6, Zamawiajgcy moze
dokona¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.
Jezeli Wykonawca nie wyda Zamawiajgcemu odrgbnego dokumentu gwarancyjnego
przyjmuje si¢, iz dokumentem takim jest niniejsza umowa.
Jezeli Wykonawca wyda Zamawiajgcemu odrebny dokument gwarancyjny okreslajgcy
warunki gwarancji w sposob inny, anizeli przewidziany w ust. 1-7, dokument ten wigze
Strony w zakresie, w jakim jego postanowienia sa dla Zamawiajgcego korzystniejsze.
W przypadku kwestionowania przez Wykonawcg rozmiaru utraconej na skutek wad
wartos$ci, w szczegdlnosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, Zamawiajacy zleci
sporzadzenie stosownej opinii przez bieglego rzeczoznawce, okreslajacej te wartos¢; jezeli
opinia w calosci albo w znacznym stopniu potwierdzi stanowisko Zamawiajgcego, koszty
opinii pokrywa Wykonawca.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania w wysokosci 5% wysokos$ci wynagrodzenia brutto podane;
przez Zamawiajgcego w ofercie na wykonanie niniejszej umowy, celem zabezpieczenia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

strona 9z 16



. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegélnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w jednej lub kilku formach wyszczeg6lnionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp jest
niedopuszczalne.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ utrzymywane w
100% wysokosci przez okres od jego ustanowienia do uptywu 30 dni od bezusterkowego
odbioru, a w 30% wysokosci - przez okres do uptywu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory okres uptywa pozniej.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja ta winna zobowigzywa¢ gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do
wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objetej zgdaniem
wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktorych gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania
wyplaty. Przedlozone zabezpieczenie musi by¢ wyplacone Zamawiajgcemu wylacznie na
podstawie jego o$wiadczenia o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy tak w
okresie realizacji ustugi, jak i w okresie rekojmi za wady i gwarancji.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysoko$ci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub
gwarancji kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia. Zabezpieczenie to bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

§ 13. Zmiany Umowy
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy, o okres trwania
przeszkody, jezeli dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe z powodu:

1) wystapienia sity wyzszej, lub jej skutkow; przez site wyzsza Strony rozumiejg
niezalezne od Stron i niezawinione przez nie losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec ani si¢ przeciwstawi¢, w szczegélnosci: wojng, zamach terrorystyczny,
katastrofalne dziatania sit przyrody, pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi, burze, huragan,
strajki generalne, epidemie, pandemie,

2) wystapienia nietypowych dla danej pory roku i niekorzystnych dla wykonania prac lub
uniemozliwiajacych wykonanie tych prac, zgodnie z technologia ich wykonywania,
warunkéw atmosferycznych, ustalonych w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej,

3) dzialan lub zaniechan Zamawiajacego, organow wiadzy publicznej i 0sob trzecich (z
wylaczeniem podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje niniejszg
umowe), w tym z powodu przedtuzajacej si¢ procedury o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie lub z powodu udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia,
ktérego wykonanie bedzie miatlo wpltyw na wykonanie prac w ramach niniejszej
umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w sposéb uniemozliwiajacy
wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

5) zwickszenia zakresu prac,

strona 10 z 16




6) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w sposéb  uniemozliwiajacy
wykonanie prac w sposéb zgodny z umowa i powodujacy konieczno$¢ uzyskania
dodatkowych uzgodnien, opinii, ustalen,

7) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami

8) prowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
lub koniecznos$ci zabezpieczenia terenu takich wykopalisk;

9) ujawnienia na terenie budowy niewybuchéw lub innych potencjalnie niebezpiecznych
materiatéw, ktérych usuniecie lub zabezpieczenie wymaga wstrzymania prac w
catosci lub w czgsci,

10) koniecznoséci wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany zakresu prac, poprzez:

1) wykonanie prac wynikajgcych z przedmiaru robét lub zasad wiedzy technicznej, ktore
nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zaproponowanych w przedmiarze
robot,

3) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

4) rezygnacji z czgsci robot.

Podstawa do wprowadzenia zmian okreslonych w ust. 2 jest protokél koniecznosci,
sporzadzony przez Strony.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, jezeli jest rezultatem wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w ust. 11 2 i jezeli zmiany te miaty wplyw na koszty wykonania umowy.
Podstawa do obliczenia wysoko$ci zmienionego wynagrodzenia s3 w szczego6lnosci
kosztorysy dotyczace wykonania dodatkowych prac lub innych czynnosci albo kosztorysy
prac zaniechanych, sporzadzone w oparciu o ceny wskazane w ofercie.

W przypadku wprowadzenia zmian obejmujacych prace lub materialy, ktérych nie da si¢
wyliczy¢ w oparciu o ceny wskazane w ofercie, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego. Kosztorys
ten opracowany bedzie w oparciu o ceny czynnikow produkcji  przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez wykonawce oraz wycene indywidualng Wykonawcy,
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Strona wnioskujaca o dokonanie zmian zwraca si¢ do drugiej Strony na pismie, wskazujgc:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiany umowy mogg by¢ dokonane, jezeli nie sg spowodowane przyczynami zaleznymi
od Wykonawcy, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego
dziatalno$ci, a nadto sg one niezbedne do:

1) nalezytego wykonania Umowy lub osiagniecia jej celu, w szczegdélnosci z powodu
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, zasad wiedzy technicznej,
norm, technologii wykonania, konieczno$ci usunigcia btedow w dokumentacji, lub

2) optymalizacji kosztow, jakosci badZz bezpieczefistwa przedmiotu umowy, w tym
poprzez uzycie rozwigzan i materiatéw nowszych, tanszych w uzyciu lub eksploatacji
lub o lepszych parametrach, anizeli pierwotnie przewidziane, w szczegélnosci w
sytuacji, gdy pierwotnie przewidziane rozwiazania i materialy nie sg juz dostepne z
uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z obrotu, lub
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3) wystgpienia na terenie budowy warunkéw odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych przy sporzadzaniu dokumentacji budowy, w szczegoélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

Zmiana wynagrodzenia, w tym rowniez bedaca nastgpstwem zwigkszenia albo

zmniejszenia zakresu prac, nie moze by¢ wieksza niz 40% wynagrodzenia okreslonego w

§ 8 ust. 1.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek istotnych zmian bez zgody Zamawiajgcego, w

szczegblnoci nie wykona prac dodatkowych zamiennych ani nie zaniecha wykonania prac

wynikajacych z Umowy.

Zmiana os6b wskazanych w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 4 nie wymaga zmiany umowy i

nastepuje na podstawie pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej
strony, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego zwigkszeniu, jak i zmniejszeniu.

Strony zobowiazujg si¢ do udzielania sobie wzajemnie informacji niezbednych do

dokonania zmian umowy.

§ 14. Ubezpieczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

obejmujacej wszelkie szkody, ktére mogg zosta¢ wyrzadzone Zamawiajgcemu jak i

osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarowno z tytulu czynow
niedozwolonych, jak i nienalezytego jej wykonania, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, winno obejmowac w szczegolnosci szkody, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonaniem umowy, w
tym szkody materialne i osobowe, wyrzadzone Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, winno obejmowac¢ okres co najmniej od dnia
podpisania umowy do dnia dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy

o$wiadczenie, ze posiada ubezpieczenie odpowiadajace wymogom okreslonym niniejszg
umowsa.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiagzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu polise oraz dowody optacenia skladek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia
naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ begdzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania
wiedzy przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy w terminie, Zamawiajgcy jest

uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

§ 15. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa

oraz nastepujacych:

1) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dfuzsza niz 30 dni,

2) Wykonawca nie przystapit do wykonywania prac w terminie 14 dni od przekazania
placu budowy albo bez uzasadnionej przyczyny zaprzestat wykonywania prac przez
okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca wykonuje umowe w sposob razaco niezgodny z jej postanowieniami,
przy czym przez razaco niezgodne Strony rozumiejg w szczegolnoscei:
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4)

a) naruszenie postanowienia § 5 Umowy poprzez niezatrudnienie na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w nim wskazane lub
nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
Umowy o prace,

b) naruszenie § 7 ust. 2 Umowy,

c) niezapewnienie utrzymania na budowie porzadku oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego, w tym dopuszczenie do
wykonania umowy osoby nieprzeszkolone lub niewyposazone w $rodki ochrony
osobistej, jezeli przeszkolenie lub wyposazenie jest wymagane, a takze
nienalezyte zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych,

d) wykonywanie umowy w sposdb niezgodny z przedmiarem robodt, bez zgody
Zamawiajacego,

- 1 mimo wezwania Zamawiajgcego nieusuni¢cie tych naruszen w wyznaczonym

terminie lub ponowne dopuszczenie si¢ takich naruszen,

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 14 albo nie okaze

dokumentu potwierdzajgcego posiadanie takiego ubezpieczenia lub dowodow

dotrzymania warunkéw ubezpieczenia,

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2-4 w terminie
60 dni od kiedy dowiedzial si¢ o wystapieniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

(O8]

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego lub nienalezycie
wykonanego zakresu umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy w czgsci, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie wyltacznie za prace wykonane nalezycie.

6. Odstapienie od umowy nie wytgcza uprawnien do dochodzenia kar umownych.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; zabezpieczenie nastepuje na koszt strony,
po ktorej lezg przyczyny odstgpienia; jezeli Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych
rob6t w wyznaczonym terminie, zabezpieczenia dokona Zamawiajacy, a jesli w takim
przypadku przyczyny odstapienia lezg po stronie Wykonawcy - zabezpieczenie nastapi
na jego koszt 1 ryzyko;

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego usunie z placu budowy
swoje materiaty oraz urzadzenia, ktorymi postugiwat si¢ przy wykonywaniu umowy,
a takze uporzadkuje plac budowy.

§ 16. Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwloke w wykonaniu umowy w terminie - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, koncowym,
odbiorze pogwarancyjnym albo wad w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w zmianie kierownika budowy na zadanie Zamawiajacego w przypadku, o
ktérym mowa w § 4 ust. 4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
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5) zazwloke w udostepnieniu placu budowy stosownie do § 4 ust. 1 pkt 12 —w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, nie
wiecej niz 1% tego wynagrodzenia.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 1% tego wynagrodzenia,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
niz 1% tego wynagrodzenia,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 1% tego
wynagrodzenia,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Pzp - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 1% tego wynagrodzenia,

5) w przypadku zwloki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu - w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

6) w przypadku nieprzediozenia dowodéw potwierdzajacego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, stosownie do § 14 - w wysokosci 0,025% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub uprawnione organy (w szczego6lnosci
przez Panstwowg Inspekcje Pracy) niezatrudnienia na podstawie umowy o pracg zgodnie
z niniejsza umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
200,00 zl za kazdy taki przypadek w odniesieniu do kazdej z oséb.

4. Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
dowodéw, o ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 200,00 z1 za kazdy taki przypadek w odniesieniu do kazdej z osob.

5. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy,
wynosi 30% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Za szkody powstale z powodu naruszen innych, anizeli wymienione w ust. 1-4,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

9. Naliczone kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawea potwierdza, ze zostal
poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim
Umowy, wraz z jej numerem, nazwg i adresem, przedmiotem zaméwienia, datg zawarcia,
taczng wartodcia, w rejestrze umoéw prowadzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w
Turku.
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2. Zarzad Drog Powiatowych w Turku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§ 18. Postanowienia koncowe

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca
nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. W przypadku korespondencji przekazywanej zaréwno poczta tradycyjng jak i
elektroniczng, za date doreczenia, Strony uznaja dzien ich przekazania pocztg tradycyjna.

4. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy jest ograniczona wylgcznie do
szkod wyrzadzonych umyslnie.

5. Rozstrzyganie sporéw wyniktych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy Strony umowy
zgodnie poddajg sadowi wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca i jeden Zamawiajacy.

7. Do niniejszej umowy nie maja zastosowania wzorce umowy ustalone przez Wykonawceg,
w szczegdlnosei ogblne warunki umoéw, wzory umow, regulaminy.

8. Integralng czes$¢ umowy stanowig nastgpujace zataczniki:
1) wzor przekazu (zatacznik nr 1).
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, w tym opis przedmiotu zamdwienia, w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (zal. nr 2),

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych (STWiORB) (zat. nr 3),
4) przedmiary robét (zatacznik nr 4),
5) kosztorysy ofertowe ztozone przez Wykonawce (zatgcznik nr 5)

—

Za Zamawiajacego Za Wykonawce

GLOWNY KSIEGOWY

Halina Pzjamara Konrag Gfo

j.
rownika

2 rzadu Drog Powiatowych W Turku

[n,/_e:,(iu D
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Zalacznik nr 1

do umowy nr .../2026 z dnia ......... 2026 roku
PRZEKAZ
Na podstawie art. 921" KC i § 9ust.5 i 6 umowy nr .../2026 z dnia ....... 2026 roku.

zawartej pomiedzy:

Powiatem Tureckim — Zarzad Drég Powiatowych w Turku

z siedziba ul. Kolska Szosa 64, 62 — 700 Turek

REGON: 311080366, NIP: 668 17 19 792

reprezentowanym przez:

Roman Kacprzak — Kierownik Zarzadu Drég Powiatowych w Turku
zwanym dale] Zamawiajacym

a:
AR (516 VA | o7
REGON: ;::susvem i ] o AP—
reprezentowanym przez:

...................... — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej Wykonawca

o wykonanie robdt budowlanych obejmujacych zadanie pn.
Likwidacja zanizen i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 4494P na odcinku Kaweczyn — Marcinow

Wykonaweca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do dokonania zaptaty na rzecz:
............................................... — Podwykonawcy robét ......

% SISAZIBA! savsnsnnonss s ssammenenans s swosons

REGON: ............. o NIP? cisivssissns

kwoty W wWysoKoscCi: .eeueene 7zl
STOWIIE: 11t

stanowigcej wynagrodzenie za prace objete:
- zalgczonym protokotem wykonanych prac z dnia ..........
- oraz fakturg/rachunkiem Podwykonawcy z dnia .........

Réwnoczesnie Wykonawea upowaznia Podwykonawce do przyjecia kwoty stanowigcej
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
kwoty stanowigcej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci kwoty
objetej przekazem.

Miejscowos¢, data podpis Wykonawcy
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