ﬁ i eiie oy et orenemors [ | Dazowsze.
(projekt umowy) Zal. Nr 8 do SWZ
UMOWANR. .......
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu .......cocceevinienieniee r. w Szydlowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

S 1STa 4 Lo SRS
reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robéot budowlanych

w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.,, Termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej w Wysokiej” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich
prac budowlanych i montazowych dotyczacych robot opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamowienia. Zadanie realizowane jest w ramach zadania
budzetowego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Wysokiej oraz
budynku przy uli. Kosciuszki 176 w Szydtowcu”.

I ETAP zamoOwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami, badaniami gruntu 1 uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupehiajacych 1 uszczegdtawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych  robot.  Specyfikacje muszg uwzglednia¢é wymagania  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),
3) przedmiardow robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do wustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakltadow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
4) kosztoryséw inwestorskich,
5) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyz;i.
ETAP II zamo6wienia obejmuje - roboty budowlane dotyczace termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowej w Wysokiej, w zakresie:
a) robdt budowlanych
- prace demontazowe i rozbidrkowe,
- ocieplenie $cian zewnetrznych, pow. 872,30m?
- ocieplenie scian piwnic/fundamentowych do glgbokosci min. Im ponizej poziomu
gruntu (oprocz $ciany zachodniej), pow. 90m?
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz stropu podwieszanego z ptyt
GK w potludniowej czesci budynku, pow. 363,70m?,
- wymiane okien, powierzchnia okien do wymiany: pow. 60,06m?
- wymiane drzwi zewnetrznych, pow. 16,59m?
b) prac sanitarnych:
- modernizacja zrddla ciepta, polegajaca na wykonaniu instalacji pomp ciepta typu
powietrze/woda,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacja instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
c) prac elektrycznych:
-wykonaniu instalacji odgromowe;j,
-wymianie instalacji o$wietlenia podstawowego,
-wykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjnego,
-wykonaniu potagczen wyrownawczych,
-wykonaniu zasilania na potrzeby urzadzen branzy sanitarnej,
-budowie baterii do kompensacji mocy biernej,



-budowie instalacji fotowoltaicznej,

-dostawie 1 montazu magazynu energii elektryczne;.
2. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
3. Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd
zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.
4. Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaptata za energi¢, wodg¢ 1 inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i1 prob koncowych.
5. Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej taka
obstluga jest wymagana.
6. Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
7. Wykonanie odwodnienia wykopow.
8. Uzyskanie zgody dostawcow medidow wraz z poniesieniem optat za: pobor energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do plukania rurociagdéw, $cieki zaplecza
budowy itp.
9. Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.
10. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.
11. Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.
12. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka koniecznos¢ wystapi.
13. Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.
14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotow badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatdéw z rozbidrki itp.
15. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i §mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.
16. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg starannoscig, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i1 zapewnieniem dobrej
jakosci.
17. Materiaty stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.



18.Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.
19. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materialow.
§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem iz:

1) Etap I dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe nalezy wykonac¢ w ciggu 3 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

2) Etap II Roboty budowlano - montazowe zwigzane z przebudowa budynku

— 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Opracowana dokumentacj¢ projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodno$ci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystagpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy,

5) Wspodldziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,
w szczegblnosci zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami
sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony Srodowiska)
1 normami, w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418) — zwanej dalej Prawem budowlanym, zgodnie
Z niniejszag umowa, ze zlozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.

2) Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do Scistej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,
w szczegodlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania



biezacej kontroli realizacji Umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢
jakikolwiek wplyw na sytuacj¢ Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.

4) Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omowienia zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

5) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego 1 uzyskanie jego =zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,
b) wuzyskanie niezbednych decyzji, warunkéw, opinii 1 innych dokumentow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
c) opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWzZ,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,
f) kontrola jako$ci materialdéw 1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu,
1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) opracowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdw 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa oraz
innym pracownikom Zamawiajgcego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zbednych materialéw, odpadoéw 1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstate w wyniku



wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadoéw do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastg¢pujace roboty
budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzal zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe, w
terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, prace
projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zglosi
pisemny sprzeciw pod rygorem niewazno$ci do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za



akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytutu braku
lub  nieterminowej zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w  szczegélnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z brakiem
lub  nieterminowa  zaplata  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwos$ci strony ustalaja, ze
Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w
zwigzku z koniecznoscig zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o
ktérym mowa w niniejszym ustepie, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty postgpowan
sadowych lub arbitrazowych, koszty obslugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi
postepowaniami. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej
zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania
zmierzajace do wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace wszelkich os6b wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze

zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane

z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymdg ten nie dotyczy osob:

kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow

budowlanych itp.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynno$ci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest

w szczegblnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,



e os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespetienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrgbnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktora/e takiej zgody nie
wyraza/ja nie moze/moga bra¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej
wysokosci:
............................... ztotych brutto (stownie z{otych: ..........cccccooiviiiiiiiiiiiiiiiiienl),

e . Zlotych netto (sfownie zI0tyCh ...........ccccoocoviiiiiiiiiiiiii, ),
Wartosc podatku VAT wg ztozonej oferty, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w
tym:
1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa

-kwotabrutto ...l zh. (stownie ZIOtyCh: .........c.cccovvveeiiieiieeiieeeeee ),
-kwotanetto ...............oeeeiiianl. zt. (stownie zIotyCh: ..........cccovvveieiiiiiieeee )
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

1.2 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %

-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEOtych: ........cccoovoveiiiiiiiiiiiiie, ),
-kwotanetto ...l zt. (stownie zEOtyCh: .......cccccoovoiiiiiiiiiiiie ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbgdne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy 1 usunigcia wad, obejmujace
w szczegllnosci wszelkie prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych 1 opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot 1 terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materialdbw na miejsce robot,



utylizacja materialow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czgéciach, wedtug
zakonczonych elementow robot w ramach poszczegdlnych etapéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

3.1 pierwsza ptatno$¢ czgsciowa — po wykonaniu dokumentacji projektowej] wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagane) i
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

3.2 ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu catosci robot budowlanych, ich odbiorze koncowym
przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, przy
czym platno$¢ ta nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 3 (trzech) miesiecy od
dokonania platnosci, o ktérej mowa w pkt 3.1.

4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej rob6dt ogltoszony w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdt budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokos$ci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uptywu terminu skladania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika
w miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
ztozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegala na wzroScie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate
do wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowg tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z treScig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.



§6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej i1 faktury
koncowe;j.

2. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej za dokumentacj¢ projektowa jest protokot
odbioru czg$ciowego, podpisany przez Zamawiajacego.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.

Protokot odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa
zakonczone.

4. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

8. W przypadku wykonania cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca sktadajac fakture czesciowa za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
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naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:
- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
- dokona bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okre§lonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej cze$ci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegOlnosci w sytuacji gdy
Wykonawca:
a) zaniechatl realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapil do realizacji robdt objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowe 1 przekazania terenu budowy,
) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia os6b na umowe o
prace — uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i1
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegdlnosci stosuje materiaty zlej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawceg robot, zaplecza budowy 1 budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ciach stanowiacych podstaw¢ do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nast¢pnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowe 1 przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
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pkt ¢) liczony jest odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkéw, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.
7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

10.

11.

§8

ODBIORY
Odbior dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
Z czynnoSci przekazania zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.
Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
wykonanie otworéw niezbednych dla zbadania rob6t i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie przedstawial poszczegodlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 13 umowy.
Z czynnos$ci odbioru cze$ciowego spisany zostanie protokét odbioru cze$ciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot 1 gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajagcym udziatl przedstawicieli Zamawiajagcego w
probach 1 sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczego6lnosci dokumentacje¢ powykonawczg, dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materialow budowlanych,
protokoty z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw, o§wiadczenie kierownika budowy
o zakonczeniu realizacji robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
dokument potwierdzajacy, ze elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaty zlozone
na wilasciwych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w przedlozonej
dokumentacji 1 braku ich uzupeinienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
czynno$ci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu otrzymania petnej dokumentacji.
Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich
odbioru. W przypadku, gdy dokumentacja przedlozona przez Wykonawce jest
niekompletna lub wadliwa termin ten liczony jest od dnia przediozenia prawidlowej i
kompletnej dokumentacji.
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12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢gcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

13. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robot. Protokot ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci

na okres .............. miesiecy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu

ogledzin majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie

Wykonawce. Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia usterek i wad

w terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usuna¢ na koszt

1 ryzyko Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie

odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych

Strony ponosi¢ beda na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary

umownej z nastepujacych tytutow i w nastepujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
lacznej wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robot okreSlono w §2 ust. 1 lit. b) pkt 2 niniejszej
umowy),

b) Za zwloke¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

¢) Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1,
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d) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkéw, o ktoérych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.
2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej
cze¢sci umowy, a kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres rob6t od, ktérego odstgpiono.
3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkoéd przekracza wysokos$¢ kar
umownych.
5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy
mogt je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robdt 1 przy odbiorze robot.
7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty.
8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1.
§ 11

NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY
1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
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Pan/i/ ..o Nr uprawnien .................
3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.
4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapi¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé nowa osobg posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.
§12
HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktoéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejno$¢, w
jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktéore moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych
pozycji harmonogramu.
6. Na kazda zmian¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.
§13
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robdt budowlanych
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polise¢ na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajagcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi  koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
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przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy

ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa powyzej,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktérych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zataczonag do SWZ
dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
stanowiloby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktérego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogoéw Srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i1 administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia
zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych

przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhuzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio

okresowi w jakim wystapily okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre§lone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
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§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2025 poz. 24 z p6ézn. zm) z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy w sposob okreslony w § 6 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w
zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami oséb trzecich calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacja, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia.

2. Zamawiajacy mocg niniejszej umowy nabywa roéwniez prawo do Kkorzystania
i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowag stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktoérych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oso6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz

Szydtowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,

17



3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzgdzie Miejski w Szydtowcu, 26-500
Szydiowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Gtogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegbdlnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
7. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezb¢dne w celu realizacji
obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przystuguje Panu:
- w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
§18
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zataczniki niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowal: Lukasz Kuleta
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