Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: R0O.271.2.2026
Zatacznik nr 6 - Wzor umowy

Umowa nr RO/ ...... /2026

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej:
zawarta w Laskuwdniu ..................... pomiedzy:

*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomiedzy:

Gmina Lask z siedzibg w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP: 831-15-75-675, Regon:
730934513,  reprezentowand  PrZeZ..............eeeeereeeneennn. — Burmistrza tasku, przy
kontrasygnacie ..................... — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............ccooeiiiiiiiiiiiant. ,
o  kapitale  zakladowym ...l A,  wplaconym  wcalosci/w  czeSci/w
wysokos$ci ...........n.n. z1? — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalacznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,
reprezentowang przez ..° (wpisa¢ reprezentacje wynikajaca z KRS) lub reprezentowang
PIzez .............. dziatajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,

stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy?, zwang dalej,, Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosc gospodarczg:

Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,...” z siedziba w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............ccoiiiiiiiiiints, — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do

umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zalgcznik nr ... do umowy’, zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.), w ramach zadania budzetowego
pn.: ,Rozwdj sieci wodno—Sciekowej na terenach wiejskich Gminy kLask”™ dotyczacego
postepowania prowadzonego pn. Rozwdj sieci wodno—Sciekowej na terenach wiejskich Gminy
Lask, cz. 2 - Budowa sieci wodociagowej we wsi Ostrow (sygnatura postgpowania: RO.271.2.2026),
dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wronowice” w ramach
zadania budzetowego ,,Rozwoj sieci wodno—Sciekowej na terenach wiejskich Gminy Lask”
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 510 m we wsi Wronowice
(dziatki nr ew. 146/4, 992/2 obr. 0028 Wronowice) oraz okoto 180 m przykanalikow kanalizacji
sanitarnej do granicy nieruchomosci dziatek zwane w dalszej cze$ci umowy ,,przedmiotem umowy”,
opisane dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia (SWZ), zgodnie
z oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

"'Wysokos¢ kapitatu zaktadowego nalezy podaé¢ wylacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyijnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjne;j.

2Wysoko$é kapitatu wptaconego nalezy podaé¢ wytacznie w odniesieniu do sp6tki komandytowo-akcyjnej oraz spotki
akcyjnej.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.



w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa i STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegolnosci z dokumentacja projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
iuznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej zalgcznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujagcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowa, w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym,
ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokolu
koniecznosci wykonania tych robot. Laczna wartos¢ robdt, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajdujg si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg sie w § 3 ust. 2
umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane producenta poszczegélnych materiatdéw 1 urzadzen ujetych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.

. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna wartos¢ robdt, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajduja si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

§2.

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy nastapi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejgciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 15 maja 2026 r.

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce

oraz odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego.

§3.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Zasady ogoélne
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

rettereereetsntsntsnttassassesnns z} brutto (stownie ztotych: ...................... )
—w tym podatek VAT ....% w wysokosSci: ................ zt, (stownie ztotych: ............. ),
—netto w wysoKoSCi: .........oooviininnnnt. zk (stownie zlotych: ...l ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.



4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczegolnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jako$ci wykonanych
robo6t budowlanych oraz przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialy 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniajag wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwiazane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowys;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przylegltego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych, = wodociggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, zajecia pasa drogowego (w przypadku
koniecznosci);

1) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajacych granicg wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej;

j) usuniecia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dzialan polegajacych na uszkodzeniu sgsiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;

k) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwziecia ktdre winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.);

1) pozyskania stosownej decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami budowlanymi oraz
wykonywania interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci
obiektow archeologicznych;

m) wszelkich nadzoréw wykonywanych przez gestorow sieci;

n) uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym;

5) Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

6) W zwiazku z przyjeta forma wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajagcemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtdrzenia
podobnych robét budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

8) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowe;.

9) Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robot, w terminach okreslonych umowa na
podstawie wystawionych rachunkow/faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce idalszego Podwykonawce, na



podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcg, przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg.

2. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy
oraz wystapienia robdt zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od czgsci robot obliczenie ich wartoSci nastagpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a iloéci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbgdnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wiazaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu ré6znicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonaja zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zamoéwienia
robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajag opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych roboét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym
miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko§¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub c¢) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez spisanie
protokotu koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu
poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te stanowi¢ bedg zatacznik do wniosku o zmiang
umowy, o ktorym mowa w § 11 ust.10 umowy.



3. Rozliczenia czeSciowe
1) Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia czg¢sciowego za wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
4. Rozliczenia koncowe
1) Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o rachunek koncowy
lub fakture koncowa wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po
zrealizowaniu przez Wykonawce i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego
catosci robot.
5. Platnosci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastepowaé przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na rachunkach/fakturach, w terminie do 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu kompletu dokumentoéw rozliczeniowych, tj.:

a) rachunku/faktury wystawionej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

b) o$wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcow
lub oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego, ze otrzymat
w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej
czgsci przedmiotu umowy, lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawce, przekazanego
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@lask.pl, e-dorgczen na adres: AE:PL-
35704-31736-SRHRF-19 lub w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

7) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
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skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do Zzadania odsetek za op6znienie.
9) Zmawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z rachunkiem/faktura.
10) Za date terminowej ptatnosci uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,
najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
11) Wystawiajac fakture /rachunek Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania nastepujacych

okreslen:
Nabywca tj. (podmiot Podmiot2 w strukturze Odbiorca: tj. (Podmiot3 w strukturze logicznej
logicznej FA(3)) FA(3). Rola 8)
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask
ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14
NIP: 831-15-75-675 NIP: 831-12-47-296

12) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowaé platnos¢ za fakturg z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

13) Podzielong ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje sie¢ wylgcznie przy platnosciach
bezgotdowkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za §wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% .

14) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgod¢ na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci (tzw.
sp litpayment) . skniepotrzebne skresli¢

15) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 38 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

16) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. biatej liscie podatnikow VAT prowadzonej przez wiasciwe organy
skarbowe.

17) Udostepnianie faktury w trybie awaryjnym.

a. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) —
faktury przekazane poza KSeF platne sg w terminie do 30 dni od daty faktycznego
otrzymania kompletu dokumentow. W takich przypadkach wizualizacje faktur

przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: faktura@um.lask.pl
Data otrzymania faktury bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail.

b. Wykonawca moze rowniez przekazywa¢ wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w
razie pojawienia si¢ przejsciowych problemow technicznych) i dorgczac je na adres siedziby
Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii
catkowitej KSeF.

18) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej umowy nie moze nastapic bez
zgody Zamawiajgcego.
§4.
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje projektowa

1 STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

. Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez

Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
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2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioru koncowego cato$ci robot, odbiorow gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego.

. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy (w przypadku konieczno$ci) przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do
reprezentowania i wystgpowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,
urzedami 1 instytucjami w postgpowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§5s.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

zumowg, ofertg, dokumentacja projektowa, STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy wykonywaniu umowy
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajagcym wilasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom

przebywajacym w sasiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wilasciwe

warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robdt skladajacych sie¢ na realizacje przedmiotu umowy, wtym uszkodzen
sgsiadujacych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na powierzchni, jak i pod
ziemig) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez
ZeCZ0ZNnawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrag Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkancow z wjazdow i dojs¢ do
posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczg¢ciem robot, powiadomi Zamawiajgcego oraz
mieszkancoéw o terminie i zakresie wykonywanych robot. Wykonawca poinformuje mieszkancow
o ewentualnych przerwach w dostawie energii elektrycznej spowodowanej przebudowa sieci
elektroenergetyczne;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

10.Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne

uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia
sprawnego sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

11.Wykonawca jest zobowigzany takze do:



1) przedstawiania na biezgco aktualnych atestow i certyfikatbw na wbudowane materialy
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski);

2) sporzadzania protokotéw odbioru robdt zanikajacych;

3) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikow zaggszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzér inwestorski;

4) sporzadzenia badan, pomiarow, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow powstatych
w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych sieci;

5) zapewnienia na swdj koszt i ryzyko nadzoru wiascicielskiego gestoréw sieci (w przypadku
koniecznosci);

6) przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy i za wszelkie
szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku z realizacja umowy, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim;

7) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie terenu budowy, w szczegdlnosci
segregowania, sktadania i unieszkodliwienia odpadoéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych z
rozbiorki, ich wywozu,

8) pozyskania stosownej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami budowlanymi oraz wykonywania
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow
archeologicznych;

9) likwidacji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru konicowego;

10) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendéw przylegtych (m.in. -+rozjezdzone chodniki,

trawniki itp.) po zakonczeniu robot;

11) opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

12) przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z informacja o zgodnoS$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialek, sporzadzong przez
osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

13) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

14) poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach; Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji
rob6t budowlanych; usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie zobowigzujgcymi przepisami o odpadach; Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie
ze srodowiska;

15) poniesienia kosztow wszelkich uzasadnionych préob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie
jako$ci wykonanych robot budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych, ze materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdowienia spetniaja
wymogi okreslone w przepisach prawa polskiego (posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty lub swiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;j);

16) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegolno$ci koszty energii elektrycznej,
wody oraz dojazdow do terenu budowy;

17) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

18) poniesienia kosztow odwodnienia wykopow w trakcie budowy projektowanych obiektow
budowlanych (jesli wystapia);

19) pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego (jesli wystapia);

20) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej budowy, kosztow odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej lub punktow okreslajacych granice wiasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonaweczej, ktorej dwa egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu;
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21) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o$wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy;

22) przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot.

§ 6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia w specjalno$ci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodno-kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,
a ktore uprawniaja do petnienia tej funkcji.

. Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja umowy w granicach

okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418
Z poézn. zm.).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Zamawiajacego w formie dokumentowe;j.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli

uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac

zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie

uprawnienia, ktore uprawniajg do pehienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
wgraniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorow nadzoru moga zostaé wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piSmie o dokonanej zmianie
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego, maja prawo dokonywac biezacej kontroli robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robot nie zaktocata normalnego toku

9



15.

16.

17.

18.

19.

wykonywania rob6t. Do chwili dokonania koncowego odbioru robot Zamawiajagcy ma prawo

zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej

wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czgsciowej obejmujacej dane elementy
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakosci robot, w tym kontroli prawidtowego stosowania materiatow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umows;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajacemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktoére wymagaja
odkrycia robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materiatéw, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materialow
wykonczeniowych;

9) odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § lust.

1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci poprzez

zmnigjszenie lub zwigckszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego.

Zmiany opisane w ust.16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.

Protokdt konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania/zaniechania robot

bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonal Wykonawca, a ktore nastgpnie ulegaja zakryciu lub

zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakos$ciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych

robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunigcia wad, a po ich usunigciu

Wykonawca zglosi dany element robot do ponownej kontroli.

§7.

Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
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dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi§mie zastrzezen.

. Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej

umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreSlonych w ust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dhuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umow¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w § 8
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragratu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie p6zniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej
zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub poswiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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21.

robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac¢ informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§ 8.

Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli

czynno$ci wykonywane przez tzw. pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i pozostale roboty budowlane przewidziane zamowieniem oraz
operatoréw sprzgtu budowlanego, oile nie beda wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg.
Wymoég ten nie dotyczy miedzy innymi osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcoé6w materiatow budowlanych itp.

. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

. Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robot przedktada Zamawiajacemu wykaz osob,

ktore realizuja zamowienie wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy
o prac¢ oraz wyrazily zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy oséb wykonujacych zamoéwienie do wiadomos$ci Zamawiajacego w formie
dokumentowej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
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9]

obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
4) wykaz o0sob, ktore realizujg zamowienie wraz z os§wiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytuhu niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§9.
Odbioér koncowy

. Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego

rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokolu upowaznieni sg: ustanowiony inspektor nadzoru
oraz pracownicy Wydzialu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku oraz przedstawiciele jednostek,
ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) potwierdzenie zlozenia inwentaryzacji powykonawczej do Starostwa Powiatowego w Lasku;

3) s$wiadectwa jakosci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

4) wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia;

5) protokotly badan i sprawdzen;

6) protokotly odbioru robot zanikajacych;

7) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie
z § Sust. 11 pkt 11) umowy;

8) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowiazujagcymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niz w chwili rozpoczgcia robot;

9) kserokopi¢ karty przekazania odpadu;

10) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

Koszt uzyskania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawce.

. Strony postanawiaja, iz za dat¢ zakonczenia budowy uznaja zgloszenie skutecznej gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wytacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika.

Rozpoczgcie odbioru koncowego nastgpi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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7. Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
prawidlowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze speieniem
zobowigzania wynikajgcego z realizacji przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub Wykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazada¢ rozebrania elementow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wykona¢ dodatkowe badania, celem
potwierdzenia zastosowanych materiatow. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ...... , liczac od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.
2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ........ gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

3. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela r¢kojmi
1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowiazania wykonana przed
odstgpieniem od umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

5. Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
iinstalacji — w ciagu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastgpi¢ droga: pisemna,
elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz drogga telefoniczng nanrtel. ...................

8. Jezeli usunigcie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym w formie dokumentowej Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady
lub usterki.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢
z terminow, o ktorych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W  przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢
niewystarczajagca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej rdznicy. Natomiast
w przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9
ust. 10 pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
§ 3 ust.1 pkt 1) umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementow.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji
z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢
do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usunig¢cia wady lub usterki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i rekojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokoét ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do przedmiotu umowy w celu usunigcia
wady lub usterki.

§11.
Zmiana umowy

Umowa moze =zosta¢ zmieniona Ww sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych
w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane

z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robodt nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie

Wykonawey zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot

z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania
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przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot;

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatac;ji;

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawcg.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajgcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru;

2) opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktdre to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to op6znienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wplyw na termin wykonania umowys;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawcg;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa

powyzej, jezeli okolicznosci te maja wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore

mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
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10.

11.

12.

12) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcey w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych

W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na

zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych;

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje

juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postgpowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej cze$ci zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci bedacych podstawa zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) informacje i/lub dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace

dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

¢) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczego6lnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczeg6lnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia;

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokol koniecznosci,

b) protokot ustalen.

Strona wnioskujgca o zmian¢ terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
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14.
15.

W przypadku zlozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim

druga Strona moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujagca o zmian¢ do uzupeilnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawierac
uzasadnienie.

Zmiana umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadno$ci jej

dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do

zmiany na realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu

uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest

powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow

ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze

stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty

opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie

uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, w przypadku gdy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

2)

3)
4)

5)

6)

7)

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciagu
30 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robdt, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwal realizacje robdt z innych powodéw niz okreslone w § 11 ust. 4 umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalszg realizacje niniejszej
umowy,

w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia w formie
dokumentowej Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci gdy
wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonat bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy,

w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegolowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

2)
3)

4)

sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umows, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;
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5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozdr terenu budowy.

5. Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§ 13.
Kary umowne

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

za zwloke w zakonfczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwtoki;

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 9
umowy, lub ostatecznym, o ktorym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji, oraz wad, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 1 8 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniccie wad - za kazde naruszenie;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwloki liczgc od daty wymagalnos$ci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

w przypadku dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy— za kazdy przypadek naruszenia;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy o0sdb
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracge — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 prace);

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy os6b niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy— w wysokosci 1000,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wieclokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze osdb zatrudnionych przez Podwykonawcow;

za odmowe¢ podania danych umozliwiajgcych identyfikacje os6b wykonujacych czynnosci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okre§lonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
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10.

w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych

w kwocie pozostalej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umowne;j lub

jej niepotraconej czeéci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg w wysokosci 1 000,00 z1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie.............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w tym usuni¢cia wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego catego
przekdrniotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie, * ¥ Prpadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gotowki.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...) zl, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, * "Pr=padkuwniesienia zabezpieczeniaw formie gotowki.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokos$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
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11.

12.

13.

14.

15.

wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5) oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych.

Przez forme¢ dokumentowa rozumie si¢ forme¢ pisemnag lub forme elektroniczng opatrzona

podpisem kwalifikowanym.

Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 22025 r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postanca na podane przez Strony adresy.

2) Za datg¢ wplywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogta
zapozna¢ si¢ z treScig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu wlasciwego dla

siedziby Zamawiajacego.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow.
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10.
11.

12.

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Zamawiajacy informuje, Zze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedziba przy ul. Warszawskiej 14,

98-100 Lask.

3) Dane bgda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno$ciach przewidzianych

w powszechnie obowigzujacych przepisach.

4) Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.
6) Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych

w zakresie opisanym w niniejszym ustepie.

Umowa zawarta zostata w formie pisemne;j / elektronicznej podpisem kwalifikowanym.

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej :

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej:

Umowa zostata zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego z podpisow kwalifikowanych stosownie do

znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

Ostatnia ze stron podpisujaca umowe w wersji elektronicznej zobowigzana jest do odestania

dokumentu do pozostatych Stron na wskazane ponizej adresy. Ze strony

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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