Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez I lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska i Jmaé&'%yct‘e !
Zatgcznik nr 10 do SWZ

UMOWA Nr ZP.272. ......... 2026

zawartawdniu .................. r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowang przez:

1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ Z SIEAZIDG W ..
‘wpisanym w dniu ............... do Rejestru Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad
Rejonowy

W o, Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: ..o S NIP o, ,Regon .................
e bedgcym wiascicielem firmy pn .

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP: ..o, ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

B

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1
ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zawiera sie umowe nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wezia
przesiadkowego w miejscowosci Melgiew, gm. Melgiew”, w zakresie i na warunkach
wynikajgcych ze specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej SWZ), ztozonej przez
Wykonawce oferty, dokumentacji projektowej, w tym projektéw technicznych,
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
uzgodnien nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Roboty budowlane i towarzyszgce wchodzace w zakres inwestycji w szczegolnosci
obejmuja:
1) w branzy drogowe;j:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
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¢) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,

d) wykonanie podbudowy,

e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego a takze nawierzchni z kostki
brukowej,

f) roboty wykohczeniowe,

g) wykonanie oznakowania i urzagdzen bezpieczehnstwa ruchu, w tym ozna-
kowania poziomego nawierzchni, oznakowania pionowego oraz urzgdzen
zabezpieczajgcych ruch pieszy,

h) ustawienie elementéw ulic, w tym kraweznikow betonowych oraz obrzezy
betonowych,

i) wykonanie elementow matej architektury i wyposazenia: 1 szt. wiaty rowe-
rowej, 1 szt. wiaty przystankowej, 2 szt. koszy na smieci, 1 szt. stacji ob-
stugi roweréw, 5 szt. stojakdw na rowery.

j) uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robo6t budowlanych;

2) w branzy sanitarne;j:

a) budowe kanalizacji deszczowej w celu odwonienia terenéw utwardzonych
przebudowywanego wezta przesiadkowego, w tym: roboty przygotowaw-
cze, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty koncowe - uporzadkowa-
nie terenu po zakonczeniu robét budowlanych;

3) w branzy elektrycznej:

a) budowa linii kablowej zasilajgcej stacje tadowania,

b) montaz nowej wolnostojgcej stacji fadowania pojazdéw elektrycznych o
mocy 2x22 kW wraz z jej zasilaniem za pomocg przytgcza kablowego,
przystosowanej do fadowania dwoch pojazddédw réwnoczeénie. Stacja
tadowania musi obstugiwaé protokét komunikacyjny OCPP w  wersji
nie nizszej niz 1.6, umozliwiajgcy integracje z zewnetrznymi systemami
operatoréw infrastruktury tadowania,

c) pierwsze uruchomienie i konfiguracja urzadzenia, przekazanie do
eksploatacji,

d) zgtoszenie do wtasciwego organu (Urzedu Dozoru Technicznego), w tym,
jesli jest wymagane:

- wykonanie niezbednych pomiarow elektrycznych gniazd stacji,
- uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. ppoz o spetnieniu
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

e) udziat Wykonawcy w odbiorze przez Urzad Dozoru Technicznego,

f) przekazanie Zamawiajgcemu dostepu administracyjnego do stacji
tadowania umozliwiajgcego integracje z systemem operatora,

g) szkolenie dla Zamawiajgcego wraz z instrukcjg obstugi stacji tadowania.

4) w branzy telekomunikacyjne;:

a) budowa systemu monitoringu,

b) montaz interaktywnej tablicy informacyjne;.

3. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu zaméwienia strony
zobowigzujg sie dziataC niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i
ustalonych zwyczajow.

4. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ)
zawiera istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz
stanowig one integralng cze$¢ umowy.
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Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn.: ,Rozw¢j infrastruktury dla
transportu niskoemisyjnego w gminie Melgiew”, dofinansowany jest ze $rodkéw Unii
Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 .

§ 2.Postanowienia ogélne

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposob okreslony w
projekcie technicznym oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka
budowlang oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Przedmiar robét zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkéow Zamawiajgcego, oprécz okredlonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg techniczng;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktury.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2025 r. poz. 418 ze zm.), okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p. poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robot z nalezytg starannoscig i zgodnie
Z niniejszg umowa;
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9) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajgcych do wykonywania czynnosci
niezbednych dla prawidtowej realizacji robét;

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

13) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) zabezpieczenie instalacji, urzgdzenh i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

15) dbanie o porzadek na terenie roboét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktérych bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw podczas budowy i transportujgcych materiaty.
W  przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i
zarzagdcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebne;j
zapfacie i jest wliczony w cene kontraktows;

16) uzywanie gruntow udostepnionych przez Zamawiajgcego tylko dla celéw realizacji
niniejszej umowy;

17) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koncowego
kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

20) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakohczenia robat;
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22) zabezpieczenie terenu budowy w sposob niepowodujgcy zaktocen terendw
Z nim sasiadujgcych i naruszen praw sgsiadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnos$ci z tytutu niniejszych zaktocen lub naruszen;

23) sporzadzenie na wtasny koszt przez Wykonawce projektu czasowej organizacji
ruchu (jesli jest wymagany) i zatwierdzenie go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przed rozpoczeciem robét (w tym ponoszenie wszelkich optat) oraz zapewnienie na
wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarow i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym zaewidencjonowania
jej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku),
a takze sporzgdzenie wykazu zmian gruntowych, jesli takie wystagpia.

24) zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci czyli tzw. czynnosci
pracownikéw fizycznych (wymég nie dotyczy m.in.: osob kierujgcych budowa,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcow materiatdw budowlanych oraz
sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosé
gospodarczg, wspolnicy spotki cywilnej).

25)w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajgcy ma
prawo w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w punkcie a) lub w punkcie b) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 24 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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27)W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
28) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng stanowigcg co najmniej
réwnowartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, waznego przez
caty okres realizacji zamoéwienia.
§4.
Termin wykonania.
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg do 5 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ..................ee
Wykonawca oswiadcza, ze dokona’f szczegobtowego zapoznania sie z dokumentacjg
przetargowa, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje jg bez uwag oraz potwierdza mozliwosé
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego zakresu robét
objetych przedmiotowym zamowieniem.

Protokolarne przekazanie catego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy.

§ 5.
Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamoéwienia: osobe
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy w branzy
drogowej, posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia Ilub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w

przypadku Wykonawcéw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania
robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamowienia: osobe

........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét w branzy
sanitarnej, posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych.

Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamowienia: osobe
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt w branzy
elektrycznej, posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesSniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku
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Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamoéwienia: osobe

........................................ ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt w branzy
telekomunikacyjnej, posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej telekomunikacyjnej, w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a w
przypadku Wykonawcdw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania
robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadaé
wazne zaswiadczenie cztonkowskie.
Zamawiajacy zapewni udziat inspektorow nadzoru w zakresie kazdej branzy, w ktorej
prowadzone sg roboty wymagajgce nadzoru zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczegolnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Obecnoé¢ inspektorow nadzoru ma na celu zapewnienie prawidtowej realizacji robdt,
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ inspektorom nadzoru petny dostep do terenu
budowy, dokumentacji budowy oraz wykonanych robdt w celu wykonywania czynnos$ci
kontrolnych, odbiorow czesciowych i konncowych oraz innych dziatan zwigzanych z
nadzorem inwestorskim.

§ 6.

Materialy i urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen
wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i
dokumentac;ji projektowej, co do jakosci.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

§7.

Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci:

...................... netto (stownie: ............... ztotych .../100)

...................... brutto (stownie: ............... ztotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
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rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowaé bedzie

fakturg/fakturami VAT wystawiong/wystawionymi po terminie podpisania protokotu

odbioru czesciowego/koncowego, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby

Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ust. 4. Naleznosci wynikajgce z faktury VAT

ptatne bedg przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Podstawg wystawienia faktury jest dostarczenie przez Wykonawce nastepujgcych

dokumentéw:

1) W przypadku faktury czesciowej:

a) protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez Wykonawce oraz Kierownika
Budowy reprezentujgcego Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego i Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego;

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robot sporzgdzonego w oparciu o
kosztorys ofertowy ztozony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce;

c) Oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcow bagdz oswiadczenia
Podwykonawcéw o zaptacie im naleznego wynagrodzenia wraz z kopig dokumentu
potwierdzajgcego status prawny Podwykonawcow, protokotem odbioru, kopig
przelewu bankowego dokumentujgcego przekazanie przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia,

d) dokumentacji do odbioru cze$ciowego wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 2) umowy;

2) W przypadku faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego, potwierdzonego wykonanie cafosci robét -
podpisanego przez Wykonawce, Kierownika Budowy reprezentujgcego Wykonawce
oraz przez Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robot sporzgdzonego w oparciu o
kosztorys ofertowy ztozony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce;

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt opatrzonej klauzulg
potwierdzajgcg przyjecie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jesli jest to
wymagane;

d) dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 1) umowy;

e) Oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcéw badz oswiadczenia
Podwykonawcéw o zaptacie im naleznego wynagrodzenia wraz z kopig dokumentu
potwierdzajgcego status prawny Podwykonawcéw, protokotem odbioru, kopig
przelewu bankowego dokumentujgcego przekazanie przez = Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia.

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwiema fakturami

czesciowymi i fakturg koncowa w ten sposob, ze:

1) pierwsza faktura czesciowa na kwote 30% wynagrodzenia umownego brutto, po

wykonaniu i odbiorze 30 % wartosci robét, w tym ztozeniu i zatwierdzeniu

wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4 pkt 1),

2) druga faktura czesciowa na kwote 40% wynagrodzenia umownego brutto, po

wykonaniu i odbiorze 70 % wartosci robét (narastajgco), w tym ziozeniu i

zatwierdzeniu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4 pkt 1),

3) faktura koncowa na kwote stanowigcg roéznice wystawionych faktur

czesciowych i wynagrodzenia umownego brutto, po odbiorze koncowym robét, w

tym ztozeniu i zatwierdzeniu wymaganych dokumentéw odbiorowych wskazanych w ust.
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4 pkt 2). Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze korncowym
inwestyciji.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca/mi,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ jej przyjecia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych ze zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacijg projektows;
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane).
3) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robot
zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 7 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét zamiennych zaniechania robét lub robét dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robét wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu uproszczonego robot, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.
Podstawg do rozliczenia robo6t dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych  wykraczajgcych poza przedmiot zamowienia
podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich
zaakceptowania przez zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane na podstawie
stawek wynikajgcych ze ztozonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete ze wskaznikow przyjetych z zeszytow
wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzajgcym kwartal, w ktérym wystepujg
roboty dodatkowe, jako $rednie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje
KNNR Ilub KNR, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na
podstawie zeszytdw wydawnictwa Sekocenbud (jako $rednie), brakujgce ceny:
materiatdbw zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub
dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast ceny sprzetu zostang
przyjete wg cen rynkowych — zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wskazaé rachunek bankowy do spetnienia Swiadczenia,
ktory bedzie znajdowat sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .biatej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT).
W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e
Ustawy o podatku od towardéw i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatnos¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi
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na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, za$ kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT kontrahenta.

Od dnia wejscia w zycie przepiséw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. 0 zmianie ustawy o
podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw, wprowadzajgcej obowigzek
wystawiania faktur wylgcznie drogg elektroniczng przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur elektronicznych w
KSeF za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
podatkowego, przy czym w przypadku zmiany tych przepisow Strony zobowigzujg sie
dostosowac forme i procedure wystawiania faktur do nowych wymagan.

Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie.

Za dzienh zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy (w tym z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto ogotem, tj.......................... zt., stownie:............... .

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig

WysOKosC.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
lub z tytutu roszczenh o zwrot kosztéw wykonania zastepczego,

2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie
naleznosci (kosztow szkdd, odszkodowanh itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie
zwrocone na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,

b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9.
Kary umowne.
Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne
naliczane w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy dzieh zwtoki;
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b) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwaranciji i rekojmi w wysokosci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

C) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % #gcznego
wynagrodzenia umownego netto okredlonegow § 7 ust. 1.

d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogéw. Za rébwnowazne z
niespetnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaje sie rowniez niedostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 — 26 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

e) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 %
tacznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 7 lub ust. 10 .

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1.

. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 25 % wartosci zamdwienia
netto.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy moze potrgcic nalezng mu kwote kary w dowolnym terminie, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy — z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej

naleznosci Wykonawcy .

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogélnych,

o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

W szczegdélnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w

wysokosci utraconych srodkow zewnetrznych w przypadku, gdy z powodu niewykonania
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lub nienalezytego wykonania umowy nie otrzyma tych Srodkow w catosci lub w czesci
albo bedzie zobowigzany do ich zwrotu.

§ 10.
Odbiory robét.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
1) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy, Odbior koncowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy (jesli jest prowadzony).
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Iub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot przewidzianych w danym etapie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robot
(dla odbioru koncowego), potwierdzone przez Kierownika budowy oraz przez Inspektora
nadzoru, oraz przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentaciji, o ktérej mowa w § 10 ust. 12
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego w
terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania Ilub odmowy dokonania odbioru
czesciowego lub koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,
Zamawiajgcy moze:
1) W przypadku wad istotnych — odmoéwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.
2) W przypadku wad nieistotnych — dokonaé odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania sie z
terminéw o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgode na zlecenie usuniecia wad
innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potrgcenie tych
kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajgcych sie usungc¢, ktore nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad - te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz bedacy podstawg do ostatecznego rozliczenia.
Najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje dla danego etapu
rozliczeniowego, opracowang przez osobe odpowiedzialng za wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, obrazujgcg przebieg robot
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i zawierajgcg opracowanie ich wynikdbw w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i
doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatdw oraz
dokonanych odkry¢. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza do odbioru koncowego zawiera w szczegélnosci:

a) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

b) Dziennik budowy — jesli dotyczy,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

d) Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia — jesli dotyczy,

e) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza (zaewidencjonowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku),

f) Kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na podstawie kosztorysow ztozonych
przed podpisaniem umowy w celu rozliczenia kosztow projektu.

2) Dokumentacja do odbioru czesciowego zawiera w szczegélnosci:

a) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

b) Dziennik budowy do wgladu — jesli dotyczy,

c) Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia — jesli dotyczy,

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWIiOR — jesli dotyczy,

e) Inne dokumenty wymagane w STWIOR — jesli dotyczy.

§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.
(termin gwaranciji zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego).

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materialty na okres ........ miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi, na okres
tozsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe
oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe
lub wymiane).

W okresie gwarangcji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .............. ). Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

7. W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku usuniecia wad przez strone
trzecig Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconego
wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapfaty.

8. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie 7 dni.

9. Na dzieh przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwaranciji.

10. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacii,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12.
Podwykonawcy.
(tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie
lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamowienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych
innych podmiotow.)

1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy - Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamdwienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza
powierzy¢ ich wykonanie.

2. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

L) o e wykon
a roboty/ustugi/dostawy zwigzane zZ ...

a roboty/ustugi/dostawy zwigzane Z ...

3. Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcow wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zamowienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i projektu jej
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zmiany, przy czym, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od daty zlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmiany, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 1.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwieh publicznych.
4) gdy przewidziat okres gwarancji i rekojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego ztozenia
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty ztozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej
ztozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Strony postanawiajg, ze termin zapfaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawce bedzie wynosi¢ do 30 dni liczgc od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie pdzniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy, ktory zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w zakresie roboét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia mu
informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.
Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie,
ani rozporzgdzaé nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegdlnosci
wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzah Wykonawcy (np. z
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tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, dokonywaé innych czynnosci w
celu przystgpienia osoby trzeciej do zobowigzan lub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokonywaé jakichkolwiek czynnosci skutkujgcych przystgpieniem osoby
trzeciej do zobowigzah Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
§ 15.

Zmiany umowy.
Zmiana postanowieh umowy moze nastgpic¢ gdy:
1) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robdt Iub rozwigzah technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji
projektowej bedgcej podstawg zamowienia oraz nie wptywajg na wartos¢ ceny;

b) zamiany materiatébw przewidzianych do wykonania robét w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcy robét, ktérych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

3) wystgpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy
osobe wskazang w ,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia”. Wszelkie zmiany dotyczgce osoby wskazanej w ,Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, wytgcznie w przypadku
zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby, dlugotrwatej
niezdolnosci do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej
zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okreSlone w SWZ. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego na piSmie o dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody
potwierdzajgce spetnienie warunkoéw okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie
zastepowanej osoby. Zamawiajgcy akceptuje dokonang zmiane poprzez pisemng
odpowiedz. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy posiadajaca
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uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiajgcy
odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spetnia minimalnych
wymagan wskazanych w SWZ.
wystgpi zmiana materiatdw budowlanych, urzgdzen w stosunku do materiatéw
budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzgdzen stanie sie niemozliwe w
szczegolnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w dokumentacji projektowej,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generacji i/lub bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji, bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujgcymi koniecznoscig wykonania
robot dodatkowych wynikajgcych z tejze zmiany, oraz koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamodwienia (roboty
zaniechane)
C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot z uwagi na
wystgpienie:

1)

2)

3)

niesprzyjajacych wykonywaniu rob6t warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 3 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt z przyjetg
technologig realizacji prac wymagajgcg odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu) — o czas trwania
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych;

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzagdzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzgdzen;

zdarzen o charakterze katastrofalnych, dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego - o okres dziatania tych
zdarzen oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania;
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kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbedny na

uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencjg kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot - o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich;

uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron, usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej - o
niezbedny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usuniecie btedow;

innych okolicznosci, ktorych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie prac - o niezbedny
czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci;

innych  przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego - 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych
okolicznosci;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci i przy
zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4.

Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy, jesli

w

tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac

bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

niezwtocznego — nie pdzniej niz 14 dni od zaistnienia danej okolicznosci - pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac lub tez wptywajgcych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego
wptywu na termin realizacji inwestycji;

ztozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmianeg, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne, uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:

1)

projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu o ztozone
kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
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1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 457 prawa zamoéwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 17.
Odstapienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czesci umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca za§ moze Zgda¢ wytagcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dy-
rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie zrealizowat przedmiotu umowy w terminie, ktdry uptyngt a
opoOznienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowag, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o przyczynie bedacej podstawg odstgpienia

W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na
podstawie kosztorysow uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§ 18.

Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikéw, o0sob
dziatajgcych na jego zlecenie), mogg by¢ przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma
rowniez zastosowanie do Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcéw w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od oséb, ktérych
dane osobowe bedg przetwarzane, imiennych o$wiadczen o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych.

1.

§ 19.

Postanowienia koncowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z
pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2025, poz.
1071 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do
ugodowedo jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu - sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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