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Nazwa zamowienia wg CPV:

Dziat:

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Doprecyzowanie:

45000000-7-
71000000-8-

71500000-3-
77300000-3-

45100000-8-
45200000-9-

71300000-1-
71520000-9-
77310000-6-

45110000-1-

45230000-8-

71320000-7-

45111000-8-
45232000-2-
45233000-9-

71521000-6-

45111200-0-

45233161-5-
45233162-2-
45233290-8-

Roboty budowlane

Ustugi  architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne
Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi ogrodnicze

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi nadzoru budowlanego

sadzenia roslin oraz

Ustugi utrzymania terendow

zielonych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

Instalowanie znakéw drogowych

Strona 2z 36



SPIS TRESCI
CZES'C OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0g0Iny przedmiotu ZamMOWIENIA......uuiiiiiiiiee ittt e e s e e e s s sbee e e s sabaeeesnans 5

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robdt

XU Lo [ 111V = 1 0 1Y ol o T USURR 7
1.1.1. Branza drOZOWa.......uuuiiieieeeieiciiiieeeeee e e e et e e e e e e s e rrer e e e e e e e e s snnaeaeeeeeeeeennnnes 8

1.1.2. Branza sanitarna........ccccvcviiiiiiiiiiiiii 9

1.1.3. Branza architektoniCzna .........oovueiiiiiiiiiie e 9

1.1.4. Usuniecie kolizji i regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ............... 10

R @] o T3 -{=To 1 1Tl o a1 o7 1V AP 11
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia............cccceeeeeiiiveeeecnnnennn. 11
1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-UZYtKOWE ..........coeeeiiiiiiiiiieeecee e 11
1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ..........coovviieeiiiiiiiee i 12
1.5.1. BranzZa drOZOWa....cccuuiieeciiiee ettt e e e s e e e e e e e e e e s narees 12

1.5.2. Odprowadzeni® WOAY .......eeeeeieeiieiiiiiiieeeee e eeccctrreee e e e eesecarreeee e e e e e e enareaeees 12

1.6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia ...........ccuuueeee. 13
1.6.1. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami ................ 13

1.6.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;..... 14

1.6.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa ..........ccoceeeuvvveeeeeeeeincnnnns 18

1.7. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych...........ooooveiiciiieeeiciiiiiineee, 20
1.7.1. LAY 2 = S 20

1.7.2. Zakres robét objetych Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi OST........... 20

1.7.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt......coeviecciiiiieie e, 20

1.7.4. Y Y A=T o T | 1Y TR P PP 23

1.7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw .........ccoeeevvvveeeeeieiicciiinreeeeneeenn, 23

1.7.6. Y o] 4 =] TS 23

1.7.7. B 1017 o] o SR PPPPPTPRRN 24

1.7.8. WYKONANIE FODOL....coiiiii e e e e e 24

1.7.9. Kontrola jakosci robOt .........coviviiiiiiiee e 25
1.7.10.  DokUmenty BUAOWY ......cooiviiiiiiiiei ettt e e eeebrrree e e e e e e eaanes 26

Strona 3z 36



1.7.11.  Odbidr robOT.. ...t 28

T2 1Y To T 1N K] PSPPSR 32
CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
Wynikajacymi z 0drebnyCh PrzepiSOW. ... ..ueiieicuiiiiiiiiiie et e e s e e s saraeeeenaes 35
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia............. 35
2.0, PrzepisSy PraWine (oo 35
2.2, NOTMY ceittitiiiie ettt rere e e e ettt rea e s e e e e e tetabaasseeeeattasssaaseeeestaesssssssssseeeseesssnnsnseseeereesssnnnnnnns 36

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

[oTUTo (o3 VY] - 1Yo o IO SRR 36

4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane................. 36

Strona 4z 36



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polega¢ na wykonaniu $ciezki pieszo-rowerowej
o tacznej dtugosci 1362,65 m w miejscowosci Lisewo. Na odcinku km 0+000,00 - 0+991,14
planuje sie rozbudowe pasa drogowego drogi gminnej o Sciezke pieszo-rowerowg, a na
odcinku km 04991,14 - 1+ 362,65 budowe nowej Sciezki pieszo-rowerowe;j.
Projektowana s$ciezka ma na celu przejecie ruchu pieszego i rowerowego z drogi
gminnej co poprawi bezpieczenstwo jej uzytkownikow.
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
dokumentacji projektowej, a takie budowe ciggu pieszo-rowerowego w systemie

»zaprojektuj-wybuduj”.

Przedmiotowe zadanie obejmuje:
1. sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
2. opracowanie opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne oraz
informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
sporzgdzenie dokumentacji projektowej (wielobranzowego projektu budowlanego),
4. sporzadzenie wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ust. 1
ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. z 2024 r., poz. 311),
5. uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych, wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o 0 N O

sporzgdzenie przedmiardéw i kosztorysow,

10. sporzadzenie (wraz z uzyskaniem zatwierdzenia wifasciwego miejscowo starosty)
projektu statej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas wykonywania
robot,

11. petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji,

12. przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego,

13. opracowanie harmonogramu wykonywania robét,

14. przejecie terenu placu budowy od Zamawiajgcego (przekazanie terenu placu budowy

przez Zamawiajgcego nastgpi po wydaniu nieruchomosci przez osoby fizyczne),
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15. wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w zakres

ktorych wchodza:

roboty pomiarowe,

usuniecie darniny i warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ok. 25 cm wraz
z zatadunkiem i wywozem,

karczowanie krzewéw rzadkich,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni Sciezki, zjazdéw, miejsca
odpoczynku, miejsca przesiadkowego i chodnika wraz z utwardzeniem pod wiate
przystankowsg,

profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

utozenie kraweznika betonowego,

utozenie obrzeza betonowego,

utozenie warstwy ze zwiru S$rednioziarnistego pod podbudowe z kruszywa
famanego i podbudowe z betonu,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego,

utozenie nawierzchni z dwdéch warstw betonu asfaltowego - jezdnia $ciezki
i zjazdy indywidualne,

wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki zwigzanej cementem pod podsypke
cementowo-piaskowa,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]j pod nawierzchnie z kostki betonowej,
utozenie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik wraz z utwardzeniem pod
wiate przystankowg, miejsce odpoczynku i miejsce przesiadkowe,

profilowanie pobocza (opaski gruntowej),

humusowanie i obsianie trawg poboczy (opaski gruntowej),

wykonanie miejsca spoczynkowego o nawierzchni z kostki betonowej o wym. 5,0
m x 10,0 m. Miejsce odpoczynku wyposazone bedzie w dwie tawki, stojak na 4
rowery, kosz na smieci, samoobstugowg stacje naprawy roweréw oraz lampe
hybrydowa solarno-wiatrowg z detektorem ruchu,

wykonanie miejsca przesiadkowego o nawierzchni z kostki betonowej o wym. 6,0
m x 2,0 m. Miejsce przesiadkowe wyposazone bedzie w wiate rowerowg, stojak
na 10 rowerdw oraz kosz na Smieci,

montaz punktowych elementow odblaskowych wzdtuz linii ciggte;j,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w tym dwodch przejs¢ pieszo-

rowerowych),
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— montaz pasow ostrzegawczych - ptyt betonowych z wypustkami przed przejsciem
pieszo-rowerowym,

— montaz dwdch tablic informacyjnych,

— usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg: podziemng siecig telefoniczng,
Swiattowodowg (w tym ztgczem teletechnicznym), wodociggowsg, kanalizacyjna
(kanalizacja  sanitarna), elektroenergetyczng oraz napowietrzng linig
elektroenergetyczng,

— przestawienie ogrodzen z elementéw betonowych i drewnianych o dtf. ok. 80 m.

16. prowadzenie dokumentacji budowy,

17. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

18. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

19. przygotowanie rozliczenia koicowego o dokumenty odbiorowe,

20. przekazanie wykonanych rob6t Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego wszystkich
opracowan poprzedzajacych realizacje przedmiotowego zadania.

Zamawiajgcy jednocze$nie wskazuje, ze Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wykonaniem robdt tymczasowych, o ile okazg sie one niezbedne dla poprawnej realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ewentualnym zajeciem pasa drogowego. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem dokumentéw niezbednych do realizacji oraz

przekazania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia.

Zadanie obejmuje dziatki o numerach: dz. nr ew. 157, 167/5, 167/4, 167/1, 167/3, 168/2,
168/5, 168/6, 168/3, 169, 282, 170/2, 281, 151/7 obreb 0011 Lisewo, gm. Skulsk (Id dziatek:
301009 _2.0011.157; 301009 _2.0011.167/5; 301009 _2.0011.167/4; 301009 _2.0011.167/1;
301009 _2.0011.167/3; 301009 2.0011.168/2; 301009_2.0011.168/5; 301009 _2.0011.168/6;
301009_2.0011.168/3; 301009 2.0011.169; 301009_2.0011.282; 301009_2.0011.170/2;
301009 _2.0011.281; 301009_2.0011.151/7).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu oraz zakres roboét

budowlanych

Projektowany odcinek sciezki pieszo-rowerowej ma poczatek w obrebie skrzyzowania
zdroga krajowg nr 25, a koniec przy Jeziorze Czartowo. Scieika czesciowo bedzie
zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej, a czesciowo na gruntach oséb fizycznych,
ktore po uzyskaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej stang sie witasnoscig Gminy
Skulsk. Catkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka sciezki wynosi 1 362,65 m. Na odcinku

km 0+000,00 - 0+991,14 szerokos¢ rozbudowy pasa drogowego wynosi 3,00 m, z czego 2,50
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m stanowi¢ bedzie $ciezke przeznaczong dla ruchu pieszo-rowerowego. Z uwagi na warunki
terenowe przewiduje sie lokalne przewezenie $ciezki pieszo-rowerowej do szerokosci 2,00 m

(na wysokosci dziatki nr ew. 168/3, obreb 0011 Lisewo) na odcinku df. 34,0 m. Na odcinku km

0+991,14 - 1+ 362,65 szerokosc sciezki pieszo-rowerowej bedzie wynosic¢ 3,16 m.

Rysunek 1. Zdjecie lotnicze okolic miejsca inwestycji [https://skulsk.e-mapa.net/]

1.1.1. Brania drogowa

Na odcinku km 0+000,00 - 0+991,14:

Sciezka pieszo-rowerowa oddzielona bedzie od jezdni drogi gminnej linig pojedyncza
ciggta P-7b, z wyjatkiem zjazdéw, przy ktdrych zostanie zastosowana linia krawedziowa
przerywana P-7a. Przy linii pojedynczej ciggtej P-7b zostang zamontowane punktowe
elementy odblaskowe w rozstawie co 6 m. Od strony pdl i posesji utozone bedzie obrzeze
betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.

Na zjazdach od strony podl i posesji zastosowany bedzie kraweznik o wymiarach
12x25x100 cm.

Chodnik obramowany bedzie od strony jezdni drogi gminnej kraweznikiem
betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, a od strony pdl i posesji obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100 cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza utozone bedg na podsypce cementowo-piaskowej

i tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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Na odcinku km 0+991,14 - 1+ 362,65:
Od strony pdl i posesji utozone bedzie obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Parametry zakresu branzy drogowej:
— dtugosc sciezki pieszo-rowerowej: 1362,65 m,
— szerokos¢ jezdni sciezki pieszo-rowerowej: 2,00 m - 3,0 m,
— dtugosc¢ chodnika: 10,00 m,

— szeroko$¢ chodnika: 1,20 m.

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
w branzy drogowej:

— powierzchnia jezdni i zjazddw z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm: 4 053,00 m?,

— powierzchnia jezdni i zjazddw z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm: 4 053,00 m?,

— powierzchnia miejsca odpoczynku z kostki betonowej gr. 6 cm: 50,00 m?,

— powierzchnia miejsca przesiadkowego z kostki betonowej gr. 6 cm: 12,00 m?,

— powierzchnia chodnika z kostki betonowej wraz z utwardzeniem pod wiate

przystankowa gr. 6 cm: 19,20 m2.

1.1.2. Branzia sanitarna

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie jezdni Sciezki odpowiednich
pochylen, ktére utatwig grawitacyjne odprowadzenie wody na pobocze. Na odcinku km
0+000,00 - 0+991,14 pobocze o szerokosci 0,5 m zostanie wyprofilowane, rozscielony humus

i obsiane trawa.

1.1.3. Branzia architektoniczna

Wyposazenie miejsca odpoczynku:

— 2 xtawka parkowa betonowo-drewniana lub metalowo- drewniana o dtugosci 2,0
m fundamentowana w gruncie o konstrukcji typowej, wyposazona w oparcie
i podtokietniki,

— stojak na 4 rowery przytwierdzony na state do nawierzchni o dtugosci 1,50 m,

— stalowy kosz na $mieci na fundamentowym stupku stalowym,

— samoobstugowa stacja naprawy rowerdéw (przytwierdzona do nawierzchni)
wyposazona m.in. we wkretak krzyzowy, klucze ptaskie i imbusowe, klucze torks,
pompke reczng, klucz nastawny, szczypce uniwersalne, tyzki stalowe do opon,
klucz ptaski do pedatéw oraz tacke magnetyczng,

— lampa hybrydowa solarno-wiatrowa z detektorem ruchu.
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Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa:

Minimalne parametry lampy:

— wysokos$¢ montazu oprawy LED - 6m,

— minimalny czas autonomii 5 dni (praca nieprzerywana od zmierzchu do switu),

— oprawa Swietlna LED — moc oprawy min. 36W, strumien $wietlny min. 5700 Im,
IP66, IKO9, czas $wiecenia min. 100 000 godzin, barwa 4000K,

— moc modutu fotowoltaicznego min. 180W,

— moc turbiny wiatrowej min. 400W,

— akumulator zelowy o pojemnosci min. 100Ah (umieszczony pod ziemig w skrzyni
hermetycznej),

— kontroler tadowania (regulator solarny) MPPT.

Wyposazenie miejsca przesiadkowego:

— wiata rowerowa o wymiarach 550 m x 2,00 m x 2,40 m (szer. x gf. x wys.) o
konstrukcji stalowej, malowana proszkowo, dach i $ciany z poliweglanu litego,
mocowana do stép betonowych, dach jednospadowy ze spadkiem w strone tylnej
Sciany,

— stojak na 10 rowerdéw przytwierdzony na state do nawierzchni,

— stalowy kosz na $mieci na fundamentowym stupku stalowym.

Tablice informacyjne:

Przewiduje sie montaz dwdch tablic informacyjnych o zrédle dofinansowania przedmiotowej
inwestycji zgodnie z wytycznymi podmiotu dotujgcego. Minimalny rozmiar tablicy: 80x120
cm (wymiary europalety), znaki i informacje umieszczone na tablicy muszg by¢ czytelne dla

odbiorcéw. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

1.1.4. Usuniecie kolizji i regulacja urzgdzen infrastruktury podziemnej

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje podziemna sie¢ telefoniczna,
Swiattowodowa (w tym ztgcze teletechniczne), wodociggowa, kanalizacyjna (kanalizacja
sanitarna), elektroenergetyczna oraz napowietrzna linig elektroenergetyczna. Usuniecie
kolizji z w/w infrastrukturg nalezy zrealizowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
gestorow sieci (o warunki wystgpi wykonawca).

Roboty budowlano-montazowe w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy wykonywadé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi. Lokalizacje
podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ z pomocg przekopdw kontrolnych,
a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy

je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru.
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1.2. Opis geotechniczny

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne oraz informacji o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego.

W przypadku wystgpienia gruntdw uniemozliwiajgcych posadowienie Sciezki pieszo-
rowerowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany bgdZz wzmocnienia gruntu. Roboty

ziemne nalezy wykonad zgodnie z normg PN-S 02205 wg wtasciwej kategorii ruchu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu
o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Inwestor — Gmina Skulsk jest w
posiadaniu ponizszych materiatéw do wykonania dokumentac;ji projektowej:

— kopia mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;j.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie:

na terenie parku krajobrazowego pod nazwg "Nadgoplanski Park Tysigclecia",

na terenie Goplansko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplariska PLB040004,
na terenie obszaru Natura 2000 Jezioro Gopto PLH040007.

1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze
zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami, wytycznymi, sztukg budowlang, warunkami wykonania
zamowienia oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 518). Wszystkie elementy budowanych obiektéw muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace bezpieczeistwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich

warunkow uzytkowych, ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa pozarowego.
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Brania drogowa
Zaktada sie szerokos¢ jezdni Sciezki 2,00 — 3,0 m.

Konstrukcja jezdni na Sciezce pieszo-rowerowej i zjazdach indywidualnych na odcinku km
0+000,00 - 1+000,80:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 3,0 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4,0 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 20,0 cm,

warstwa ze zwiru $rednioziarnistego grubosci 10,0 cm.

Konstrukcja jezdni na Sciezce pieszo-rowerowej na odcinku km 1+000,80 - 1+ 362,65:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 3,0 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 4,0 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 10,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsca odpoczynku, miejsca przesiadkowego i chodnika wraz

z utwardzeniem pod wiate przystankowa:

— nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6,0 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5,0 cm,

— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr 10,0 cm.

Posadowienie kraweznikdw, obrzezy i opornikow przy Sciezce, zjazdach i chodniku:

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

— tawa z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, za wyjgtkiem robét prowadzonych
w poblizu podziemnego uzbrojenia. Urobek z wykopdw przewidziano do zagospodarowania
lub utylizacji przez Wykonawce. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy

przywrdcenie terenu wokot inwestycji do stanu pierwotnego.

1.5.2. Odprowadzenie wody

Zebrane Scieki deszczowe zostang odprowadzone z jezdni poprzez zastosowanie
spadéw poprzecznych i podtuznych na projektowane pobocza (na odcinku na odcinku km
0+000,00 - 0+991,14 projekt podziatu nieruchomosci osdb fizycznych bedzie uwzgledniat
pobocze szer. 0,5 m). llos¢ wod opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych

wyniesie:

Strona 12 z 36



Q=F-q-¢

F — powierzchnia w ha - catkowita powierzchnia terenéw utwardzonych na terenie
planowanego przedsiewziecia wynosi: F = 4135,00 m? = 0,41 ha,

g — miarodajne natezenie deszczu q = 132 dm3/s -ha, wg formuty Btaszczyka dla opaddéw
H <800 mm,

P=50% i czasie trwania deszczu t = 15 min,
¢ — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla terenéw utwardzonych = 0,9.
0,41*132*0,9=48,71 dm3/s
Przeptyw wdd deszczowych z odwodnienia terenéw utwardzonych wynosi: Q = 48,71 dm3/s
=0,049m3/s.
W skali rocznej, przy p=20% i czasie trwania deszczu t = 15 min (900 sek.)
0,049 m3**900s*365dni*20%=3 219,30 m?/rok
Qr =3 219,30 m¥rok.

1.6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Realizacja zadania zostanie zlecona wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcy odbedzie sie zgodnie
z ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024
r., poz. 1320).

1.6.1. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

Inwestycja musi by¢ zaprojektowana i zrealizowana zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U.
z 2022, poz. 2240), z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego. Projektowanie
uniwersalne oznacza projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w taki sposéb,
by byta uzyteczna dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania. Projektowanie uniwersalne przestrzeni publicznej
powinno uwzglednia¢ mozliwosci, potrzeby i ograniczenia - np. percepcji i mobilnosci -
poszczegblnych grup jej uzytkownikéw i przez to zapewni¢ mozliwos¢ ich samodzielnego
i bezpiecznego poruszania sie.

Cigg komunikacyjny przedmiotowej Sciezki pieszo-rowerowej bedzie miat szerokos¢
2,00 m — 3,0 m, co pozwala np. na swobodne miniecie sie dwdch osdb poruszajacych sie z
pomocami lub na wdzkach inwalidzkich. Nie bedg na nim wystepowac przeszkody terenowe

takie jak znaki drogowe lub tablice reklamowe, a obnizenia jezdni na zjazdach bedzie ptynne,
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niestanowigce barier architektonicznych. Nawierzchnia $ciezki, zjazdéw, miejsca
odpoczynku, miejsca przesiadkowego i chodnika bedzie dostosowana dla oséb, ktére
poruszaja sie na wodzkach, prowadzg wozki dzieciece Ilub uzywajg chodzikéw
rehabilitacyjnych oraz innych oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Osoby otyte, starsze, uzywajgce chodzikdw rehabilitacyjnych, majgce problemy
z przemieszczaniem sie potrzebuja miejsc odpoczynku, dlatego na projektowanej Sciezice
przewidziano miejsca odpoczynku stanowigce wydzielong strefe niezawezajgcg szerokosci
Sciezki. Miejsce odpoczynku zapewni osobom 1z niego korzystajagcym krétkotrwaty
odpoczynek z mozliwoscig zajecia miejsca na tawce. tawki beda wyposazone w oparcia
i podtokietniki utatwiajgce wstawanie.

Aby utatwi¢ orientacje osobom niedowidzgcym i niewidomym zostanie zastosowany
system poziomych znakéw informacyjno-rozpoznawczych. Faktury ostrzegawcze beda

zastosowane przy przejsciu dla pieszo-rowerowym.

1.6.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej

W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. z 2024
r., poz. 311. Zgodnie z art. 11d tejze ustawy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (dalej: decyzji ZRID) zawiera w szczegdlnosci:

1) mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu;

2) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

3) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z
odrebnymi przepisami;

3a) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do przejecia na rzecz
Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego;

3b) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone;

4) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

5) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane aktualnym na dzien opracowania
projektu;

6) w przypadku inwestycji, dla ktérych wydano decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w postepowaniu wymagajgcym udziatu spoteczenstwa - zatgcznik

graficzny okreslajgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
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7)

8)

przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie, o ile dotgczenie tego zatgcznika byto wymagane przez przepisy
obowigzujgce w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegdélnosci mape, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko;

opinie:

a) ministra wtasciwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

b) dyrektora witasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,
wtasciwego organu nadzoru goérniczego - w odniesieniu do terendéw gorniczych,

ca) ministra wtasciwego do spraw srodowiska - w odniesieniu do zt6z strategicznych,

c) dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie
urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych
lub robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,

d) dyrektora wtasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych - w odniesieniu do
gruntéw lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
Laséw Panstwowych,

e) wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - w odniesieniu do doébr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

f) witasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

ga) podmiotu zarzadzajacego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) - w odniesieniu do
obszaru portu lub przystani morskiej,

g) innych organéw wymaganych przepisami szczegdlnymi;

wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do

pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na realizacje przedmiotowe;j

inwestycji pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca wytoniony zgodnie z ustawa

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.

1320). Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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Wszystkie dokumenty jakie Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie
procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do organizowania narad technicznych
dokumentujacych stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robot, ktére beda
realizowane. Szczegdlnej uwagi wymaga uzgodnienie map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci, ktére na mocy decyzji ZRID stang sie wtasnosciag Gminy Skulsk. W zakresie
wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich czynnosci geodezyjnych (w tym np.
ustalenie/wznowienie granic) majgcych na celu sporzadzenie projektéw podziatu
nieruchomosci. Projekt podziatu bedzie uwzgledniat pobocze szerokosci 0,5 m (mierzac od
krawedzi sciezki) stuzgce odwodnieniu S$ciezki. W przypadku wystgpienia przeszkdd
terenowych (np. ogrodzenie, utwardzenia terenu) w obszarze nieruchomosci, na ktérych
planuje sie realizacje przedmiotowego zadania, Wykonawca kazdorazowo skonsultuje
z Zamawiajgcym przebieg podziatu nieruchomosci.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat on sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa na ktorg sktada sie projekt budowlany, wszelkie
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne Wykonawca przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemul.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022,
poz. 2240). Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 3, w zwigzku z ust. 4 tejze ustawy
okresla, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotowego zadania
z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposéb, iz dokumentacja
projektowa bedzie uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze

szczegblnymi potrzebami, o ktérych mowa w w/w ustawie.

1.6.2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) wraz z przepisami wykonawczymi.
Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projekt budowlany nalezy sporzadzié¢ w 5 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany

oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

Strona 16 z 36



1.6.2.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.

Projekt techniczny nalezy opracowaé zgodnie rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) wraz z przepisami wykonawczymi.

Projekty techniczne nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzié¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty techniczne

oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.6.2.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej z branz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2554).

Przedmiary robot nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej z branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu przedmiary robdt

oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.6.2.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorys robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikdw produkcji RMS dla
wojewddztwa wielkopolskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz formacie programu

kosztorysowego *ath.

1.6.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

STWIORB nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2554).

Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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1.6.2.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., poz. 1126).

Informacje BIOZ nalez opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.6.2.7. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym
okresie realizacji robdt. Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),
w szczegolnosci:

— stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem poprzez udziat w Radach budowy lub wizyte na budowie,

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub

Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1.6.2.8. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy z chwilg protokolarnego
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowe], zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

1.6.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Roboty powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wifasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

W obrebie urzadzend podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w skfad zagospodarowania terenu

powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r., poz. 401).
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.6.3.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwy humusu zalegajgce
w podtozu. Wykonawca powinien zagospodarowac humus we wiasnym zakresie.

Przewiduje sie rowniez usuniecie krzewdéw rzadkich rosngcych na terenie planowanej
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r.,
poz. 401).

1.6.3.2. Wymagania dotyczace architektury

Altana, tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, samoobstugowa stacja naprawy
roweréw, lampy hybrydowe solarno-wiatrowe, wiata rowerowa winny odpowiadad
wymaganiom dotyczgcym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez
firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawa

i montazem. Montaz w gruncie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniem producenta.

1.6.3.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne

i poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.6.3.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykoniczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, poziome,
wyprofilowanie, humusowanie i obsianie trawg poboczy oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.
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1.7. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.7.1. Wstep

Przedmiotem ponizszego opracowania sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg drogi rowerowej w m. Lisewo, gm. Skulsk.

1.7.2. Zakres robot objetych Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. Uszczegdtowienie specyfikacji bedzie

wykonane na etapie opracowania dokumentac;ji projektowe;.

1.7.3. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi (dalej: ST) i poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.7.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy po wydaniu nieruchomosci

objetych przedmiotowym zadaniem przez dotychczasowych wiascicieli nieruchomosci.

1.7.3.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi (ST)

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykonaniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i spowoduje niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.7.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczedstwa pracownikéw i oséb
postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce, w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene kontraktowa.

1.7.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacd
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Ponadto Wykonawca bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych
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z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W poblizu terenu inwestycji znajdujg sie gospodarstwa rolne i zabudowa
mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126).

1.7.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowla Sciezki lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
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1.7.4. Materiatly

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wykonawca kazdy materiat

przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru w formie wniosku materiatowego.

1.7.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badad w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy

i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.7.4.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

1.7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakosé
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
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sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiac lub wymieniac sprzet

niesprawny.

1.7.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.7.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanie robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalne
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wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do swiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.7.9. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatdw i robdt w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projekty
wykonawecze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami umowy i
przepisami prawa budowlanego,

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé¢
zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie
zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

1.7.9.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.7.9.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy te normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi a piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.10. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

— decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

— projekty techniczne wszystkich branz,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

— przedmiary geodezyjne wykonane zgodnie z opracowang dokumentacja,
wytyczenia, charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete,

— badania geotechniczne,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy (w tym wnioski materiatowe),

— dokumenty potwierdzajgce jako$é i pochodzenie materiatéw,

— protokoty préb i badan,

— mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$é z projektem
budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

— protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

Strona 26 z 36



korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ na prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyijasniania, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania prdobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,

— istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

— decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7.11. Odbior robot

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
— uzyte materiaty i wyroby oraz uzyskane parametry robdét drogowych
w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j i ST,

— jakos¢ wykonania i doktadnos$é robot.

1.7.11.1. Odbidr robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie wykonany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

1.7.11.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,
— protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokoty badan i sprawdzen,
— rozliczenie czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich

ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesSciowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadza sie protokét odbioru
czesciowego. Odbidér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci

robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.7.11.3. Odbior konncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. ,Dokumenty do odbioru koricowego
robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji kontraktu,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowalnym, warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci ogétem netto,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
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Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatacznikdbw w zaleznosci od wymagan decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kofcowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokoét odbioru koncowego. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢c od umowy lub zadaé

wykonania podmiotu umowy po raz drugi.

1.7.11.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opasanych w punkcie 1.7.11.3 ,,0dbior koricowy robét”.

1.7.11.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
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dokumentacji przetargowej jak rowniez tam nieujete, a niezbedne do wykonania zadania,
w szczegolnosci koszty wszystkich innych robét bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robét,

— zabezpieczenia miejsca robdt szczegdlnie gtebokich wykopdw, optaty dzierzawy

terenu, zajecie pasa drogowego

— przygotowania terenu i zaplecza,

— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

— usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od

towardw i ustug VAT.

1.8. Zasada DNSH

,Zasada DNSH”: ,, Do No Significant Harm” (,nie czyd znaczacej szkody”) to zasada
dotyczaca niewspierania ani nieprowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, ktéra powoduje
znaczace szkody dla ktéregokolwiek z celdw srodowiskowych (w rozumieniu artykutu 17
Rozporzadzenia (UE) 2020/852). Rozporzgdzenie w artykule dziewigtym definiuje cele
srodowiskowe, na ktdére nalezy zwraca¢ uwage przy realizacji inwestycji zréwnowazonych
pod wzgledem srodowiskowym w zakresie:

— tagodzenia zmian klimatu;

— adaptacji do zmian klimatu;

— odpowiedniego uzytkowania i ochrony zasobéw wodnych i morskich;

— gospodarki o obiegu zamknietym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpaddw
i recyklingu;

— zapobieganiu i kontroli zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi;

— ochrony i odbudowy bioréznorodnosci i ekosystemow.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie ciggu pieszo-rowerowego, z zatozenia
i istoty nie wprowadzi zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Oznacza to, ze inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
funkcjonowania $rodowiska naturalnego w jego otoczeniu. Inwestycja zostata tak
przygotowana, aby nie stanowita zagrozenia dla zdrowia i higieny oséb przebywajacych
W nim oraz w jego otoczeniu.

Zadanie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad:
— ostroznosci (przezornosci)

— dziatania zapobiegawczego (zasada prewencji)
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— naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrédta

— zanieczyszczajacy ptaci.

Zadanie zostanie przygotowane:

— z zachowaniem zasady ostroznosci, analizujgc wptyw poszczegdlnych
komponentdw wniosku na zasoby naturalne s$rodowiska (gruntowe, wodne,
powietrza) tak, by nie doprowadzi¢ do dewastacji tych zasobow,

— z zachowaniem zasady prewencji, majgc na celu w pierwszej kolejnosci ochrone
zasobow naturalnych Srodowiska oraz przeciwdziatanie ich dewastacji
i uszczupleniu w przysztosci. Przede wszystkim jednak inwestycja wpisuje sie w
zasade przestrzegania miedzypokoleniowe]j sprawiedliwosci ekologicznej, czyli ma

na celu ochrone naturalnych zasobéw srodowiskowych dla przysztych pokolen.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zagrozeniem i ryzykiem
wystgpienia powodzi.

W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca robdét na etapie realizacji
projektu, w trybie natychmiastowym powstrzyma, usunie lub ograniczy zanieczyszczenia lub
inne szkodliwe czynniki oraz podejmie dziatania naprawcze.

Sprawca szkdd w srodowisku poniesie petne koszty tych dziatan, ktére sg niezbedne dla
usuniecia zanieczyszczenia lub koszty réwnowaznych dziatan umozliwiajacych osiggniecie
celéw ochrony srodowiska.

Wykonawca robdt bedzie postepowat zgodnie z przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska, przyrody i prawa wodnego.

W tym miejscu wskazac¢ nalezy, ze z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz jego
srodowiskowo ograniczony zasieg, rozpatrywany pod katem potencjalnych i mozliwych
zagrozen dla $rodowiska, wystgpienie sytuacji w ktérej powyzej wskazane zasady moglyby
zostac ztamane nie wystepuje.

Wykonawca robdét zobowigzany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy oraz
prowadzenia prac w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu, ingerowac¢ w $rodowisko
naturalne.

Inwestycja przyczyni sie do promocji transportu rowerowego, ktéry charakteryzuje sie
odpowiednio mniejszg lub zerowg emisjg gazéw cieplarnianych, w stosunku do transportu
zmotoryzowanego. W zwigzku z powyziszym przyczyni sie do realizacji celu w zakresie
tagodzenia zmian klimatu.

Dziatalno$¢ wspierana w ramach realizacji niniejszego obszaru interwencji nie ma
znaczgcego przewidywalnego wptyw na zréwnowazone wykorzystywanie i ochrone zasobow

wodnych i morskich, biorgc pod uwage zaréwno jej bezposrednie, jak i najistotniejsze
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posrednie skutki w catym cyklu zycia. Zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska nr DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r. : ,realizacja
przedsiewziecia polegajgcego na budowie chodnika lub $ciezki rowerowej nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz nie stanowi ono
przedsiewziecia, ktére moze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, niezaleznie od sposobu
realizacji (samodzielne przedsiewziecie czy tez przebudowa lub rozbudowa drogi) oraz
umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez
wptywu na kwalifikacje pozostaje rowniez kwestia surowca, z ktérego wykonany zostanie
chodnik czy $ciezka pieszo-rowerowa.”.

Przewiduje sie stosowanie sSrodkéw stuzgcych gospodarowaniu odpadami, zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami. Podejmowane bedg starania na rzecz maksymalizacji
wskaznika (wagowo) odpaddw budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne
(z wytgczeniem naturalnie wystepujacych materiatéw, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04
w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym decyzjg 2000/532/WE) wytworzonych na
placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatéw,
uwzgledniajac lokalne mozliwosci w tym zakresie jak rowniez rodzaj i charakter danego
projektu.

Planowana infrastruktura ma przyczyni¢ sie do wspierania rozwoju aktywnej
mobilnosci, co przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza (m.in. pytéw
(PM), tlenkéw azotu (NOx), tlenku wegla (CO), lotnych zwigzkéw organicznych (LZO),
weglowodoréw (HC)) oraz zmniejszonej emisji hatasu w zwigzku z ograniczeniem korzystania
z indywidualnych $rodkéw transportu (samochoddw z silnikami spalinowymi).
W konsekwencji zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza nastgpi takze zmniejszenia

zanieczyszczenia wod i gleby.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

Z przepisow.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

2.1. Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725
zezm.);

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22024 r., poz. 1320);

3) Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. z 2024 r., poz. 311);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021
r., poz. 1213);

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U.
22024 r., poz. 54 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478
zezm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
873 zezm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz. 401);

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018

r. poz. 583 ze zm.);
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11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.

poz. 1679 ze zm.).

2.2. Normy
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatdw  stosowanych w  obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton- Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntdw do celdw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

— mapa zasadnicza,
— projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

— przekroje normalne w skali 1:50.

4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2554) przepisu stanowigcego o zatgczeniu do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oswiadczenia zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nie stosuje sie do zamdwien na roboty
budowlane dotyczace inwestycji w zakresie drég publicznych realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drdég publicznych.
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