Zalacznik nr 8 do SWZ
Wzor umowy
1Z11.272. .... 2026. KK

Umowa nr....

zawarta W dniu .........coceevverneennen. w Dlutowie, pomiedzy:
Gmina Dlutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutéw, NIP: 731-191-43-26,
REGON: 590647960, reprezentowang przez:
Lukasza Szatana — Wojta Gminy Dhutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dtutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,
a

zwana/ym dalej w tek§cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
1) ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dtutéw-Redociny” - czes$¢ 1%,
2) ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026 E w Stoczkach-Porgbkach”.- czgs¢ 2*.
2. Zakres robdt przewidzianych do wykonania czgéci 1 obejmuje, w szczegdlnosci:

1) remont istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 4,2m na odcinku
od km 1+400,00 do km 2+880,33 polegajacy na uprzednim frezowaniu konstrukcji jezdni
na gleboko$¢ 2cm i roztozeniu:

- betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,
- betonu asfaltowego w warstwie wiazacej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,
- geosiatki drogowe;j, szklanej 100/100kN z atestem na frezowanie,

2) wykonanie konstrukcji jezdni na krawedziach (regulacja istniejacych krawedzi jezdni):
- betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,

- betonu asfaltowego w warstwie wigzacej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,
- geosiatki drogowej, szklanej 100/100kN z atestem na frezowanie,
- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1,

3) remont poboczy na szeroko$ci 1,0m w tym na szerokosci 0,5m nalezy wykona¢ utwardzenie
pobocza wg. nastepujacej konstrukceji:

- betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,

- betonu asfaltowego w warstwie wiazacej gr. 4-8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,

- geosiatki drogowej, szklanej 100/100kN z atestem na frezowanie,

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63mm) o grubosci
20cm wg PN-EN 13242.

w pozostatym zakresie pobocze nalezy wykonac jako gruntowe.

*Niepotrzebne skresli¢



4) remont zjazdéw na dziatki rolne, dukty lesne oraz na dziatki do posesji wg. nastgpujacych

konstrukc;ji:

a) zjazdy na tereny rolne i dukty lesne:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 20cm
wg PN-EN 13242.

b) zjazdy do poses;ji:

- wibroprasowana kostka betonowa typu ,,dwuteowa” (kol. grafitowy/czarny) grubosci 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/31,5mm) o grubosci
15cm wg PN-EN 13242,

Dodatkowo zakres prac obejmuje:

a) wykonanie przewiertu @ 400 o dtugosci 8mb wraz z montazem rury PEHD @ 400 SN8 pod
korong drogi w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

b) odmulenie i regulacje istniejacych rowow przydroznych wraz z wycigciem krzakéw i chaszczy,

¢) odtworzenie jezdni po wykonaniu przepustu w km 2+710,20 o nastepujacej konstrukc;ji:

- betonu asfaltowego w war. $cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- betonu asfaltowego w war. wigzacej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1

- geosiatki drogowej, szklanej 100/100kN z atestem na frezowanie

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63mm) o grubosci 20cm
wg PN-EN 13242

d) wymiang zestawu hydrantowego podziemnego @ 80 mm na nowy zestaw @ 80 mm podziemny lub

nadziemny (w przypadku hydrantu nadziemnego uwzgledni¢ przesunigcie do granicy dziatki
drogowej) (hydrant nadziemny lub podziemny z podwdjnym zamknigciem wraz z zasuwg w
obudowie typu ciezkiego, a takze wstawienie dodatkowej zasuwy sieciowej w obudowie typu
cigzkiego na gminnym wodociggu @160 mm w lokalizacji: (N: 51°330,84“E: 19°26°13,75%).

3. Zakres robdt przewidzianych do wykonania czgéci 2 obejmuje, w szczegdlnosci:

1) petna wymiane konstrukcji na odcinku od km 0+000,00 do km 1+422,88 - tj. rozbiorke

istniejgcej konstrukcji jezdni i wykonanie nowej, ztozonej z nastepujacych warstw:

a) beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) gr. 4cm,

b) beton asfaltowy w warstwie wiazacej (AC11W) gr. 4cm,

¢) podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm fr. 0/31,5,

d) wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem (z betoniarni) C1,5/2 <=4,0MPa
gr.15cm,

2) remont pobocza po obu stronach jezdni destruktem asfaltowym na szerokosci min. 0,75m i gr.
15¢cm oraz wykonanie podwojnego utrwalenia powierzchniowego,

3) regulacje wysoko$ciowa istniejacych zjazdow gruntowych oraz o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej (fragmentaryczna rozbiorka nawierzchni i powtdrne jej utozenie),

4) wykonanie zjazdéw z destruktu asfaltowego gr. 15 cm i wykonanie podwdjnego utrwalenia
powierzchniowego

5) odtworzenie istniejacego oznakowania pionowego,

6) wymiang istniejacych przepustow na nowe, bez zmiany ich parametréow technicznych pod
korong drogi gminnej w km 0+979,09 i w km 1+074,50 oraz umocnienie wlotu i wylotu
brukiem naturalnym

7) odmulenie i oczyszczenie zelbetowego przepustu fi 80cm o dtugosci 12,0mb zlokalizowanego
pod korong drogi gminnej w km 0+884,11

8) odmulenie istniejacych rowow,
9) karczowanie krzakow i przyciecie koron drzew na odcinku remontowanej drogi,
10) regulacj¢ wysokosciowa zasuw wodociggowych, wtazow zlokalizowanych w pasie drogowym



11) regulacje wysokosciowg punktow poligonowych oraz do montazu na punktach poligonowych
skrzynek zabezpieczajacych zeliwnych dostosowanych wysokosciowo do poziomu jezdni,
poboczy — punktéw osnowy poziome;j, zlokalizowanych w jezdni i poboczu drogi

12) wymiana zestawu hydrantowego podziemnego @ 80 mm na nowy zestaw podziemny @ 80 mm
(hydrant podziemny z podwojnym zamknigciem wraz z zasuwg w obudowie typu cigzkiego)
w lokalizacji: (N: 51°32°59,06“E: 19°24°48,41°),

13) wymiana istniejacej zasuwy na wodociggu gminnym @ 160 mm na nowa @ 160 mm oraz
wstawienie dodatkowych dwoch zasuw na wodociggu gminnym @ 160 mm celem utworzenia
wezta 3 zasuw sieciowych umozliwiajacych sterowanie praca sieci w lokalizacji:
(N: 51°32°54,35“E: 19°24°49,27*), nalezy zastosowac¢ zasuwy w obudowie typu ciezkiego,

14) wymiana zestawu hydrantowego nadziemnego @ 80 mm na nowy zestaw nadziemny @ 80 mm
(hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem wraz z zasuwag w obudowie typu ciezkiego, a
takze wymiang istniejacej zasuwy sieciowej na wodociggu gminnym @ 160 mm na nowa
(zasuwa w obudowie typu cigzkiego)) w lokalizacji: (N: 51°3253,8“E: 19°24°50,79%),

15) wymiana zestawu hydrantowego nadziemnego @ 80 mm na nowy zestaw nadziemny fi 80 mm
(hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem wraz z zasuwg w obudowie typu ci¢zkiego) w
lokalizacji: (N: 51°32°44,47“E: 19°25°15,415%).

. Szczegodtowy zakres rzeczowy robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiary robot,

4) zgloszenie robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy, z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow
zamoOwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zgloszeniem robot,
poleceniami Zamawiajagcego 1 Nadzoru Inwestorskeigo oraz zlozona w postgpowaniu
przetargowym oferta.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, nalezytg staranno$cig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscig i wlasciwag
organizacja robot.

. Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie szczegdtowe obowiazki okreslone
w zgloszeniu robot.

. Ponadto przedmiot umowy obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1) wykonania  wszelkich niezbednych  robdt  przygotowawczych, towarzyszacych
i zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia a wynikajacych
Z umownego zakresu zamowienia,

2) pelng obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie 1 inwentaryzacj¢ powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy,

4) zapewnienia porzadku i fadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, robot i mienia na placu budowy,

8) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

9) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej
1 przedstawiciela Zamawiajacego,

11) dostawe wszelkich materialow budowlanych i pomocniczych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej,



12) wszelkie badania, proby, regulacje, pomiary, itp.,

13) sporzadzenia dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na czas
prowadzenia robot oraz oznakowanie terenu robot,

14) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

15) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

9. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
p-poz, ochrong srodowiska, organizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot budowlanych, by nie wystapity zadne
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktére sg przewidziane
do rozbudowy, wymiany, przebudowy lub remontu.

11. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczna do realizacji przedmiotowych prac a takze
wykazuje ptynnos¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczeg6lnosci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny
do wykonania robdt i w zwiazku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonatl wizji terenu, na ktérym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi wykonywania prac, za uméwione wynagrodzenie
ryczattowe,

4) zapoznal si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca umowy i zatacznikéw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy oraz wyjasnit
z Zamawiajacym wszelkie watpliwosci dotyczace zaré6wno zakresu robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli w trakcie
realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych Wykonawca nie
zglosit przed podpisaniem umowy, woéwczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczg¢ciem robot na ich podstawie.

§2
Terminy realizacji umowy
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy dla danej czgsci bedzie realizowany w nastepujacych
terminach:



1) termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — do 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
2) termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru
Zamawiajacemu — w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Za datg zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 uwaza si¢ date
zakonczenia cato$ci robdt budowlanych danej czeSci oraz zlozeniem Zamawiajacemu wraz
z pisemnym zawiadomieniem o gotowosci do odbioru kompletnych dokumentow, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2. W przypadku kiedy w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot
umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi
uzytkowanie przedmiotu umowy dane czgéci, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢
date sporzadzenia protokotu odbioru zdawczo-odbiorczego bez =zastrzezen ze strony
Zamawiajacego.
3. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Osoby do kontaktéw
1. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie: ...,
2. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petnic bedzie: ..........coovevieniiiiencnnennenne.
3. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. 1 i 2 - nie
wymagaja pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem pisemnego powiadomienia
strony umowy.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspdtpracy z Wykonawca w niezbgdnym zakresie,

2) ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca
az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) wyznaczenia terminu odbioru robot, ktory powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru,

5) dokonania odbioru, o ktorych mowa w pkt 4,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowg do przystapienia do:

1) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior catosci robot,

2) odbioru gwarancyjnego,

3) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego oraz gestorzy sieci.



§5
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowe;j,
w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robdt i czynno$ci stanowiacych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia czynnosci lub robot,
czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia oraz wartosci planowanych do wykonania robot.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi i przedlozy¢
poprawiony harmonogram terminowo-rzeczowo-finasowy w terminie kolejnych 3 dni,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczgcia robot budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,

4) realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, dokumentacji
projektowej, zgloszeniem robot, wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, wiedzg techniczna, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami,
przepisami prawa, warunkami technicznymi, nalezyta staranno$cia i wymogami SWZ i umowy,
a takze wytycznymi i zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego oraz gestorow sieci,

5) protokolarnego przejecia terenu budowy oraz dokumentacji technicznej od Zamawiajacego,

7) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania o§wiadczenia o przyjeciu obowiazkdéw
Kierownika Budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

8) zapewnienia obecno$ci na placu budowy Kierownika Budowy przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy,

9) zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

10) zapewnienia kompetentnych pracownikow oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami 1 nalezyta staranno$cig oraz wyposazenia personelu
w wymagany sprzg¢t ochrony osobistej 1 podstawowe narzg¢dzia niezbedne do nieprzerwane]
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

11) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji rob6t oraz w okresie
gwarancji,

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw i wyrobdw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,

13) materiaty, o ktérych mowa w pkt 12, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej. Proponowane materiaty, wyroby
1 urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej klasy i jakosci,

14) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatdw odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych ich jako$¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

15) Scislej wspotpracy z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

16) uzgodnienia organizacji robot z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,



17) stosowania technologii i sprze¢tu nie powodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu,

18) wykonania  wszelkich  niezbgdnych  robot  przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

19) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawcza oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

20) zabezpieczenia znakoéw geodezyjnych oraz odtworzenia punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

21) poinformowania wlascicieli lub zarzadcow drég i sieci o przystapieniu do wykonywania robot
i dokonywania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiladcicieli badz zarzadcoéw, za$ koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen
podziemnych,

22) S$cistej wspolpracy z Zaktadem Ustug Komunalnych w Dhutowie bgdacym gestorem sieci
wodociggowej, na etapie wykonywania prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa zasuw
i studzienek wodociggowych,

23) sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Uslug Komunalnych w Diutowie harmonogramu
ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do przeprowadzenia prac, przy czym
przerwy w dostawach wody nie moga by¢ dluzsze niz 3 godz. dziennie, harmonogram nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed planowana przerwa w dostawie wody oraz
powiadomi¢ mieszkancow o ewentualnych przerwach w dostawie wody,

24) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1 w jego obrgbie, jak roéwniez przed dostepem 0sob trzecich,

25) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

26) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen stuzacych do przechowywania
materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego bedg mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

27) zapewnienia calodobowego dozoru mienia, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa
1 higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

28) zachowania 1 zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,
a w przypadku kolizji drzewostanu z inwestycja do uzyskania wymaganej decyzji, usunig¢cia
drzew/krzewo6w oraz dokonania ewentualnych nasadzen zastepczych na wlasny koszt,

29) wykonywania robot budowlanych w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

30) zabezpieczenia dojazdéw do posesji na czas realizacji robot,

31) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonujg czynnoséci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

32) niezwlocznego przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,



33) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

34) informowania pisemnie Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokdt koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspotudziale Zamawiajacego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany
materialow Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznos$ci, gdy ich zakres nie bedzie wymagal istotnej zmiany w tre§ci zawartej umowy
podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie dokonania istotnej zmiany w
tresci zawarte] umowy podstawowej, Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji prac
zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

2) zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoOznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu
propozycji przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

35) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

36) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materialéw w sposob nie powodujacy
kolizji,

37) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

38) wywodz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowo6z ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zageszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

39) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejgcych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

40) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robdt i pokrycia
kosztéw z tym zwiazanych,

41) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

42) wykonania zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia terenu,

43) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegdlnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
44) zapewnienie w razie konieczno$ci na wilasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

1 konserwatorskiej,

45) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

46) poniesienia odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

47) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialno$ci dotyczacej nastgpstw i1 wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkow BHP
1 p-poz, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem robot,
zabezpieczenia terenu budowy,

48) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wlasne,

49) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,



50) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen terenéw, instalacji itp.,

51) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robot, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przyleglym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

52) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich Zzadanych
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia,

53) opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej oraz elektronicznej na
nos$niku USB, z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w toku budowy,

54) dostarczenia niezbednych  dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. protokoty techniczne, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje, itp.,

55) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

56) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

57) uwzglednienia kosztow innych czynno$ci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

58) uzyskania we wilasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organdow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
gestorOw sieci o wykonaniu robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3-dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbidrke, a nastepnie przywrocic je do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, Zze za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg w wysokosci:

1) Czgs¢ 1 — ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dhutow-Redociny” ................... zt
netto  (stownie: ... zt) plus nalezny podatek VAT
................. % w kwocie ......... zl, tj. tacznie ................. zt brutto (stownie:
............................ zh)*,

2) Cze$¢ 2 — ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porgbkach”
.............................. zt netto  (stownie: ..., zh) plus
nalezny podatek VAT ................. % w kwocie ......... zh, tj. tacznie ................ zt
brutto (stownie: ............cooeviiiiiinnn. zh)*.

2. Okreslone w ust. 1 kwoty wynagrodzenia ryczattowego stanowig wynagrodzenie za calo$¢
zamoOwienia i obejmujg wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy
danej czgéci, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych



z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 14 ust. 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ustuge
i prace konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczeg6lnosci: robocizny, materiatow, pracy sprzetu, Srodkow transportu, zajecie pasa
drogowego, projektu tymczasowej organizacji ruchu, sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j
oraz dokumentdéw wymaganych art. 57 Prawa budowlanego, utylizacji opaddéw, koszty
prowadzenia kierownictwa robdt oraz innych ustug/robdt wynikajacych z niniejszej umowy,
niezbednych do osiggnigcia rezultatu umowy.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat, z wylaczeniem uzgodnien miedzy
stronami konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie to nie
ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, ustug, materiatow i swiadczen niezbednych do
wykonania catosci prac objetych niniejszg umowa w sposob zgodny z wszelkimi normami
prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa
budowlanego, przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej
wiedzy, z zastrzezeniem § 14 ust. 6 i ust. 17.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
na podstawie faktur wystawionych odrebnie dla kazdej cze$ci zamowienia, po ich zakonczeniu
i odbiorze.

. Podstawa do wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokot odbioru, podpisany przez strony
umowy, stwierdzajace niewadliwe wykonanie danej czesci przedmiotu umowy.

. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi za posrednictwem KSeF na:
Gmina Dhutow

ul. Pabianicka 25

95-081 Dlutow

NIP: 731-191-43-26

odbiorca faktury:

Urzad Gminy w Dlutowie

ul. Pabianicka 25

95-081 Dlutow

NIP: 769 114 50 63

. Nalezno$ci Wykonawcy wynikajace z wystawionych faktur ptatne beda przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr: ....................... , w terminie 30 dni liczac od
dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo i zasadnie wystawionych faktur, przy czym
w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 11, termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia dokumentow
wymaganych w ust. 11, z zastrzezeniem ust. 12.

. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem udostepnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ushug.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji roboét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.12.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 10 wraz z fakturg koncowa

wykonanych robot Wykonawca dotaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw oraz
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dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze ptatnosci z tytutu prac objetych niniejszg umowa na

ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 121 13.

12. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg koncowa robot
oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw o dokonanych ptatnosciach poprzez
przeditozenie kopii faktur podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow, potwierdzen ich
zaplaty oraz zestawienia tych faktur.

13. Zamawiajacy, po odbiorze robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze dokonad
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéOwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 i 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwiazane z realizacja
niniejszej umowy.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorej mowa w wust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacje danej czesci
przedmiotu umowy.

20. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposdb nastepujacy:

1) w przypadku wystapienia robot dodatkowych Iub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym przedstawionym w ofercie,

2) jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda,

3) w przypadku wystgpienia robdt nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
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w  zakresie okreSlonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowiazujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikobw cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w  Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) w przypadku wstgpnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczng oraz wyceng zamiany. Zamienna dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

21. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktéra bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstapienia od czgéci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét i odliczone od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu 0 KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§7
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot kazdej z czesci i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot

budowlanych.

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robot danej czgsci przedmiotu umowy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, jezeli miaty miejsce,

2) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 2 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$§wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej 1 ztozeniu jej w w/w wydziale, mape¢ z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

a) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow sgsiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,

b) wbudowaniu materialow i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
1 ustawg o wyrobach budowlanych,

4) oswiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktoéw osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

5) dokumenty wymagane przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, np. protokoty odbioréw
technicznych, protokoty badan, prob, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organow,
gestorow sieci,

6) zestawienie wbudowanych materialow, wyrobéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
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dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

7) kosztorys powykonawczy.

3. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéow, o ktoérych
mowa w ust. 2 jest rébwnoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru robot co skutkuje
wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej i naliczeniu kar umownych, o ktérych mowa w § 12.
W przypadku nieprzedtozenia stosownej dokumentacji do zawiadomienia o gotowosci do odbioru
robot przyjmuje si¢, iz Wykonawca nie ukonczyl prac budowlanych danej czgsci przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 1 do czasu ztozenia kompletnych dokumentéw przez Wykonawce.

4. Odbidr robdt zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych dla
danej czgéci przedmiotu umowy.

5. Odbior danej czesci przedmiotu umowy lub odrebnych jego czeéci okreslonych w umowie nastapi
protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
1 gotowosci odbioru robodt pod warunkiem przekazania przez Wykonawceg dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2.

6. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru pod
warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

7. Odbioér robot bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionego/ych przedstawiciela/i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru. Wykonawca traci
jednak prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i1 zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru

8. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu danej cze$ci umowy sporzadzony zostanie protokol
odbioru robot, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy.

9. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior tych
robot przez przedstawiciela Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu ich
przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

10. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje lub
wykona otwory w czesciach robot, ktore nie zostaty zgloszone do odbioru zgodnie z ust. 9. Koszt
odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie informowat
Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

11.Roboty budowlane, dla ktorych strony ustala odbiory elementow, Wykonawca kazdorazowo zglosi
do Inspektora Nadzoru, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru elementu
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty dotyczace
odbieranego elementu robdt, a w szczegolnosci: Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob, atesty, itp.

12.Zamawiajagcy odmowi odbioru danej czgsci przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany petny
zakres robdt budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami,
az do czasu usunigcia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentow
i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowié¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalajg termin usuni¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
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b) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong wartos¢ uzytkows i techniczna,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

14.W przypadkach okreslonych w ust. 13 pkt 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony Zamawiajacego.

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okre§lonym ust. 13,
to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane pokryje w pierwszej
kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢
niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach
ogolnych.

16.Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawca termin ich usunigcia. Odbior
pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakos$ci.

17.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie .................
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dla:

1) Czgs¢ 1 - ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dtutow-Redociny”, tj. ................ zt
(stownie:............oooooiiiii )*,

2) Czgs¢ 2 - ,Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porgbkach”,
[ zh (stownie: ... )*.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne, bezwarunkowe
i platne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni od dnia jego zgloszenia.

3. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przektadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciggtos¢ zabezpieczenia.

4. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia danej czgsci i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiaty dla danej czesci przedmiotu
umowy 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji okre$lonego w § 11 ust. 2.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
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formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci, bez konieczno$ci uzyskania sgdowego upowaznienia.

6. W przypadku gdy =zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracilo waznos¢
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedluzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposéb aby obejmowalo takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagto$ci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. Zamowienie begdace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane
po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego danej czgsci przedmiotu umowy.

8. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Iub jego podwykonawce.

§9
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materialow budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace podwykonawcoéw do =zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z trescig zatgcznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego przedstawi¢ o$wiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, tj. w szczegdlnosci kopie umow o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od wezwania do ich przedtozenia, przy
czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, stosownie do obowigzujacych przepisOw prawa. Anonimizacji podlegajg dane, ktore
sg niezbedne do potwierdzenia zatrudnienia danej osoby, w szczegdlnosci adres i nr PESEL
pracownikéw. Informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, stanowisko i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o$§wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia.
. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamdwienie wykona sam, za wyjatkiem
robot/ustug W zakresie............ceviiiiiiiiiiiiiiii , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy(6w) w tym, na ktérego(ych) zasoby Wykonawca powolywal sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 125 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa

w art. 125 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zglosi

pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i1 przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z jej projektem,

¢) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych przez przedkladajgcego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi,
5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,
6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wilasne dziatania i zaniechania.

12. Przepisy ust. 5 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§11
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego danej czesci przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz
wszystkie wbudowane materialy bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robot
danej czgsci przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywania przedmiotu umowy lub
jej czgsel.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuwania wad
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od momentu dorgczenia
takiego wezwania, za$ termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.

6. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Na okolicznos¢
usuni¢cia wad sporzadzony zostanie protokét odbioru.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady stronie trzeciej na koszt, ryzyko
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania sgdowego upowaznienia w tym
zakresie. W tym przypadku koszty usunigcia wady beda pokrywane z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien
z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

9. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

10. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywami tych terminow.

12. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie pozytywnego protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnie
od nowa od daty obioru prac gwarancyjnych.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formag odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania danej czesci przedmiotu umowy. Kary te beda
naliczane Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu okre$§lonego w umowie przedmiotu zamowienia tj. przekroczenie
terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
przypadajaca od tej czgsci zamowienia, z wykonaniem ktorej Wykonawca pozostaje
w zwloce, za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w rozpoczgciu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto przypadajaca od tej czeSci zamdéwienia, z wykonaniem ktorej Wykonawca pozostaje
w zwloce, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czgsci zamoOwienia,
z wykonaniem ktorej Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po dniu, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajgcego do usunigcia
wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zmiany materiatow bez zgody Zamawiajacego — 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci zamdwienia, od
ktorej odstapiono,
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6) za odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego
- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czg$ci zamowienia,
od ktorej odstapiono,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
przypadajacej od tej cze$ci zamdwienia, za kazdy dzien zwtoki,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto,
przypadajaca od tej czeSci zamowienia, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do
dnia przedlozenia umowy Zamawiajgcemu,

9) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto przypadajaca od tej czesci
zamowienia, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przediozenia umowy
Zamawiajacemu,

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosSci
500,00 zt brutto przypadajaca od tej cze$ci zamowienia, za kazdy dzien zwloki liczony od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 10,

11) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci 500,00 zt brutto przypadajaca od tej
czes$ci zamowienia, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 8 lub jego nieprzedtuzenie gdy
zabezpieczenie utraci wazno$¢ — w wysokosci 10 000,00 zt brutto przypadajaca od tej czgsci
zamowienia, za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca wyraza zgodeg na potracenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie
przedmiotu umowy.

. Zaptata kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okre§lonej w ust. 1
pkt. 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego tytulu osobno, jak i tacznie z kilku lub
wszystkich tytutéw, nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowania zadania,
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§13
Odstapienie od umowy
. Oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
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30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sadu lub innych wiasciwych organdéw nakazujacych zajecia majatku
Wykonawey w  zakresie uniemozliwiajgcym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

4) ztozenia do sadu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne o$wiadczenie winno zosta¢ ztozone
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 lub ust. 3.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwtocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do przystgpienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

7. W razie odstapienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 Zamawiajgcy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udzialu Wykonawcey, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania
wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstapienia. W takim przypadku
postanowienia § 11 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy przewidzianych w art. 455
ustawy Pzp, w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy danej
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czesci zamoOwienia. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie

podpisywania umowy lub wystapienie ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
w wypadku:

1)

2)

3)

wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego lub

zmiany te beda spowodowane wystapieniem koniecznosci wykonania dodatkowych robot

budowlanych, robot zamiennych albo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, badz gdy
konieczno$¢ zmiany zwiazana jest ze zmiang powszechnie obowiazujacych przepisow prawa

(np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b) wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zamowienia,

c) wystapienia warunkéw 1 zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce Iub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwilyby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystagpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnigje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) wystgpienia sity wyzszej,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g) dziatania lub zaniechania organow wiladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzgdowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

h) przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

1) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

j) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym Iub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w celu wykonania
rob6t budowlanych,

k) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania poprawek lub uzupemien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okre§lonego rodzaju robot,

)wydania  postanowienia  lub  decyzji o  wstrzymaniu robot  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -

21



Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany umowy, W szczegdlnos$ci terminu
realizacji umowy,

4) gdy zaistniejg okolicznosci powodujace, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamodwienia
zawarty w ofercie, w przypadku:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

¢) zaprzestanie produkcji materiatdéw budowlanych,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci
za zgoda obu stron, wyrazong na pismie. Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnej
zmiany niniejszej umowy polegajacej na ograniczeniu zakresu rzeczowego. Powyzsze
ograniczenie nie moze spowodowac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
w § 6 ust. 1 o wigcej niz 15%.

2) strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniale okolicznosci, uzasadniajagce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

¢) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bgdzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wplyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek 0 zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

5. Zmiany terminéw okreslonych w ust. 1 musza nastapi¢ w formie pisemnych anekséw,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na te¢ okolicznos$¢ protokole koniecznosci.

6. Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego — w przypadku zmiany, wartosé
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce, netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie
zmianie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku
od towaréw i ustug/podatku akcyzowego, wynikajacej ze zmienionych przepiséw. Zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia za ustugi/roboty, ktore w dniu zmiany stawki podatku VAT/podatku
akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz wartos¢ podatku
VAT/podatku akcyzowego.

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ — w przypadku zmiany, wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
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przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka cze§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos$¢ tych
kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — wygrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztoéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze
zmiany przepisoOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na kosz wykonywania zamowienia przez Wykonawceg. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka cze§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos$¢ tych
kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych —
wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce

w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisoéw wplynie na wysokos¢ tych kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujgca o zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 6 maja bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcey tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdtowa analiz¢ porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang w/w przepisOw z powotaniem si¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikajag w/w zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. | umowy, ptatna po zaistnieniu w/w okolicznos$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ roéznicy pomi¢dzy nowa wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong
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w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku
od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowiazujacg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2 cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spehieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 16, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia lub  minimalnej stawki  godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych oséb.

11.W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3 cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spehieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka begdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 16.

12.Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz

z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci

szczegotowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie

wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku

Z w/w zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych

wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien

wykazaé, ze zaistniatla zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

13. Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.

14.Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.

15.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbgdne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

16.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia:
1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektorych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy S$rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uptywie 12 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni si¢ o poziom przekraczajacy 5%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
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3) érednia arytmetyczna, o ktorej mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego,

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia strony nabywaja po
uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

6) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdw 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamoéwienia, co strona
wnioskujgca zobowigzana jest wykazac,

7) strona po spehlieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze zlozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-5%)=C

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 z wylaczeniem
kosztow materialow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesige, w ktorym mineto 12 miesigcy
od dnia podpisania umowy, miesiace kolejne oraz ostatni miesiac, za ktoéry opublikowano wskaznik
GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia,

C - warto$¢ zmiany umowy,

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materialow i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem,

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wplyw na koszt realizacji
zamoOwienia,

9) laczna warto§¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy,

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego ustepu wymaga zgodnej woli obu

stron wyrazonej aneksem do umowy.

11) Postanowienia § 14 ust. 17 stosuje si¢ w wypadku, w ktorym w nastepstwie zawarcia aneksu do

umowy termin wykonania okreslony w § 2 przekroczy 6 miesiecy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogdéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokonac¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
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4. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Przed wszczeciem sporu strony
zobowigzuja si¢ do podjecia mediacji zmierzajacych do zaistnialego migdzy nimi sporu
wybranemu przez Zamawiajacemu mediatorowi wpisanego na liste uprawnionych mediatorow
przez Sad Okregowy.

5. Dokumenty stanowiace zataczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowig jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

Wzor o$wiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0s6b przy realizacji zadan
pn.: ,Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Diutow-Redociny”*, , Remont odcinka drogi
gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porgbkach”*, czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu
zamoOwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdézn. zm.) bede realizowane przez
zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)

*Niepotrzebne skresli¢

27




