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Dominéw, dnia 25.03.2026 r.
Znak sprawy:ZP.271.5.2026

-Wykonawcy bioragcy udzial w postepowaniu-

dotyczy: postepowania prowadzonego w_trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa budynku swietlicy w m. Kalinowka”,

A. Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp "Zamawiajacy: Gmina Glusk, przekazuje
treS¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, dalej _SWZ, wraz
z udzielonymi odpowiedziami:

1. Pytania z dnia 12.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

1) W przedmiarach pozycja 169 i pozycja 170 méwi o dostawie i montazu windy. Prosze poda¢ ile
tych wind powinno by¢ lub wykresli¢ nadmiar jesli to btad.

Odpowiedz: Pozycj¢ numer 170 nalezy potraktowac jako pozycje omytkowo zdublowana.
Nalezy pamigta¢, ze przedmiar stanowi wylacznie funkcje pomocnicza dla okreslenia
wartosci prac, a podstawg wyceny powinna by¢ dokumentacja projektowa.

2) Prosimy o dotgczenie projektu rozbiérek w celu szczegétowego rozczytania tego zakresu.
Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, Ze rozbiorki wchodza w zakres wyceny i zaktualizowanie
przedmiaru w tym zakresie.
OdpowiedZ: Zakres rozbiorek objetych dokumentacja projektowa zostal zrealizowany na
podstawie oddzielnego postepowania przetargowego.
W ramach obecnego postepowania nalezy uwzglednic:
- usunigcie istniejacego przylacza energetycznego zgodnie z zapisami SWZ, a takze
zalgczonymi warunkami usuniecia kolizji.
- zapisy uwzglednione w protokole z narady koordynacyjnej.
3) Prosimy o dotgczenie specyfikacji windy jaka powinna by¢ zamontowana na obiekcie.
OdpowiedzZ: Opis techniczny dZwigu wskazano w punkcie 8 projektu technicznego:
- instalacja wewnatrz budynku;
- osobowa, przystosowana dla transportu oséb niepelnosprawnych;
- przeznaczona do budynkow o duzym natezeniu ruchu;
- rodzaj napedu: elektryczny - bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni - naped
umieszczony w szybie, szafa sterowa na najwyzszej kondygnacji przy drzwiach
przystankowych
- udzwig: 630 kg, 8 osdb;
- szybkos$¢: min. 0,63 m/s;
- ilos¢ przystankow 3
- automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku zaniku napiecia;
- sterowanie: elektroniczne;
- panel w kabinie: ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, podswietleniami przyciskami
z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b niewidomych, przyciski metalowe typu ,anty-
wandal”, wskaznik przeciazenia, na przystankach kasety z przyciskami;
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- wymiary wewnetrzne kabiny: szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, wysokos¢
min. 2,Z m

- oSwietlenie: energooszczedne, LED,

-drzwi  kabiny i szybowe: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe,
o wymiarach90x200cm, pelne ze stali nierdzewnej - szczotkowanej

- kabina: bez przelotu, pelna ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, porg¢cze na wys.
0,9 mokragle, wyposazona w wentylator cichobiezny uruchamiany automatycznie;

- szyb: monolityczny

- wentylacja i ogrzewanie szybu wg wytycznych wybranego producenta;

- montaz wg wytycznych wybranego producenta

- podszybie min: 1000m

- nadszybie min: 3500m

Winda obstuguje wszystkie kondygnacje projektowanego budynku. Winda winna by¢
zgodna z norma EN 81.21 lub réwnowazna. |1 Urzadzenie nalezy uzgodni¢ z UDT na
etapie odbioru obiektu.

UWAGA: Przed wykonaniem szybu nalezy dokona¢ uzgodnien z wybranym
producentem dzwigu osobowego.

Uzgodnienie obejmuje przygotowanie niezbednych dokumentéw do otrzymania
decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

Jednoczeénie Zamawiajacy doprecyzowuje odpowiedZ na pytanie z dnia 11.03.2026r.
tj. ,Prosze podaé¢ parametry windy zaprojektowanej. Jest opis Ze winda ma by¢ ale
brak danych”.

Odpowiedz przed zmiang: Opis techniczny diwigu wskazano w punkcie 8 projektu
technicznego:

- instalacja wewnatrz budynku;

- osobowa, przystosowana dla transportu oséb niepelnosprawnych;

- przeznaczona do budynkéw o duzym natezeniu ruchu;

- rodzaj napedu: elektryczny - bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni - naped
umieszczony w szybie, szafa sterowa na najwyiszej kondygnacji przy drzwiach
przystankowych

- udzwig: 630 kg, 8 0s6b;

- szybkoé¢: min. 0,63 m/s;

- ilos¢ przystankow 3

- automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku zaniku napigcia;

- sterowanie: elektroniczne;

- panel w kabinie: ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, pod$wietleniami przyciskami
z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych, przyciski metalowe typu ,anty-
wandal”, wskaznik przecigzenia, na przystankach kasety z przyciskami;

- podest z ptytek, antyposlizgowy;

- wymiary wewnetrzne kabiny: szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos$¢ 1,4 m, wysokos¢ min.
2,2m

- oSwietlenie: energooszczedne, LED,

-drzwi kabiny i szybowe: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe, o wymiarach
90x200cm, petne ze stali nierdzewnej - szczotkowanej

- kabina: bez przelotu, pelna ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, porecze na wys. 0,9 m
okragle, wyposazona w wentylator cichobiezny uruchamiany automatycznie;

- szyb: monolityczny
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- wentylacja i ogrzewanie szybu wg wytycznych wybranego producenta;

- montaz wg wytycznych wybranego producenta

- podszybie min: 1000m

- nadszybie min: 3500m

Winda obstuguje wszystkie kondygnacje projektowanego budynku. Winda winna byé
zgodna z normg EN 81.21. Urzadzenie nalezy uzgodnic¢ z UDT na etapie odbioru obiektu.
UWAGA: Przed wykonaniem szybu nalezy dokona¢ uzgodnien z wybranym producentem
dzwigu osobowego.

Odpowiedz po zmianie: Opis techniczny dzwigu wskazano w punkcie 8 projektu
technicznego:

- instalacja wewnatrz budynku;

- osobowa, przystosowana dla transportu oséb niepetnosprawnych;

- przeznaczona do budynkow o duzym natezeniu ruchu;

- rodzaj napedu: elektryczny - bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni - naped
umieszczony w szybie, szafa sterowa na najwyzszej kondygnacji przy drzwiach
przystankowych

-udzwig: 630 kg, 8 0sdb;

- szybkos$c¢: min. 0,63 m/s;

- ilo$¢ przystankow 3

- automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku zaniku napiecia;

- sterowanie: elektroniczne;

- panel w kabinie: ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, podswietleniami przyciskami
z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych, przyciski metalowe typu ,anty-
wandal”, wskaznik przeciazenia, na przystankach kasety z przyciskami;

- wymiary wewne¢trzne kabiny: szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, wysokos¢
min. 2,2 m

- oSwietlenie: energooszczedne, LED,

-drzwi  kabiny i szybowe: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe,
o wymiarach90x200cm, pelne ze stali nierdzewnej - szczotkowanej

- kabina: bez przelotu, pelna ze stali nierdzewnej - szczotkowanej, porecze na wys.
0,9 m okragle, wyposazona w wentylator cichobiezny uruchamiany automatycznie;

- szyb: monolityczny

- wentylacja i ogrzewanie szybu wg wytycznych wybranego producenta;

- montaz wg wytycznych wybranego producenta

- podszybie min: 1000m

- nadszybie min: 3500m

Winda obstuguje wszystkie kondygnacje projektowanego budynku. Winda winna by¢
zgodna z normg EN 81.21 lub rownowazna. 1 Urzadzenie nalezy uzgodni¢ z UDT na
etapie odbioru obiektu.

UWAGA: Przed wykonaniem szybu nalezy dokona¢ uzgodnien z wybranym
producentem dZwigu osobowego.

Uzgodnienie obejmuje przyvgotowanie niezbednych dokumentéw do otrzyvmania
decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

4) Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie serwisy z etapu gwarancji urzadzen (po odbiorze
obiektu) sg po stronie Zamawiajgcego.
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze serwisowanie urzadzen w okresie gwarancji, po
odbiorze obiektu, pozostaje po stronie Wykonawcy. Wszelkie czynnosci serwisowe oraz
koszty z nimi zwiagzane w trakcie trwania okresu gwarancyjnego obciazaja WyKonawce.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze odpowiednie zapisy w powyzszym zakresie
zostaly wprowadzone do projektu umowy.

5) Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres oferty nie wchodza zadne wycinki (poza karczowaniem
zagajnikow).

Odpowiedz: W zakresie inwestycji pozostaje wylacznie karczowanie zagajnikow.

6) Prosimy o udostepnienie zatwierdzonego projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz: Zalaczono skan projektu (PZT PAB_skan).

7) Prosimy o informacje, czy na obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie gtadzi - w przedmiarze
wskazano tylko wykonanie tynkow cementowo-wapiennych bez wykonczenia gtadziami, w tym
zakresie. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru.

Odpowiedz: Przedmiar roboét peilni funkcje wylacznie pomocnicza. Projekt budowlany
nalezy traktowaé¢ jako podstawe dla wyceny prowadzenia prac. Nalezy uwzglednic¢
wykonanie gladzi.

8) Ze wzgledu na pojawiajace si¢ pytania i watpliwoéci zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie
terminu sktadania ofert do 31.03.2026 r. Czas od uzyskania odpowiedzi do terminu sktadania
ofert pozwoli wykonawcom przygotowac rzetelng ofertg, ktora bedzie uwzgledniata wszystkie
Panstwa wymagania i caty zakres kontraktu - jest to kluczowe przy rozliczeniu ryczattowym.
OdpowiedZ: Termin skladania ofert zostal przediuzony zgodnie z sekcja D niniejszego
pisma.

2. Pytania z dnia 13.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
1) Prosimy Zamawiajgcego o zasadnos$¢ przekroju S1 na rysunku nr PAB-05 przekroj
$ciany fundamentowej w ziemi ma nastgpujace warstwy
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Czy na pewno potencjalny wykonawca na styropian ma potozyc tynk i zasypac ziemig?

Czy rzeczywiécie $ciana fundamentowa ma pozostac bez izolacji?

Odpowiedz: Dokumentacje kazdorazowo nalezy rozpatrywac tacznie. Przy realizacjizadania
nalezy przede wszystkim uwzglednia¢ projekt techniczny, ktoéry precyzuje zapisy projektu
architektoniczno - budowlanego. Sciany fundamentowe wykonczone folia kubetkowa
zgodnie z projektem.

2) Prosimy Zamawiajacego o korekte przedmiaru w pozycji nr 10 w przedmiarze jest26,037m3
natomiast obmiarowo jest 29,47m3.

Odpowiedz: Przedmiar robét peitni funkcje wylacznie pomocnicza. Projekt budowlany
nalezy traktowac jako podstawe dla wyceny prowadzenia prac.
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3) Prosimy Zamawiajgcego o korekte przedmiaru w pozycjach dotyczacych zbrojenia
fundamentéw tgczna warto$¢ w przedmiarze pozycjinr 11, 12, 14 wynosi 1,839t

2,094t

Odpowiedz: Przedmiar robét pelni funkcje wylacznie pomocnicza. Projekt budowlany
nalezy traktowac jako podstawe dla wyceny prowadzenia prac.

4) Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie rewizji rysunku zestawienia stolarki drzwiowej
i okiennej.

Odpowiedz: Przedstawione w opublikowanej dokumentacji zestawienia stanowia korekte
dla poprzednich zestawien w nazwie pliku zabraklo jedynie wyrazeni ,rewizja”. Do
zestawienia stolarki nalezy doliczy¢ drzwi wewnetrzne 90x200 cm - 1 szt.,, 80x200 cm -
1 szt.

5) Prosimy Zamawiajgcego o udostepnienie rysunkéw zabudowy szklanej tarasu iopisanie
parametrow tej zabudowy.

Odpowiedz:Parametry zostaly wskazane we wczesniejszym opisie, natomiast pozostale
elementy zaleza od producenta. Montaz szklano-aluminiowego przeszklenia tarasu
o wymiarach 300x750 cm - 1 szt.,, 300x623 cm - 1 szt. Zabudowa segmentowa z podziatem
wg wytycznych producenta, zakres zaklada elementy zewnetrzne stanowiace 1/4
rozpietosci stale, elementy srodkowe przesuwne. Segmenty obudowy zainstalowane
wramie wykonanej z ksztaltownikow aluminiowych, szklenie szklem bezpiecznym
warstwowym.

6) Na rysunkach jest opis ,nalezy przyja¢ mozliwos¢ montazu okien otwieralnych...”prosimy
Zamawiajgcego o jasne wytyczne, te okna majg by¢ otwieralne czy nie?

Odpowiedz: W przypadku zmiany sposobu odprowadzania s$ciekow do kanalizacji
sanitarnej okna beda rozwierno-uchylne.

7) Na rysunku PAB-02 widnieje legenda wpisana na rézowo o treéci: ,Zmiany naniesione kolorem
rozowym nie zostaty ujete w przedmiarze robdt” prosimy Zamawiajacego odo wymiarowanie
rysunku, poniewaz nie da sie wykona¢ prawidtowego przedmiaru do tej czesci projektu.

i J | TaleT =]
— | AT
Odpowiedz: W zalaczeniu rysunek z wstawionymi wymiarami (PAB.02_ZMIANY
18.03.2026_A3_uzupelnione wymiary).
8) Prosimy Zamawiajgcego o rozwianie naszych watpliwosci czy rzeczywiscie strop nadpiwnicg

ma miec takie warstwy jak w projekcie?
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A mianowicie ocieplamy od spodu strop nad piwnica i styropian malujemy?
Odpowiedz: Nalezy pomina¢ malowanie styropianu.
W_zwiazku z udzielona odpowiedzia na pytanie z dnia 11.03.2026r. tj.: ,Prosimy
o potwierdzenie, Ze strop o oznaczeniu ,P1” nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS 100
gr. 10 cm. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany na welne mineralna?”,
Odpowiedz przed zmiang: Warstwe styropianu znajdujaca sie od spodu plyty zelbetowej nalezy
poming¢. Przekréj dla Warstwy P1 powinien obejmowac:

- warstwa wykonczeniowa/gres

- klej

- wylewka betonowa

- folia PE

- styropian akustyczny gr. 5 cm

- plyta zelbetowa

- tynk cementowo-wapienny
OdpowiedZ po zmianie: Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przyja¢ wykonanie izolacji od
spodu plyty zelbetowej stropu P1 styropianem EPS 100 gr. 10cm.Zamawiajacydopuszcza
zastosowanie materialdw rownowaznych, w tym zamiane styropianu na welne mineralna,
pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow technicznych.
Niniejsza zmiana odpowiedzi wynika z ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci zapewnienia zgodnosci rozwigzan z wymaganiami w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej przegrody.
9) Prosimy Zamawiajgcego o rozwianie naszych watpliwosci czy rzeczywiscie strop nadparterem
ma miec¢ takie warstwy jak w projekcie?
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n
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A mianowicie sufitu na parterze nie tynkujemy tylko malujemy ptyte zelbetowg?

Odpowied7: Dokumentacje kazdorazowo nalezy rozpatrywac lacznie. Przy realizacji
zadania nalezy przede wszystkim uwzglednia¢ projekt techniczny, ktory precyzuje zapisy
projektu architektoniczno - budowlanego. Strop od wewnatrz otynkowa¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. W pomieszczeniach wskazanych projektem wykona¢ sufity
podwieszane.

10) Prosimy Zamawiajgcego o udostgpnienie rysunku konstrukcyjnego K02 - schemat
konstrukcyjny piwnicy.

Odpowiedz: Zalacza sie rysunek KOZ2.
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11) Prosimy Zamawiajgcego o informacje ktére rysunki sa wigzace rysunki rewizji czyrysunki
pokolorowane kolorami i opisane jako objete projektem zamiennym. Zakrestych rysunkow jest
zupelnie inny i przekroje znaczaco odbiegaja od siebie.
Odpowiedz: Wigzacym opracowaniem jest opracowany projekt techniczny na podstawie
uzyskanego pozwolenia zamiennego wraz z wigzacymi zapisami SWZ.
12) Wg projektu opisanego jako projekt zamienny ocieplenie stropu nad piwnicg wynosil0cm wg
projektu pierwotnego ale z rewizjami ocieplenie stropu nad piwnicg wynosilZzcm. Prosimy
Zamawiajacego o informacje ktéra grubos¢ jest prawidtowa?
Odpowiedz: Nalezy przyjac grubosc¢ ocieplenia stropu nad piwnicg wynoszacg 10 cm.
W_zwiazku z udzielona odpowiedzia na pytanie z dnia 11.03.2026r. tj.: ,Prosimy
o potwierdzenie, Ze strop o oznaczeniu ,P1” nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS 100
gr. 10 cm. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamiany na weine mineralng?”,
Odpowiedz przed zmiang: Warstwe styropianu znajdujgca sie od spodu plyty zelbetowej nalezy
poming¢. Przekroéj dla Warstwy P1 powinien obejmowac:

- warstwa wykonczeniowa/gres

- klej

- wylewka betonowa

- folia PE

- styropian akustyczny gr. 5 cm

- ptyta zelbetowa

- tynk cementowo-wapienny
OdpowiedZ po zmianie: Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przyja¢ wykonanie izolacji od
spodu plyty zelbetowej stropu P1 styropianem EPS 100 gr. 10cm. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialéw réwnowaznych, w tym zamiane styropianu na weine mineralna,
pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow technicznych.
Niniejsza zmiana odpowiedzi wynika z ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci zapewnienia zgodnosci rozwiazan z wymaganiami w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej przegrody.
13) Na PZT jest opisany budynek do rozbiérki o powierzchni 440m2 prosimyZamawiajgcego
o informacje czy jest on w zakresie objetym postepowaniemprzetargowym? Jesli tak to prosimy
o udostepnienie projektu rozbiorki.
Odpowiedz: Zakres rozbiorek objetych dokumentacja projektowa zostal zrealizowany na
podstawie oddzielnego postepowania przetargowego.
W ramach obecnego postepowania nalezy uwzglednic:
- usuniecie istniejgcego przylacza energetycznego zgodnie z zapisami SWZ, a takze
zalaczonymi warunkami usuniecia kolizji.
- zapisy uwzglednione w protokole z narady koordynacyjne;j.
14) Na PZT jest opisany zjazd do rozbiérki prosimy Zamawiajacego o informacje¢ czy jeston
w zakresie objetym postepowaniem przetargowym? Jesli tak to prosimy oudostepnienie projektu
rozbiorki.
Odpowiedz: Zakres rozbiorek objetych dokumentacja projektowa zostat zrealizowany na
podstawie oddzielnego post¢gpowania przetargowego.
W ramach obecnego postepowania nalezy uwzgledni¢:
- usuniecie istniejacego przylacza energetycznego zgodnie z zapisami SWZ, a takze
zalaczonymi warunkami usuniecia Kolizji.
- zapisy uwzglednione w protokole z narady koordynacyjne;j.
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15) W STWIOR widnieje zapis ,znajdujgce si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp.
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami” - prosimy Zamawiajacego o wskazanie ktorebudynki nalezy
zabezpieczy¢?

Odpowiedz: Cytowany zapis dotyczy opisu robét rozbiéorkowych i demontazu
wyposazenia, ktore zostaly zrealizowane odrebnym postepowaniem przetargowym.

16) W STWiOR widnieje zapis ,wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane wtaki
sposdb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatbw nadajacych sie do ponownego uzycia”
prosimy Zamawiajacego o wyszczegolnienie jakie potencjalny wykonawca materiaty ma odzyskac
z rozbiérki?

OdpowiedzZ: Cytowany zapis dotyczy opisu robot rozbiérkowych i demontazu wyposazenia,
ktore zostaly zrealizowane odrebnym postepowaniem przetargowym.

17) W STWIOR widnieje zapis ,Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy
zdemontowa¢ wszystkie istniejace urzgdzenia: wieszaki, potki, podajniki i inne elementy
wyposazenia. Wszystkie sprawne urzgdzenia nalezy przekaza¢ do dyspozycji amawiajacego,
a uszkodzone poddac¢ utylizacji, badz usnaé z pozostalymi odpadami, jezeli przepisy na ta
pozwalaja.” Prosimy Zamawiajacego o informacje na jaka odlegto$¢ od budowy nalezy przekazac
cate wskazane wyposazenie?

Odpowiedz: Cytowany zapis dotyczy opisu robot rozbiorkowych i demontazu wyposazenia,
ktére zostaly zrealizowane odrebnym postepowaniem przetargowym.

18) Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy warstwy na przekroju rys. nr PAB-04 s3 opisane
prawidtowo? 1 S$ciany ponad terenem nalezy zgodnie z projektem wykona¢ jako S$ciany
fundamentowe?

J

S : :{. £2

- TYNK

0 cm|STYROPIAN XPS
SCIANA FUNDAMENTOWA
- lTvne e

il

U
3

"

Odpowiedz: Dokumentacje kazdorazowo nalezy rozpatrywaé¢ tacznie. Przy realizacji
zadania nalezy przede wszystkim uwzglednia¢ projekt techniczny jako projekt, ktory
rozwija zagadnienia przedstawione w projekcie architektoniczno-budowlanym (ktéry
przedstawial wylacznie zakres niezbedny do akceptacji przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej). Na rysunkach przekrojow (PT_05, PT_06, PT_07) Sciana
zewnetrzna opisana jako S2.

3. Pytania z dnia 17.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
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1) Prosze o podestanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opisem na wentylacje
mechaniczng. Sg rzuty i opis techniczny ale potrzeba wiecej danych

Odpowiedz: W projekcie jest zawarte zestawienie elementow wentylacji oraz OT wentylacji.
- wszystkie dane niezbedne do wykonania instalacji.

2) W zataczonych projektach do przetargu brak:

1. Projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2: Projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
3. Projektu zewnetrznej instalacji wody deszczowej

Prosze o zalaczenie projektow.,
OdpowiedzZ: Zatacza sie (PZT IS Kalinowka-S1, PZT IS Kalinowka-S3).

4. Pytania z dnia 18.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

1)Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej na przytacz kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego.

Odpowiedz: Zalacza sie szczegolowe rysunki (PZT IS Kalinéwka-S1, PZT IS Kalinowka-S3).

2) Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej na przytacz kanalizacji deszczowej do
zbiornikow bezodptywowych.

OdpowiedzZ: Zalacza sie szczegélowe rysunki (PZT IS Kalinowka-S1, PZT IS Kalinowka-S3).

3) Prosimy o potwierdzenie, Ze serwis urzadzen w okresie gwarancyjnym jest po stronie
Zamawiajgcego/Uzytkownika. Brak wskazanych elementéw dokumentacji i jednoznacznych
zapiséw dot. serwisu w okresie gwarancyjnym uniemozliwia rzetelne oszacowanie Kosztow
i ryzyk oraz przygotowanie porownywalnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze serwisowanie urzadzen w okresie gwarancji, po
odbiorze obiektu, pozostaje po stronie Wykonawcy. Wszelkie czynnosci serwisowe oraz
koszty z nimi zwigzane w trakcie trwania okresu gwarancyjnego obciazaja Wykonawce.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze odpowiednie zapisy w powyzszym zakresie
zostaly wprowadzone do projektu umowy.

4) W zwiagzku z powyzszym wnosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 10 dni
od dnia opublikowania kompletnego uzupeinienia dokumentacji i odpowiedzi na powyzsze
pytania, tak aby umozliwi¢ wszystkim Wykonawcom nalezyte uwzglednienie zmian
w kalkulacjach.

Odpowiedz: Termin skladania ofert zostal przedluzony zgodnie z sekcja D niniejszego
pisma.

5) Prosimy o udostgpnienie przedmiarow robot w formacie edytowalnym lub co najmniej
w postaci plikow tekstowych umozliwiajacych kopiowanie i zaznaczanie tresci (tj. nie w formie
skanow). Aktualnie przedmiary sg udostepnione jako skany, co utrudnia ich wczytanie do
programow Kosztorysowych i zwieksza ryzyko bledéw przy przygotowaniu wyceny.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie udostepni przedmiaréw robot w formacie edytowalnym.
Informujemy, ze zalaczone przedmiary maja charakter pomocniczy, a wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Brak wskazania w przedmiarach robot
budowlanych koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

6) W udostgpnionych przedmiarach brakuje wielu pozycji, ktére wedtug wykonawcy powinny sie
w nim znalez¢ - co jasno wynika z projektu. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaréw lub

potwierdzenie, Ze nalezy wykona¢ roboty nieobjete przedmiarem, a ktérych Kkonieczno$é
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wykonania wynika z projektuy, tj. m.in.: 4 nagrzewnice gazowe o mocy 94 kW, 7 grzejnikow, stacja
demineralizacji wody kottowej, zestaw hydroforowy bytowo-pozarowy o wydajnosci 2,3 dm3/s
i H=19,86 mH20, zestaw 2 pompowy praca-rezerwa, centralka deszczowa 0,79 dm3/s i H= 35
mH20, przewdd z koszem ssawnym oraz ptywak sygnalizujacy poziom wody w zbiorniku.
Odpowiedz: Przedmiar robot peini funkcje wylacznie pomocnicza. Projekt budowlany
nalezy traktowa¢ jako podstawe dla wyceny prowadzenia prac. W projekcie nie przewiduje
sie zadnych nagrzewnic gazowych. Zestaw pompowy bytowo-pozarowy opisany w poz. 228
przedmiaru. Wszystkie pozostale elementy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

7) Prosimy o potwierdzenie, Ze w trakcie realizacji inwestycji wszelkie zgody/uzgodnienia oraz
wynikajace z tego tytutu koszty z GDDKIA leza po stronie Zamawiajgcego.

OdpowiedZ: Zgodnie z zapisami SWZ koszt zajecia pasa drogowego oraz wyKonania
projektu czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca, w tym nalezy uwzglednic
niezbedne zgody/uzgodnienia oraz zwiazane z tym Koszty.

8) Prosimy o doszczegdtowienie czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie murowania bloczkiem
gazobetonowym na kleju, czy konieczne jest murowanie na zaprawie?

Odpowiedz: Wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

9) Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji oraz rozwiazania technicznego montazu cieptego
bloczku.

Odpowiedz: Bloczek lokalizowa¢ w obrysie piwnicy w miejscu wskazanym rysunkiem
PT_18. Nalezy zastosowac rozwiazanie systemowe wybranego producenta.

10) Prosimy o doprecyzowanie w jakim obszarze nalezy wykonaé¢ obsypanie fundamentu
keramzytem - czy ma by¢ to na catosci obrysu, czy tylko w rejonie podpiwniczenia?

Odpowiedz: W rejonie podpiwniczenia, zgodnie z rysunkiem PT_18.

11) Po przeprowadzeniu analizy rynku Wykonawca zwraca uwagg, ze istnieje ograniczona
mozliwoé¢ uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta 0,8 dla fasad, drzwi oraz okien. Prosimy
o potwierdzenie, ze dopuszczalne jest zastosowanie wspoétczynnika o wartosci 1,1.

Odpowiedz: Dla stolarki nalezy przyjac¢ wspotczynnik zgodny z zestawieniem stolarki Ugmax
=0,8 W/m?*K.

12) Prosimy o szczegétowe okreslenie paramentdw klapy oddymiajacej.

OdpowiedZ: Klapa oddymiajaca z wymaganymi do uzyskania parametrami opisana
w punkcie 7.10 dokumentacji - projektu technicznego br. architektonicznej.

13) Prosimy o potwierdzenie, ze po wyburzeniach wykonanych na terenie budowy zostala
usunieta stara infrastruktura, tj. np. studnia, szambo, itp. Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie
napotkanie tego typu obiekty w trakcie budowy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zakres rozbioérek objetych dokumentacja projektowa zostal zrealizowany na
podstawie oddzielnego postepowania przetargowego.

W ramach obecnego postepowania nalezy uwzglednic:

- usuniecie istniejacego przylacza energetycznego zgodnie z zapisami SWZ, a takze
zalaczonymi warunkami usuniecia kolizji.

- zapisy uwzglednione w protokole z narady koordynacyjnej.

14) Wniosek o zmiane § 2 ust. 5-6 umowy Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze harmonogram
oraz jego zmiany wymagaja uzgodnienia obu stron, a do czasu uzgodnienia obowiazuje ostatnia
zaakceptowana wersja harmonogramu.

Odpowied7: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy.

15) Pytanie / wniosek do § 3 ust. 3 umowy Prosimy o wskazanie zamknigtego katalogu
przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do ograniczenia zakresu $wiadczenia,
oraz o zmiane minimalnej wartosci $wiadczenia stron z 70% do poziomu odpowiadajacego
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realnemu, niewielkiemu ograniczeniu zakresu roboét, ewentualnie o usuniecie tego postanowienia.
Obecne brzmienie przerzuca na wykonawce nadmierne ryzyko ograniczenia zakresu zamowienia
bez dostatecznie precyzyjnych przestanek. Zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp ograniczenie zakresu
powinno by¢ powigzane z okreslonymi sytuacjami oraz minimalna warto$cia Swiadczenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy.

16) Wniosek do § 3 ust. 5 oraz ust. 12-13 umowy Wnosimy o doprecyzowanie, Ze roboty
konieczne do prawidlowej realizacji zamowienia, wynikajagce z wad dokumentacji, kolizji
nieujawnionych, rozbieznosci dokumentacyjnych lub warunkéw ujawnionych w toku realizacji,
bedg mogty by¢ zlecane takze na podstawie potwierdzenia inspektora nadzoru i korespondencji
elektronicznej, bez ryzyka odmowy zaptlaty, jezeli oczekiwanie na formalny aneks mogloby
spowodowac przestoj, szkode lub dezorganizacje robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy.

17) Wniosek do § 4 ust. 2 umowy - odpowiedzialno$¢ za infrastrukture istniejagcg Wnosimy
o doprecyzowanie, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy za naruszenie sieci uzbrojenia terenu oraz
innych elementéw infrastruktury dotyczy wylacznie urzadzen ujawnionych w dokumentacji,
przekazanych przez Zamawiajacego lub mozliwych do zidentyfikowania przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Prosimy o wylaczenie odpowiedzialno$ci wykonawcy za sieci
niezinwentaryzowane, btgdnie zinwentaryzowane lub nieujawnione przez Zamawiajgcego.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy.

18) Pytanie do § 4 ust. 2 umowy - pozwolenie na uzytkowanie Prosimy o potwierdzenie, czy dla
przedmiotowej inwestycji rzeczywiscie wymagane jest uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie. Jednoczesnie wnosimy o doprecyzowanie, ze terminy administracyjne organoéw
oraz przyczyny lezace po stronie organéw lub Zamawiajacego nie beda obciazaty wykonawcy ani
skutkowaty jego zwtoka.

Odpowiedz: Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania wszystkich niezbednych
dokumentow, w tym dokumentacji powykonawczej, wymaganych do ztozenia wniosku.

19) Wniosek do § 5 ust. 2 umowy - rozliczenia czesciowe Wnosimy o zmiane zasad platnosci
czesciowych poprzez dopuszczenie fakturowania miesiecznego albo zgodnie z rzeczywistym
zaawansowaniem robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru, bez sztywnego podziatu
wylacznie na progi po 20% wynagrodzenia. Obecny model moze sztucznie przesuwaé ptatnosci
mimo faktycznego wykonania znacznej czesci robot.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow umowy. Zmawiajacy w sekcji B niniejszego
pisma dokonuje modyfikacji §5 umowy

20) Wniosek do § 6 ust. 5-10 umowy - odbiér koncowy Wnosimy o skrdcenie termindéw
odbiorowych oraz wprowadzenie zasady, Ze brak rozpoczecia odbioru lub brak zgloszenia
uzasadnionej odmowy w terminach umownych skutkuje odbiorem z mocy umowy,
z zastrzezeniem wad istotnych. Obecne postanowienia pozwalaja na znaczne wydtuzenie
procedury odbiorowej, co wptywa na ptatnos¢ koncows i rozliczenie kontraktu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy.

21) Wniosek do § 10 umowy - ubezpieczenie Wnosimy o doprecyzowanie minimalnego,
obiektywnego zakresu ubezpieczenia OC albo o wykresélenie postanowienia, zgodnie z ktorym
»zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego”. Obecne brzmienie
przyznaje Zamawiajgcemu uznaniowe uprawnienie bez wskazania mierzalnych kryteriow.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy. W umowie wsKkazano mierzalne
kryteria ubezpieczenia OC tj. kwote i okres obowiazywania.
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22) Wniosek do § 11 i § 16 umowy - rekojmia / zabezpieczenie Wnosimy o ujednolicenie okresu
odpowiedzialnoéci z tytulu rekojmi i okresu zatrzymania cze¢$ci zabezpieczenia z rzeczywistym
okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie albo o skrocenie okresu zatrzymania 30%
zabezpieczenia. Obecne postanowienia przewiduja 60- miesieczng rekojmie oraz zwrot 30%
zabezpieczenia dopiero po uptywie 60 miesiecy od odbioru.

Odpowied?: Zamawiajacy nie zmienia zapisé6w umowy. Zapisy sa spojne. Rekojmia za wady
fizyczne to instytucja odrebna od gwarancji. Zamawiajacy ma prawo ustanowic odmienne
terminy dla obu instytucji. Zabezpieczenia zwraca sie po uptywie terminu dluzszego z ww.
dwoch terminéw (gdyby byly odmiennie ustalone) - patrz art.. 453 ust. 3 ustawy pzp.

23) Wniosek do § 13-14 umowy - kary umowne Wnosimy o obnizenie kar umownych,
w szczegolnosci: 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, 0,2% za kazdy dzieri opdznienia
w rozpoczeciu robét oraz 0,5% za kazdy dzien zwtoki w przedloZeniu harmonogramu.
Dodatkowo wnosimy o doprecyzowanie, ze faczny limit kar obejmuje réwniez kary z tytutu
odstapienia od umowy, oraz o wykreélenie uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
uzupekniajgcego ponad kary umowne, ewentualnie o ograniczenie go do szkody wyrzadzonej
umyslnie lub wskutek razgcego niedbalstwa.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw umowy.

24) Whniosek do § 15 umowy - odstgpienie od umowy Wnosimy o wprowadzenie symetrycznych
uprawnien wykonawcy do odstapienia od umowy, w szczegdlnoSci w przypadku zwioki
Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy, dokumentacji, dokonaniu odbioru lub zaptacie
wynagrodzenia. Jednocze$nie wnosimy o zmiane postanowienia przewidujgcego mozliwos¢
odstapienia przez Zamawiajgcego w razie nieprzyznania $rodkow finansowych lub innych
przeszkdod prawnych, tak aby w takim przypadku wykonawcy przystugiwat zwrot uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw mobilizacji, demobilizacji, zabezpieczenia roboét, materiatow
i zamowien dokonanych na potrzeby kontraktu, a nie wylgcznie wynagrodzenie za roboty juz
wykonane.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dodaje ust. 1a

1. Wykonawca nabywa prawo do odstapienia od umowy gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy wyniesie ponad 14 dni

2) zwloka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru wyniesienie ponad 30 dni

3) zwloka Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia wyniesienie ponad 60 dni
Zamawiajacy nie zmienia pozostalych wnioskowanych zapisow umowy. Wykonawcy
w przypadku odstapienia od umowy przystuguje roszczenie o wynagrodzenie na podstawie
paragrafu 15 ust. 5 umowy.

25) Wniosek do § 17 umowy - zmiany umowy Wnosimy o wykreélenie zdania, zgodnie z ktérym
,Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody”, przynajmniej
w odniesieniu do zmian wynikajgcych z przepiséw prawa oraz innych przestanek ustawowych.
W obecnym brzmieniu nawet zmiany przewidziane jako konieczne lub ustawowo uzasadnione
zostaly sprowadzone do uznaniowej zgody Zamawiajgcego.

Odpowied?: Zamawiajacy nie zmienia zapisu, ktory jest zgodny z trescig ustawy pzp.
Przepis wskazujacy na przestanki zmiany umowy nie przyznaje wykonawcy roszczenia o
zmiane zawartej umowy (patrz np.. VII AGa 923/18 - wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 2019-06-05)

26) Wniosek do § 17a umowy - klauzula waloryzacyjna Wnosimy o zmiang klauzuli
waloryzacyjnej poprzez: obnizenie progu waloryzacji z 15% do poziomu realnego, podwyzszenie
maksymalnej tgcznej wartosci zmian z 2% do poziomu rynkowego, usunigcie wymogu
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,zaakceptowanego wniosku” jako warunku dziatania formuly, oraz ztagodzenie ograniczenia
wylaczajacego waloryzacje przez pierwsze 6 miesiecy. Obecny mechanizm jest bardzo
restrykcyjny: dziata dopiero po przekroczeniu 15%, obejmuje wylacznie cze§¢ wynagrodzenia
pozostala do zaplaty, jest wylaczony przez pierwsze 6 miesigcy i ma limit jedynie 2%. UZP
wskazuje, ze klauzula z art. 439 Pzp powinna zawiera¢ wszystkie elementy ustawowe,
a orzecznictwo KIO akcentuje, ze waloryzacja ma przywracac¢ rownowage ekonomiczng i nie moze
mie¢ wytacznie iluzorycznego charakteru.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy. Obecna prognoza inflacyjna NBP nie
przewiduje w okresie realizacji umowy nadzwyczajnego wzrostu wskaznikéw. Wykonawca
ma prawo uwzglednienia ryzyka wzrostu cen w cenie ofertowej.

27) Zwracamy sie z pros$bg o wydtuzenie terminu sktadania ofert co najmniej o 10 dni od
momentu przekazania kompletnej dokumentacji oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedz: Termin skladania ofert zostal przedituzony zgodnie z sekcja D niniejszego
pisma.

28) Zwracamy sie z prosba o okreslenie potozenia 06 oraz 07 - okien zawartych w zestawieniu.
OdpowiedzZ: Polozenie okien okreslaja zaré6wno oznaczenia na rzutach jak rowniez elewacje
projektowanego budynku (rys. Pt_03, PT_09).

29) Zwracamy sie¢ z prosba o przedstawienie parametrow stolarki - rzut parteru, elewacja
potocno-wschodnia

¢ oDoooonoonoonooon

.
»,
-,

Odpowiedz: Parametry wspomnianej stolarki zostaly wskazane w zestawieniu stolarki
okiennej - przeszklenia.

5. Pytania z dnia 19.03.2026 r. w raz z udzielonymi odpowiedziami

1) W dolnych kwaterach okien 6B, 6C nie trzeba pakietéw szybowych bezpiecznych??

OdpowiedZ: Szklo bezpieczne zastosowa¢ w miejscach wskazanych dokumentacja
projektowa.

2) W zestawieniu stolarki okna typu 04 i 06 wystepuja w wariantach A, B i C, jednak podana jest
jedynie tgczna ilo§¢. Prosimy o wskazanie liczby sztuk dla poszczegdlnych wariantéw (A, B, C).
Dodatkowo na rysunkach elewacji nie zidentyfikowaliémy okien typu 06. Prosimy o wskazanie ich
lokalizacji lub potwierdzenie poprawnoéci zestawienia.

Odpowiedz: Poszczego6lne warianty okreslone zostaly na projektowanych elewacjach
budynku. Polozenie okna 06 okreslaja zaréowno oznaczenia na rzutach jak rowniez
elewacje projektowanego budynku (rys. Pt_03, PT_09).

3) jaki rodzaj montazu okien?
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Odpowiedz: Spos6b montazu stolarki okiennej precyzuje opis techniczny w projekcie
technicznym br. Architektonicznej (pkt. 7.9 stolarka i $lusarka).

4)czy przeszklenie w wejsciu to w systemie fasadowym czy witrynowym?

Odpowiedz: Projektowana stolarka w parterze budynku w pom. nr 1.00, 1.02, 1.10 i na
pietrze wpom. o nr 2.13 ma by¢ wykonana jako stolarka witrynowa aluminiowa, wg
zestawienia stolarki.

5) czy wspdtczynnik KW 35db jest obligatoryjny?

Odpowiedz: Tak, zgodnie z udzielanymi odpowiedziami.

6) czy wspotczynnik U dla catych okien jest obligatoryjny?

Odpowiedz: Tak, zgodnie z udzielanymi odpowiedziami.

7) Czy dla okna o duzej wysoko$ci zlokalizowanego na klatce schodowej wymagane jest
zastosowanie szyby samoczyszczgcej?

Ponadto, czy dopuszcza sie podziat przedmiotowego okna, a w przypadku koniecznosci jego
podzialu — jakie rozwigzania w tym zakresie sg akceptowalne (np. podzial na kwatery,
zastosowanie szprosow lub innych elementéw konstrukcyjnych)?

OdpowiedZ: Wymagany zestaw szybowy okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa wskazuje na okno o jednej kwaterze. Wszelkie ewentualne
zmiany mozna przedstawi¢ Inwestorowi na etapie realizacji. Wykonawca prac
budowlanych musi uzyska¢ akceptacje Inwestora na zaproponowane rozwigzanie
zZamienne.

6. Pytania z dnia 20.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
W nawigzaniu do odpowiedzi Inwestora z dnia 19.03.2026 na pytanie nr 4, 4) z dnia 06.03.2026

dotyczgcego braku schematu rozdzielni TW informujemy, ze przedstawiony w odpowiedziach
schemat (rysunek PTE-08) dotyczy schematu rozdzielni RG, a nie rozdzielni TW, ktorej dotyczyto
pytanie. Ponownie zwracamy si¢ z pro$bg o zatgczenie schematu rozdzielni TW.

Odpowiedz: W pierwotnej wersji Rozdzielnica stuzyla do zasilenia klap ppoz. W rewizji
dokumentacji klapy zmienione zostaly na sterowane za pomoca temperatury. Nowe Klapy
nie wymagaja zasilenia, dlatego rozdzielnica zostata zlikwidowana.

B. Dzialajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawa Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ,
a mianowicie:
1. W zalaczniku nr 2 do SWZ projekt umowy dodaje si¢ §4b Serwis urzadzen:
» §4b
§ Serwis urzadzen

1. Zamawiajgcy zleca, a wykonawca zobowigzuje sie do obstugi serwisowej urzadzen
zamontowanych w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia w zakresie niezbednym
do utrzymania gwarancji wg. Wymagan producenta/gwaranta.

]

W dniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamoéwienia wykonawca przekaze
zmawiajgcemu zestawienie wymaganych czynnosci serwisowych zamontowanych
urzadzen oraz harmonogram ich realizacji.

3. Zakres serwisu o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wymagane przez
producenta/gwaranta czynnoéci bedace podstawg utrzymania gwarancji na urzadzenia
w szczegdlnosci
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1) Okresowe przeglady techniczne w okresach wymaganych przez producenta/gwaranta
w celu utrzymania gwarancji;

2) Wymiane elementéw podlegajagcych wymianie w okresach wymaganych przez
producenta/gwaranta w celu utrzymania gwarancji

5. Serwis bedzie realizowany na miejscu instalacji/montazu urzadzen.

6. 0 dacie wykonania czynnosci serwisowych wykonawca zawiadomi zamawiajacego
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Wszelkie stwierdzone podczas serwisu wady lub usterki podlegajace rekojmi za wady lub
gwarancji nalezy usung¢ na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego
i zapisach niniejszej umowy.”

2. W zalaczniku nr 2 do SWZ projekt umowy wykresla sie:

- §4 pkt. 2 ppkt. 23 ,Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
zamawiajacego”

- §4a

3. W zalaczniku nr 2 do SWZ projekt umowy §5 rozliczenie przedmiotu umowy otrzymuje
brzmienie:

1. W zwigzku z tym, Ze umowa zawierana jest na okres dluzszy niz 12 miesiecy,
dziatajgc na podstawie art. 443 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, strony
przewiduja, Ze rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy odbywac sie bedzie w oparciu
o faktury czesciowe.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg protokoty odbioru czesciowego, a
w przypadku ostatniej faktury protokét odbioru koncowego, podpisane przez
wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego.

3. Wykonawca wystawi faktury wg nastepujacych zasad:

a/ pierwszg fakture cze$ciowg wykonawca wystawi po wykonaniu robét o
wartos$ci co najmniej 20% wynagrodzenia umownego (wg wartosci
wynikajacej kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy) na kwote 20%
wynagrodzenia umownego;

b/  druga fakture czesciowg wykonawca wystawi po wykonaniu robot o wartosci
co najmniej 40% (narastajgco) wynagrodzenia umownego (wg wartosci
wynikajgcej kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 umowy) na kwote 20%
wynagrodzenia umownego;

¢/ trzecig fakture czeSciowg wykonawca wystawi po wykonaniu robét o wartosci
co najmniej 60% (narastajgco) wynagrodzenia umownego (wg wartosci
wynikajacej kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy) na kwote 20%
wynagrodzenia umownego;

e/ czwartg fakture cze$ciowa wykonawca wystawi po wykonaniu robét o
wartosci co najmniej 80% (narastajaco) wynagrodzenia umownego (wg
wartosci wynikajacej kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy) na
kwote 20% wynagrodzenia umownego;
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10.

11.

12.

f/  piata fakture bedaca faktura koricowa wykonawca wystawi po wykonaniu
catosci robot i odbiorze tych robot. Wykonawca wystawi fakture koncowa na
pozostala kwote stanowigca réznice wynagrodzenia brutto i sumy faktur
czesciowych.

Strony dopuszczajg wystawienie na wniosek wykonawcy mniejszej liczby faktur niz
wskazana w ust. 3, przy zastrzezeniu, Ze jedna faktura nie moze obejmowac robot o
wartoéci nizszej niz 20% wynagrodzenia umownego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

Do faktur wystawianych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie do30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem  przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturag dokumentéw wskazanych w ust. 6.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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13.

14.

15

16.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13pkt 1)

i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnoS$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujacych
wykonanie Umowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug, w
szczegodlnosci art. 106e oraz art. 106gb ust. 1 tej ustawy.

2) W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest wskazac:

a) jako Nabywce - Gmina Gtusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominéw, NIP: 946-25-79-
832,

b) jako Odbiorce - Urzad Gminy Gtusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominéw, NIP: 946-21-
45-878.

Wskazanie danych Odbiorcy nastepuje poprzez uzupetnienie wtasciwego pola
struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej w KSeF (pole ,PODMIOT 3”).
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3) Termin platnosci faktury biegnie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury, spetniajgcej wymagania okreslone w niniejszej
umowie oraz w przepisach prawa podatkowego.
4) W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej bez wskazania
prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b),
termin ptatnosci rozpoczyna bieg od dnia udostepnienia Zamawiajagcemu w KSeF
prawidlowo wystawionej faktury korygujacej lub faktury wystawionej ponownie
w sposob prawidtowy.
5) W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug
dla danej transakcji zastosowanie ma obowigzkowy mechanizm podzielonej
pltatnosci, zaptata naleznosci wynikajacej z faktury nastapi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
6) W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest
umie$cié¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”, jezeli
obowigzek taki wynika z przepiséw prawa.
7) Warunkiem zaptaty faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT w
umoéwionym terminie jest wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego
ujawnionego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow, o ktorym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,biata lista podatnikow
VAT").
8) W przypadku gdy Wykonawca wskaze rachunek bankowy nieujawniony w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 7, termin platnosci rozpoczyna bieg od dnia
wskazania rachunku bankowego ujawnionego w tym wykazie.
4. 8§13 ust. 1 lit. ) otrzymuje brzmienie:

,W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa

w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 5 000zt. ,,

C. Dzialajac na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i ust. 9 ustawy Pzp Zamawiajacy: dokonuje
zmiany SWZw taki sposob, ze przediuza termin skladania ofert, tym samym ulegaja
zmianie zapisy dotyczace terminow, okreslone w rozdziale 14 i 15, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: 26.03.2026 r., godz. 10:00.

M rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: |

Termin sktadania ofert: 02.04.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 26.03.2026 r., godz. 11:00.

| wrozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: |

Termin otwarcia ofert: 02.04.2026 r., godz. 11:00.
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D. Powyzsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

[ wrozdziale 15, pkt. 15.1 SWZprzed zmiang jest:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 24.04.2026 r.

[ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: |

Wykonaweca jest zwigzany oferta do dnia 01.05.2026 .

E. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o zamoéwieniu nr
2026/BZP 00130508/01 z dnia 2026-02-26.

F. Zamawiajacy informuje, Ze wyjasnienia oraz zmiany tresci SWZ staja sie integralng
czeScia specyfikacji warunkéw zamowienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

WOJT GMINY

lub osoby upowaznionej)
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