Nr sprawy: ZP.271.13.2026 Zatacznik nr 2

Umowa nr ZP/..../2026

Zawartaw dniu .............. 2026 r. pomiedzy:

Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 8442155152, Regon: 790671030,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Anny Cyran

i

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Suwalkach Spotka z o.0. ul. Gen. Wi. Sikorskiego 14,
16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, Regon: 790011345, zwanym dalej PWiK, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzqdu — tukasza Kurzyne

zwanymi dalej tacznie w skrécie Zamawiajacym Wspdlnym/Zamawiajacym

Zwanym dalej w skrocie Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.13.2026 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj.) dalej zwanej
Pzp/ustawa/ustawa Pzp, zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn Budowa przedluzenia ul.
Kawaleryjskiej do ul. Rycerskiej. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu potozonego w
rejonie osiedla Powstancow Wielkopolskich 1 Hafcza w potudniowo zachodniej czgéci Suwalk,
polegajace na budowie przedtuzenia ulicy Kawaleryjskiej do ulicy Rycerskiej na podstawie dwoch
dokumentacji projektowych. Zmiany w zagospodarowaniu terenu bedg wykonane w zakresie:

- budowy jezdni,

- budowy chodnikow,

- budowy ciagu pieszo — rowerowego 1 zjazdow,

- budowy parkingu,

- zagospodarowania zieleni w granicach istniejacego 1 projektowanego pasa drogowego,

- rozbidrki 1 budowy nowej infrastruktury technicznej

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST (zakres robdt drogowych czgsci 2 wykona¢ nalezy na

wysokosci wpustow ulicznych Wp33 1 Wp34 w km 0+090,43).

2. Zamawiajacy posiada aktualne zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wydane przez

Prezydenta Miasta Suwatk nr 5/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. znak: AGP.6740.170.2017.EW,
zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej wydane przez Prezydenta Miasta Suwaltk nr 8/2017
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z dnia 24 listopada 2017 r. znak: AGP.6740.353.2017.EW.EL 1 zezwolenie na realizacj¢
inwestycji drogowej wydane przez Prezydenta Miasta Suwalk nr 5/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
znak: AGP.6740.253.2022.SZ.

3. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca udostepni plac budowy podmiotom wykonywujagcym swoje roboty na zadaniu takim
jak: PWiK w Suwatkach, PEC Suwatki, PGE, Polska Spotka Gazownictwa lub innym gestorom,
Roboty te bedg prowadzone w skoordynowaniu wraz z robotami Wykonawcy.

5. Wykonawca zrealizuje zamoOwienie z materiatow przewidzianych w dokumentacji, SST lub
materialdow rownowaznych.

6. Wykonawca ma obowigzek dopetni¢ wszelkich formalno$ci, wynikajacych z zajeciem pasa
drogowego tj. uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego, dokonaé optat z tym zwigzanych,
wykonac¢ i1 zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek odtworzenia wszystkich elementow stalych w tym chodnika, drogi,
znajdujacych si¢ w zajetym pasie drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robot
budowlanych.

7. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych
w dokumentach bedacych czescig skladowa umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchi¢ ich
waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zalacznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktéorych mowa wust. 6, nalezy traktowac, jako
wzajemnie uzupelniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wiecej rdznych wymagan, jako
wiazace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposdb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardwno
poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roznic
poziomow, ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz oséb na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ 1 zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

11. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

§2

(termin realizacji zamoéwienia)

1. Termin realizacji zamowienia: do 150 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy.
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. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Wykonawce
1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
(wynagrodzenie)
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy:

Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢ netto /zi/
1 2 3 4 5 6 7

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami

kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem

1 KNNR 1 | urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km m3 2054 18

0220/01 | lub na odktad w gruncie kat. I-Il /odwiezienie ’
nadmiaru humusu - cze$¢ humusu do
wykorzystania przy zaktadaniu zielencow/
Rozebranie kraweznikow betonowych na

2 KNNR 6 | podsypce cementowo-piaskowej /na potgczeniu m 40
0806/02 | z istniejgcym odcinkiem ul. Kawaleryjska/ wraz z

rozbiorka taw
Regulacja pionowa studzienek dla kratek

3 KNR 2-31 | sciekowych ulicznych, wtazéw kanatowych, szt 52

1406/02 | zaworow wodociggowych i gazowych, studzienek ’
trelefonicznych
Oczyszczenie mechaniczne warstw

4 KNNR 6 | konstrukcyjnych nieulepszonych i skropienie m2 5778.43

1005/04 | warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowg ’
w ilosci 0,5 kg/m2/
KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

5 0113/01 | w-wa dolna, gr w-wy do 15 cm m2 1719,25
KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-

6 0113/02 | wa dolna, gr w-wy 20 cm m2 14458
KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

7 0113/03 | w-wa dolna, gr w-wy 25 cm m2 1021,91

8 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa m2 633.01
0112/02 | dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm ’
KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o

° 0110/03 | uziarnieniu 0/25 gr w-wy 7cm m2 1852,81

10 KNR 0-11 Woykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 m2 36,64
0317/02 | ™Y ) '

1 KNNR 6 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o m2 1962 81
0308/03 | uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca, gr w-wy 6 cm ’
KNNR 6 Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o

12 0309/02 gﬂarnlenlu 0/12,8 warstwa $cieralna, gr w-wy 5 m2 1962,81
KNR AT- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm

13 03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km m2 110
0102/04 y :

KNR 0-11 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
14 0317/02 betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszywa m2 2333,55
tamanego
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
KNNR 6 P .

15 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 szt. 9
0702/05 . ) o

m2_/wg projektu statej organizacji ruchu

16 KNNR 6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o m 155.5
0403/03 | wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej ’

17 KNNR 6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych o m 46104
0403/04 | wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej ’

KNNR 6 i .
18 0404/03 Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30x8 cm m 857,29
KNR2-21 | . .

19 0401/05 Zielen drogowa m2 766,93

20 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

21 Roboty elektryczne i teletechniczne kpl. 1

22 Roboty sanitarne - koszt PWiK w Suwatkach kpl. 1
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RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Slownie ZIotych: ..cocviiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineiiiinnne

Kwota ............ ZE (STOWNIC ..o ztotych) zgodnie z

porozumieniem z dnia 17 lutego 2026r zawartym pomigdzy Miastem Suwatki i Przedsigbiorstwem

Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o0.0., stanowi zobowigzanie Spoiki, jako

czgsciowego platnika, z tytutu powyzsze] umowy wylacznie w zakresie platnosci za wykonane

prace:

- budowy kanalizacji deszczowe;,

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej,

- odgalezienia wodociggowe.

W zwiagzku z powyzszym faktury Wykonawcy bgda wystawiane na Przedsi¢biorstwo Wodociagow

1 Kanalizacji w Suwalkach Spoétka z 0.0. w tej cze$ci 1 doreczane bezposrednio do Spotki. Faktury

czgSciowe moga by¢ wystawiane maksymalnie do 90% warto$ci umowne;j. Pozostata czes¢ kwoty

ryczatltowej zostanie optacona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 rekojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, a
takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Faktury czeSciowe dotyczace robodt, oplacanych przez Miasto Suwaltki beda wystawiane za
faktycznie wykonany 1 odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot.
Pozostata cze$¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po
odbiorze koncowym robot.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy poczawszy od drugiej jest przedtozenie przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty
wszystkich zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze
otrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio os$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oswiadczenia przez Wykonawce w miejsce oswiadczenia Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy
wraz z dowodami potwierdzajacymi otrzymanie wynagrodzenia o jakim mowa w zdaniu pierwszym.
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7.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesigc)
przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci wraz z
zestawieniem zaawansowania prac podwykonawcow.
Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 6 bedzie
skutkowalo  wstrzymaniem platnosci w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zadania, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zataczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty winne by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
Faktur¢ VAT dot. Miasta Suwatki, nalezy wystawic:
Nabywca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 8442155152
Odbiorca: Urzad Miejski w Suwatkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki NIP 8441121381 (NIP
Urzedu Miejskiego w Suwalkach obowigzkowy)
Od dnia obowigzywania systemu KSeF wykonawca zobowigzany jest do wystawienia w systemie
KSeF (faktury ustrukturyzowane) faktur w spos6b umozliwiajacy identyfikacje i odbieranie faktur
przez Urzad Miejski w Suwatkach NIP: 8441121381, jako odbiorcy zaméwionego towaru/ustugi.
Prawidlowe wykonanie obowigzku KSeF w zakresie wskazania Urzedu Miejskiego w Suwatkach
NIP: 8441121381, jako odbiorcy ustugi bedzie podstawa do nadania fakturze merytorycznego
biegu, a w konsekwencji terminowej zaptaty. Nieprawidlowe oznaczenie Urzedu Miejskiego w
Suwatkach NIP: 8441121381 w systemie KSeF, jako odbiorcy bedzie podstawa do nieoptacenia w
terminie faktury. Termin zaptaty bedzie ulegat odpowiedniemu przedtuzeniu do czasu otrzymania
prawidtowo wystawionej w systemie faktury.
Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi  dokumentami  rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ................ 0
111010015 v/ SN
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokoét odbioru roboét lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.
§4
(obowiazki Stron)
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1.

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamowienia, w celu jej nalezytej realizacji.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wyznacza:
 eeeeeetesescseatesestsatesnssnas do peklienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
..................................................... , peliacego jednoczesnie funkcje Koordynatora

m eeeeectetiereeettatensitntisnsans do pelienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
Zmiana osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy 1 nie wymaga aneksu do umowy,
3) terminowe odebranie zamowienia po sprawdzeniu nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.
Przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy, zwanego dalej terenem robdt, w terminie
do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

3) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentéw bedacych czgscig sktadowa umowy,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wplyw na terminowg 1
zgodna z wiedzg techniczng realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

4) przestrzeganie praw autorskich 1 pokrewnych, patentow 1 licencji,

5) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

6) opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu 1 zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostalg istniejgcg organizacja ruchu oraz zgodny =z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia zamowienia przepisami,

7) przedtozenie kosztorysu szczegdtowego ofertowego w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia kosztorysu szczegotowego dokona jego
weryfikacji 1 przedstawi ewentualne uwagi. Nie przedstawienie kosztorysu szczegdétowego w
terminie bedzie skutkowalo naliczeniem kar umownych w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien zwloki. Kosztorys szczegdtowy ofertowy bedzie materialem pomocniczym Wykonawcy i
Zamawiajacego umozliwiajacym: okreslenie rodzaju i ilo§ci wykonywanych i odebranych robét.

8) opracowanie w ciggu 2 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
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kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

9) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach Ilub okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

10) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa,

11) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

12) organizacja zaplecza i biura budowy,

13) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

14) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

15)na etapie realizacji robdt do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz innych przepisoOw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu zamdéwienia,

16) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréow
technicznych zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

17) w przypadku watpliwej jakoSci materiatéw uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych materiatow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materialy sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny
koszt dokona ich wymiany,

18) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

19) zapewnienie dojazdu i1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna zgode¢
wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

20) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong¢ p.poz, dozér
mienia na terenie robot, jak réwniez ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikéw 1 oséb trzecich, powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

21)ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrédla informacji o
infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
roOwniez na podstawie stosownych znakow 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na
ich istnienie,
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22) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

23)terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu zamoOwienia oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

24) dostarczanie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i1 prob
dotyczacych realizowanego zamowienia,

25) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

26) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

27) dostarczenie Zamawiajacemu 2 kompletow dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoOwienia, a w szczegOlnosci: dziennik budowy, zas§wiadczenia
wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdow, wyniki badan,
protokoty robot zanikowych, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza (w
tym zapis inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje¢ geodezyjng wykonanych rob6t z podziatem na
branze, inwentaryzacj¢ powykonawcza z zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych
sieci, ilo§ciami 1 powierzchniami, powstata po wykonaniu robot,

28) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

29) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje
si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

30)w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

31) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

32)opracowanie 1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zatacznikow do wnioskéw sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materialdbw opracowanych przez
Wykonawce,

33) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robdt w sposdb przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywala si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.
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10.

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inZynieryjnej drogOWe] = veveeeeeerenseenreesensonsonssaesens

Kierownik robodt posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji: wodociggowych 1 kanalizacyjnych —
Kierownik robodt posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji: elektrycznych i elektroenergetycznych —
Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie, pod rygorem naliczenia kar.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniklej szkody.
W  przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pozn.
zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych czynno$ci: roboty ziemne, montazowe, ustawianie obrzezy
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betonowych, kraweznikow betonowych, przygotowanie powierzchni Kkoryta, podbudowy

kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo - piaskowej, uktadanie nawierzchni

z kostki betonowej, roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

z budowa o$wietlenia ulicznego, z budowa kanalizacji deszczowe;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe

fizyczng, w tym roéwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w

przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 8

Umowy. Niezltozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponize;j:
1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

2) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT bedzie odnosi¢ si¢ do
czgsci przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawke
podatku VAT, oraz wylacznie do czg$ci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku VAT, przy czym wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionych przepiséw.
3) zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

a) opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamoéwienia, pomimo
spelnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawce prawidtowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,
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b)

d)

g)

h)

)

k)

D

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore to
opdznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwos$ci wykonania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamoéwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamdwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwtoki KIO w rozpoznaniu odwotania zgodnie z art. 544 ust. 1 ustawy Pzp,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegoOlno$ci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

n)

wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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0) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktére byto

p)

z)

4)

a)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktdremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczego6lnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegolnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub innych robdt niezbednych do

wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ zamowienia,

wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub inny podmiot

realizujacy dla Zamawiajacego inne inwestycje lub roboty budowlane, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany zamoOwienia, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania zamdwienia, z zakresu robot,
lokalizacji rob6t w sytuaciji:

wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypaldw lub znalezisk archeologicznych, ktore

5)

uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku, gdy:
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a) w trakcie realizacji zamoOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdéwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialdow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatoéw
budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbgdne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone s3a roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materialdéw przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku rozwoju technicznego Ilub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:
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a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatac;i,

¢) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w

szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania ~ zaméwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c¢) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zZmiany umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamoéwienia:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zamowienia,

b) dokument potwierdzajagcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

¢) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegoélnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e) dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

f) inne niezbedne dokumenty.
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2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych swiadczen:

a)

g)

h)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystgpienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem umowy, a ktdore wpltywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczeg6lnych swiadczen.

inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (np. wystapienia robot dodatkowych),
bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: Robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2025 r. w
sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2026 r. (zgodnie z § 2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka
godzinowa wynosi — 31,40 zt). Koszty posrednie — 67,6 % od R+S, Zysk — 11,7% od R+S+Kp,
ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz Srednie ceny Eurocenbud.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.

§7
(odbiory robot)

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)

3)

4)
S)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czgsci
robot,

odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbior w okresie regkojmi 1 gwarancji,

odbidr robodt przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
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mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czg$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czgéciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4,
5,

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis

inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych, inwentaryzacj¢ powykonawcza z
zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych sieci,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

10.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 6. W przypadku nie

dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nhie rozpocznie
czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne)
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych 1 wyznaczy termin na ich
usuniecie,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne)
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zadac
ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania zamowienia

bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu

zamoOwienia z usuni¢tymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia
gotowosci odbioru).

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentami bedacymi czescig sktadowa

umowy 1 zasadami sztuki budowlanej — Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub)
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u

sterek i(lub) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy w catosci lub w

czesdci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w

u

st. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

: )
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad;
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego z
podwykonawca/dalszym podwykonawca;
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt;
w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 zt;
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
pracg¢ osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek;
za brak zloZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
50,00 ztotych;
za brak zlozenia kosztorysu szczegotowego w terminie 10 dni od podpisania umowy w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtloki;
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000,00 zt — za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy;
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12)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta cze$¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

13)za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Zze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 10, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Wykonawca o§wiadcza, iz wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z faktury.

9. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i1 kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w cze$ci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy Ilub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 pkt I Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie skutkujace
istotnym naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

4) po stronie Wykonawcy wystapit brak zdolnosci do czynnos$ci prawnych utrudniajagcy wykonanie
umowy,

5) wykonanie zamoOwienia stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

7) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,
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8) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

9) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem zamowienia, iz jest prawdopodobne, Ze nie

zdota wykonaé¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w calosci lub czegsci przed uptywem terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto zamoéwienia wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. I Umowy,

11)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

[\

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrain¢ oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢$ci umowy do dnia odstapienia.

. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstapieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia uslug 1 robot w
zorganizowany 1 sprawny sposob, umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie Zadania .
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z

zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.
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8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci

10.

takiego o$§wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 27.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda miaty
odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7 niniejszej] Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
§10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania zamdwienia na okres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. W zakresie objetym
wadg gwarancja i okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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10.

1.

12.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 13
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czg¢sci Wykonawca udziela r¢kojmi i1
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przyshugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rgkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub

czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rdwniez,

gdy pomimo wezwania do nalezytego speinienia swiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub je$li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuni¢cia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegoOlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastgpczym mogag
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepodw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
(umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra czgse
zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robdt Podwykonawcey/-om ......
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W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoOw. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
zamoOwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

¢) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgltosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieratl postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ zamoOwienia od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacjec umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci zamodwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24

I.

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potragcenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnos$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, 4. oo zt (stownie ztotych: ... ) w formie
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajacych z umowy z gwarancji i r¢kojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania
umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji/poreczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
poOzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do
gwarancji/por¢czenia nalezytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie
przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej

mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad 1 usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

1.

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunig¢cie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O
wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$€uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czgsci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(ochrona danych osobowych)
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11.

12.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem™),

a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktoérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktoére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku

odpowiadania na Zzadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy s$rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni

. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia

obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natoZzone na
Wykonawce.
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19.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolno$ci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba zZe konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowiazkoéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§15
(poufnosé)

. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z
tymi osobami umowach.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,
2) stanowig czg¢$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostanga podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktdry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
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niniejsze] Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.
§16
(postanowienia koncowe)
Spory, ktére moga wynikngé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu

wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wiasciwe przepisy prawa.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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