Miasto towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Zatacznik nr 5A do SWZ —
projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/...-W/2026

zawarta W dniu ....cceeeeeeiiiieeeeinnns 2026 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP 834-18-82-502, REGON 750148621
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
towicza — Arkadiusza Podsedka

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

K ererrresne s senaeanesnenns prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ....ceeeeeeee.,  kod  pocztowy: .................., Miejscowosé:
.............................. ,  NIP: .eeeeevceeeees,  REGON:  ....ccoeeeeeeee,  PESEL:  .ceeeeeeeeeeeeenenneennsy
zamieszkatym W .....ceeeeeeneee. przy ul. .....cuueeeen. , kod pocztowy: .................. ,
MIEJSCOWOSC: ....cevurrrercrnrcnncsensnnnne

K eeereeeneeseeennranesneens prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ....eeeeneee.,  kod  pocztowy: .................., Miejscowosé:
.............................. ,  NIP: ....ceevveeeeee,  REGON:  ...cocceeeeeeee, PESEL: ecrvrcecvnecens,
zamieszkatym w......cceeeenneee. przy ul. ... , kod pocztowy: .................. ,
MIEJSCOWOSC: ....cevurreecrnrnncceesanene oraz

K reereeesseeesnnsesnnesnnnens prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg .................. z siedzibg w
........................... przy ul. ....eeeeeneee.,  kod  pocztowy: ................., Miejscowosé:
.............................. ,  NIP: .....ceevveeee.,  REGON:  ....cccceeeeee, PESEL: et
zamieszkatym w......ceeeeeenneee. przy ul. ... , kod pocztowy: ... ,
MIEJSCOWOSC: ...ecerecnereeennncsensnnene - prowadzacymi wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej pod firmg .......cceveeeveerneennee zsiedzibg W .....ccceeeeneerneenne przy ul. ..eeveeeceennne ,
kod pocztowy: ................ , MIEJSCOWOSE:  .ceereveeeeceercnneecneensnee , NIP: oo , REGON:
K esresresresesesnasnasans z siedzibg W ....cociciiinneen. przy ul i , kod pocztowy:
........................... , MIEJSCOWOSC: .....covvurernsinrisenssnsssensnnnnnnss, WPiISANG do rejestru przedsiebiorcow
KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy .........cccceueeee ) eeveennee Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: .........ccccceveneenne S NIP: e , REGON....cccouvrrueenne

reprezentowanym przez:
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zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca".

o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku

postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024

r. poz. 1320 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

81

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania

inwestycyjnego pn. ,Modernizacja dachu na budynku Szkoty Podstawowej Nr 2”,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Konserwacja blachy stalowej ocynkowanej:

Przedmiotem robdt jest konserwacja istniejgcego pokrycia dachowego z blachy

stalowej ocynkowanej na dachu wielopotaciowym o nachyleniu potaci ok. 40°,

obejmujaca:

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne blachy,

korekte i wypoziomowanie ofacenia,

wykonanie nowych obrébek blacharskich, w tym obrébek koszowych
i krawedziowych,

wykonanie bezspoinowe] hydroizolacji z ptynnej membrany poliuretanowej.

2) Stropodach czesci starej:

Przedmiotem robdt jest modernizacja istniejgcego stropodachu o nieustalonej

budowie materiatowej, polegajgca na:

rozpoznaniu istniejgcego uktadu warstw stropodachu,

demontazu istniejgcych warstw hydroizolacyjnych,

wykonaniu nowej konstrukcji drewnianej no$nej montowane] do istniejgcych
elementow konstrukcyjnych,

zmianie kata nachylenia potaci dachowej,

zapewnieniu przestrzeni buforowej cofki wody o wysokosci ok. 50 cm,
wykonaniu wentylowanego ukfadu dachowego,

wykonaniu nowego pokrycia dachowego z membrany EPDM,

wykonaniu nowych obrdébek blacharskich.

3) Czes$¢ nowa:
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Przedmiotem robdét jest wykonanie nowego pokrycia dachowego na nowych
czesciach budynku, obejmujace:

. demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

. wykonanie nowego pokrycia z membrany dachowej,

= wykonanie izoklinéw w strefach przy ogniomurach i kominach,

= wykonanie nowego fragmentu ogniomuru na styku czesci budynkéw,

. wymiane obrdbek blacharskich komindw,

. wykonanie wentylacji przegrody dachowej poprzez nowe kominki

wentylacyjne.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do

prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujetym

w dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz specyfikacji

warunkéw zamadwienia.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

opracuje i zatwierdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jego sporzadzenie
jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;

opracuje i wdrozy tymczasowa organizacje ruchu (w zakresie wynikajagcym z potrzeb
inwestycji), zabezpieczenia terenu robét (oznakowania),

zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy, w tym poniesie koszty mediéw,
ogrodzenia terenu budowy, uporzadkowania terenu po budowie. Wszelkie umowy
przytaczeniowe na okres wykonywania robdt budowlanych zawiera¢ bedzie
Wykonawca,

wykona roboty budowlane zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowa,

poniesie koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
w tym optat za zajecia pasdw drogowych i innych terendw, jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢

zapewni wymagane nadzory wifascicielskie lub inne wymagane stosownymi
przepisami,

bedzie utrzymywat czystos¢ drég, po ktéorych bedzie odbywat sie ruch pojazdow
budowy i transportujgcych materiaty,

bedzie prowadzit prawidiowg gospodarke odpadami powstajagcymi w ramach
prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Optaty sSrodowiskowe w tym za sktadowanie, odbidr i
transport odpadéw poniesie Wykonawca,

zabezpieczy znajdujgce sie na terenie budowy materialy przed kradziezg,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikdéw, ogrodzen, mostkéw, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz
sieci technicznych,

wyptaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych doszto do tych
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5.

6.

1.

zniszczen oraz innym podmiotom, ktére poniosg szkode w zwigzku z realizacja
niniejszego zamowienia,
12) sporzadzi dokumentacje powykonawczg,
13) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynnosci nieobjete niniejszg SWZ, a konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia ze wzgledu na sztuke budowlana.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji okreslaja:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja warunkéw zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) szczegbtowe specyfikacje techniczne.
Przy realizacji umowy strony zobowigzujg sie wykonywac swoje obowigzki z najwyzsza
starannoscig, majac w szczegdlnosci na uwadze potrzebe optymalnej realizacji celow.
Przedmiot zamdéwienia musi zosta¢ wykonany z uwzglednieniem minimalnych wymagan
w zakresie dostepnosci okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 z pdzn.zm.).

§2
Termin wykonania umowy

Wymagany termin wykonania catosci zamowienia: 27.06.2026r. — 31.08.2026r. W tym
czasie uczniowie nie korzystajg z budynkéw szkolnych. Uwzgledniajgc powyzsze zasadne
jest okreslenie daty wykonania umowy, stosownie do tresci art. 436 pkt 1 p.z.p.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego, w ktérym nie stwierdzono wad istotnych. W takim przypadku, do
biegu terminu, za ktdry naliczane sg kary umowne, nie wlicza sie okresu od dnia
faktycznego zakoriczenia robdét potwierdzonego przez inspektora nadzoru i po
zawiadomieniu Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci
odbioru, wtacznie z tym dniem. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza
sie do opdznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed
zakonczeniem odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie
Wykonawcy.

Realizacja  poszczegdlnych etapdw  przedmiotu umowy zostanie okreslona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

wspotpraca z Wykonawcg,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia
zawarcia niniejszej umowy, terenu budowy i dokumentac;ji projektowej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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4)

5)

6)

udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym do podjecia
i zrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunkdw, opinii, uzgodnien,
decyzji, pozwolen, itp.,

dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koricowego przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z ze ztozong ofertg,
specyfikacja warunkdédw zamowienia, dokumentacjg projektowa, szczegdtowa
specyfikacjg techniczng, niniejsza umowag, a takze zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

2) zapewnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem, pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

3) biezgce uzgadnianie i wspdtpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym w trakcie
trwania budowy,

4) udziat w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Narady i spotkania beda organizowane w miare
potrzeb, zwotywane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Miejscem
organizowania i prowadzenia narad bedzie siedziba Zamawiajgcego lub miejsce
prowadzenia robdt budowlanych (plac budowy),

5) zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynieréow
Budownictwa,

6) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych do zrealizowania
przedmiotu umowy,

7) dokonanie wszystkich czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
(uzgodnienia, zgtoszenia, nadzory, itp.),

8) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie okreslonymiw §
3 pkt 2 niniejszej umowy,

9) zakup niezbednych urzadzen, materiatéw, wyposazenia i ich dostawa,

10) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

11) stosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen odpowiadajgcych co do jakosci
wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Na wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, przed ich
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wbudowaniem, nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty
oraz deklaracje zgodnosci, zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie,
12) okazania na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajagcego w stosunku
do wskazanych materiatéw:
a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracji zgodnosci,
c) atestéw lub aprobat technicznych,
13) ponoszenie odpowiedzialnosci:
a) za jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzadzen, maszyn, wyposazenia
i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji niezbednej
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych
dokumentoéw,

15) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru
o wykonaniu roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkryé te roboty lub
wykonac rozbiérke, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

16) zgtaszanie inspektorowi nadzoru gotowosci do przeprowadzenia préb, badan,

17) zapewnienie potrzebnego sprzetu, narzedzi oprzyrzagdowania, oraz materiatéw
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrony
p. poz. i dozdr mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie ich prowadzenia lub majacych zwigzek z prowadzonymi
pracami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach,

20) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

21) uporzgdkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakoriczeniu robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét obiektéw, fragmentdéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nieuporzgdkowania terenu Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robdt porzgdkowych,
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22) usuwanie wszelkich brakéw, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia,

23) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

24) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu
robot,

25) na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sktadanie pisemnych informacji
o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

26) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

27) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych lub
okolicznosciach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére mogg mieé
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu umowy,

28) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,

29) zapewnienie organom nadzoru budowlanego iwszelkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie przewiduje sie
wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

30) zgtaszanie w formie pisemnej gotowosci do odbioru korncowego,

31) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad
w trakcie czynnosci odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej

lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 5 dni roboczych od dnia

otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo—finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze

stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt

lub terminu zakonczenia robot.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu koficowego zakonczenia umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Do zmiany
harmonogramu majg zastosowanie przepisy umowy dotyczace jego zatwierdzenia.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy zastepuje  dotychczasowy
harmonogram rzeczowo—finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robét lub terminowi koicowemu wykonania umowy, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie okreslonego
w harmonogramie rzeczowo—finansowym terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdéw roboét, do zwrotu poniesionych kosztéw oraz
waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére
wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz S$rodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze
zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne
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15.

16.

17.

do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci uzupetnief i ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.

Przed przystgpieniem do robét na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, ktédre moga zostac uszkodzone podczas wykonywania robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru korcowego robdét). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni
na wlasny koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub mieniu oséb
trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§5

Zatrudnienie oséb na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, obstuga sprzetu,
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.
Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
w zakresie realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wykonujgcych czynnosci wskazane ust. 1, inng osobg lub
innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania, co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, okreslone w SWZ. W takim przypadku
postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do zgdania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okresSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
ktdrzy prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg oraz majg siedzibe albo miejsce zamieszkania
w innych panstwach niz panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz panstwa
bedace stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zamdéwien
rzgdowych lub stronami innych uméw miedzynarodowych gwarantujgcych na zasadzie
wzajemnosci i rownosci dostep do rynku zamdéwien publicznych, ktérych strong jest Unia
Europejska, zwanych w dalszej cze$ci umowy ,, panstwami trzecimi niebedgcymi stronami
umoéw miedzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy réwniez
dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia postanowien umownych,
o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
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zastgpienia, jednak w terminie nie diuzszym niz 14 dni od otrzymania wezwania,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pochodzgcego z panistw trzecich

niebedgcych stronami umoéw miedzynarodowych Podwykonawcg Ilub dalszym

Podwykonawcg pochodzacym z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub pochodzgcym

z panstw trzecich bedacych stronami Porozumieniem Swiatowej Organizacji Handlu

w sprawie zamowien rzadowych lub innymi umowami miedzynarodowymi

gwarantujgcymi na zasadzie wzajemnosci i réwnosci dostep do rynku zamoéwien

publicznych, ktdrych strong jest Unia Europejska.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.

Przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

podac¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg

mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, a takze

przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej szczegdtowy przedmiot, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robo6t powierzonych Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych Podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzglednieniem ust. 17,

7) zakaz powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom
pochodzacym z panstw trzecich niebedacych stronami umdéw miedzynarodowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku,
gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17;

2) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego,

3) postanowienia umowy uzalezniajg uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptate za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

4) przewiduje termin realizacji dfuzszy niz niniejsza umowa,

5) nie zawiera postanowien dotyczgcych zakazu, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 7,

6) nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséow
warunkujgcych przedtozenia tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopi zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.

13 bedzie rdownoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

1.

Do zmian istotnych postanowiert umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone
w ust. 8-15.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z  wylgczeniem umdéw o  podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy. Wytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rdwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koricem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu oryginat
zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy
niezwtocznie do wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.

§8
Przedstawiciele stron
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy s3g:

1) Pani/Pan ......eveveeennee. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno

— budowlane;.
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2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy sa:

1) Pani/Pan .....cieceineeeeree e , posiadajgcy uprawnienia w branzy konstrukcyjno
— budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien .......cccecevererrennes - Kierownik budowy.

3. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1-2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje tej osoby. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, musi by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej
prawidtowosci i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegétowo
przeanalizowat opis przedmiotu zamdwienia, uzyskat potrzebne informacje dotyczace
zakresu zamowienia i warunkdéw realizacji robot.

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére zostato
okreslone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczattowej Wykonawca
uwzglednit réwniez wszelkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
dokumentac;ji projektowej, Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do
SWZ.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§10
Wysokos¢ wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie

ztozone] oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ........ccueeee.. zt (stownie
ZIOTYCR: e ), podatek VAT ...... % w kwocie
........................ zt, kwota netto ......cvvveveeees ZE (StOWnie: v

................................................ ).

2. Wykonawca nie moze zbywacd ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zapoznat sie szczegdétowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie wykonac go w catosci za umdwiong cene.
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10.

§11
Ptatnosci

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na
postawie faktur koricowe;j.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru korncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 11 umowy, podpisany przez
Zamawiajacego.
Zapfata nastgpi z budzetu Miasta towicza z dziatu ...... ,rozdziat ......, §..o peeeveeieee e,
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury wytgczenie w formie faktury
ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej KSeF,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy uzyciu KSeF musi
zawierac nastepujgce dane Zamawiajgcego:
1) Podmiot 2 jako Zamawiajgcy/Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT PI. Stary Rynek 1, 99-

400 towicz NIP 1050003811,
2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto towicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP

8341882502,

Rola wartos¢ ,10”: Urzad Miejski w towiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP

8340006833.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem, na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty przydzielenia numeru
KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 6.
W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb OFFLINE
niedostepnosé KSeF oraz tryb awaryjny) — faktura przekazana poza KSeF ptatna bedzie
w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR,
tj. kodem QR z napisem ,,OFFLINE” oraz kodem QR z napisem , CERTYFIKAT”. W takim
przypadku wizualizacje faktury przekazywanej poza KSeF Wykonawca przesle na adres e-
mail: umlowicz@um.lowicz.pl.
W przypadku awarii catkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakture w postaci elektronicznej
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
Faktura elektroniczna bedzie wystawiona w formacie pdf oraz doreczona Zamawiajgcemu
na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. Pomimo wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody
na otrzymanie faktury elektronicznej w przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca
moze wystawi¢ fakture w formie papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych
problemdw technicznych i doreczy¢ jg na adres Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystania faktury do KSeF
oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer KSeF).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl.

Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastepuje KSeF jako rezimu ,podatkowego”
faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o o podatku od towardéw i ustug
(tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przestanie do KSeF i nadanie numeru
KSeF).

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty
wykonawcze.

Dokonujgc zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacy jest uprawiony do dokonania potrgcenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczacych
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktérych termin
uptynagt w okresie rozliczeniowym. Dowodami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszemu Podwykonawcy bedg w szczegdlnosci protokdét odbioru robét budowlanych
przez Wykonawce od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania
przelewu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy jest uprawiony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

1.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtoszenia uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywa¢é sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Podzielong ptatnosé

tzw. splitpayment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych

podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty

za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),

a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci

w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

8§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w kwocie ......cveeuenen. ZE (STOWNIE: et e ) co
stanowi 5% wartosci brutto umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ......cccccve e cceeceeeiececcece e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji.
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Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

W nastepujgcy sposob:

1. 70% jako zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2. 30% Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

7. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$é przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

8§13

Odbioér przedmiotu umowy

Strony przewidujg nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 11 ust. 2 umowy. Odbiér koricowy stanowi jednoczesnie odbiér wykonania
przedmiotu umowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie

gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy

i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie wykonanie catosci

przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu etapu objetego odbiorem kierownik budowy zgtasza inspektorowi

nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej,

a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej,

gotowos$¢ do odbioru.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zataczy:

1) oryginat wewnetrznego dziennika budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi
wykonanie robét zgtaszanych do odbioru koricowego,

2) projekty techniczne z uwzglednieniem zmian dokonanych przez projektanta
(i sprawdzonych przez projektanta sprawdzajgcego) — jesli takie zaistniaty,
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3) protokoty wymaganych préb, testow, odbiorédw technicznych, jezeli takie préby, testy
i odbiory wystgpity,

4) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

5) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z ofertg, dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng warunkéw i odbioru robét, pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét budowlanych oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu budowy,

7) inwentaryzacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej lub oswiadczenie
geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robdét budowlanych zgodnie
z projektem  budowlanym i przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do zasobdw kartograficznych wiasciwej jednostki - jesli dotyczy,

8) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usunietych kolizji (wodociag, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oswietlenie drogowe — w zakresie
w jakim dotyczy inwestycji) - jesli dotyczy,

9) zgtoszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu oraz protokét odbioru przez
uprawnione organy oznakowania drogowego - jesli dotyczy,

10) w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot, kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu,
Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby —uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim
przypadku oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

11) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

W przypadku potwierdzenia faktycznego zakonczenia etapu objetego odbiorem Inspektor

odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia dokumentéow

odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosé zgtoszenia do Zamawiajgcego

gotowosci do odbioru zadania oraz przekazania petnej dokumentacji odbiorowe;j.

W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, ze zadanie nie zostato ukonczone lub

dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazujac

przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéow odbiorowych od

Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru catosci zadania, dotaczajgc

do zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 5 potwierdzone przez Inspektora

nadzoru.

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni roboczych, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez

Wykonawce dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i oswiadczen.

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej

dokumentacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich poprawienia lub uzasadnienia

wskazujgc podstawe zgdania wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczajac termin ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

uzupetnienia. Do weryfikacji ponownego zgtoszenia po wezwaniu Zamawiajgcego maja
zastosowanie procedury opisane w ust. 6-8.

Po sprawdzenia dokumentdéw, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw
i najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbiér.

Odbiér czesciowy lub kornicowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.
Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koricowego bedzie sporzadzony protokét
zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okreslone przez
Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych w toku
odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia- wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajacego uniemozliwiaja
wtasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zadaé powtdérnego wykonania
robot na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajgc
podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ wykonania tych robét
i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
jest uprawniony do zgdania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

Odbidér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w ust. 12.

Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma
prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawecy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutéw i w nastepujgcych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
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zwtoki, liczgc w stosunku do umownego terminu ich wykonania okreslonego w §2
ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji irekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§10ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5% naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z kazdej
wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy Wykonawca
dokona ptatnosci po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzednim nie
zostanie naliczona, a Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng za
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,04% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki
w zapfacie liczony od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg, za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zakazéw okreslonych w § 6
ust. 2 umowy dotyczacych powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pochodzgacym z panstw trzecich
niebedacych stronami uméw miedzynarodowych w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

i) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogoéw okreslonych
w §5 umowy dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujgcych wskazane czynnosci w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
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umownego brutto okres$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w art. 456 ustawy Pzp.
taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ............ miesiecy.
Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg dfuziszy okres gwarancyjny,
Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okre$lona przez producenta, niezaleznie od udzielonej
przez Wykonawce.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swoj
koszt usuwaé wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy. Wykonawca nie moze
odmowic usuniecia wad lub usterek powotujac sie na nadmierne koszty.
Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawce
w terminie do 2 dni od powziecia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastgpi
droga elektroniczng (e-mail). Strony ustalajg, ze zawiadomienia bedy przekazywane
Wykonawcy mailem na adres ....................
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowigzany do:
1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych usterek przedmiotu
zamoéwienia,
2) usuniecia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgtoszenia i postawienia
wykonanych prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu. O fakcie usuniecia
wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajacego drogga elektroniczng (e-mail

3) niezwtocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody wynikajgcej
z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbiér przedmiotu umowy na 3 miesigce przed
uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢ Wykonawca.
Wszelkie wady i usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2 i ust. 7
bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad
i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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10.

11.

12.

Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgcych z przepiséw art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostaja
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady
fizyczne zostaje zréwnany z okresem gwarangji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru, zzastrzezeniem, ze
w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej
(klauzula rozszerzajaca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§16

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia
w nastepujgcych sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) sity wyziszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyziszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany
przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),

b) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, a w szczegélnosci opady deszczu, $niegu
lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang, technologia ich wykonania, normami lub innymi
przepisami,  wprowadzajgcymi  konieczno$¢  wystepowania  konkretnych
minimalnych warunkéw atmosferycznych lub wymdg wstrzymania robét
w przypadku wystepowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Fakt ten musi
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c)

d)

f)

g)

h)

zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwfocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robdét zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktdrg prace zostaty wstrzymane,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzgdzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania
niezbednych uzgodnienn, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia. Fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru,

jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedzie nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa. Fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru i projektanta,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznosé
wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie
dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

koniecznos¢ wykonania roboét zamiennych lub dodatkowych o pracochtonnosci
wiekszej od robdt pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie
wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robdt uzgodniony przez strony
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j)

k)

2) w

umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi byé potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty
budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac
budowlanych objetych zawarta umowa. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przedtuzenie terminu zakoniczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére
roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika
budowy,

opdznien w uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.
Przedtuzenie terminu wykonania robét mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia
liczong w stosunku do daty koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa,

wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie terminu
wykonania robét mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku do daty
koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. wynikajgcych
z przepisOw prawa lub gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robét budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakoriczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktdére
roboty zostaly wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika
budowy,

powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy
i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty
wstrzymane,

zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych

sytuacjach:

a)

b)

pojawienia sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét. Zakres zmian
zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw
eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu
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3)

4)

5)

koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

c) zmiang przepisOdw prawa, powodujgcg koniecznosé¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych. Zakres zmian
zostanie ustalony na podstawie protokofu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponosza
odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem
do dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu umowy
lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zosta¢ ustalona na podstawie
protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych, ktére nie s nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$é¢ a Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian
niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony
na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

f)  wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach prowadzonej
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez
obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz projektanta,

wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majgcym istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,

zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia,

nowym Wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy,

w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
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przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
ustawy lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1
ustawy Pzp,

6) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych przy
zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy,

7) zmiany bedacej wynikiem zmiany przepiséw i zasad finansowania inwestycji ze
srodkow zewnetrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie
termindw, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokosci i warunkéow
ptatnosci,

8) wykonania dodatkowych robét budowalnych, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty,

a takze inne nieistotne zmiany, ktére nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w przypadku
braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana
ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jezeli nie wptywa na termin
zakonczenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy — wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego,

3) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda
ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujgce zmiane
oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkdéw kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedfozenie odpowiednich dokumentéw.

8§17
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie cywilnym,
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie niewykonywania
albo nienalezytego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci w przypadku:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nierozpoczecia przez Wykonawce robét w terminie 14 dni od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca, pomimo zgtoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i
umotywowanych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje robdt zgodnie z
warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo — finansowym lub w
razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

przerwania przez Wykonawce robdt budowanych i nie wznowienia ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres dfuzszy niz 7 dni, pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, w
szczegolnosci, jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o
cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocg Podwykonawcéw bez
dokonania ich zgtoszenia Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w §6 umowy,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocg Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw pochodzgcym z panistw trzecich niebedgcych stronami
umow miedzynarodowych, pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajgcego do ich zastgpienia, o ktérym mowa w §6 ust. 3 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajacego dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zakazu,
o ktéorym mowa w §6 ust. 2 umowy,

Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo odstgpienia od umowy w przypadku
dokonania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

Wykonawcy niezaleznie od uprawnien przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w

terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 umowy mimo uprzedniego wezwania i

wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krétszego niz 14 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robdét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét w toku, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia
w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony mogga skorzystaé z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

wystgpienia przyczyny odstgpienia, o ktdrych mowa w ust. 1i 2.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§18
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji umowy, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane

dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego
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16.

17.

6.

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§19
Postanowienia konncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawne;j
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany
przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy podlegac bedg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

4) oferta Wykonawcy,

5) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

6) dokumentacja projektowa,

7) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

8) wyjasnienia Zamawiajgcego w trakcie postepowania,

9) harmonogram rzeczowo-finansowy,
10) wykaz osdb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi,
11) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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