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ROZDZIAŁ I  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. CEL I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentu pn. „Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, w tym 

przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko” oraz 

przygotowanie i przeprowadzenie działań partycypacji społecznej oraz budowania 

świadomości społecznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach kampanii 

informacyjnej. 

2. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (dalej 

jako: MPA) będzie jednym z dokumentów strategiczno – wdrożeniowych Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski (dalej jako: Gmina) i powinien definiować wizję, priorytety  

i cele szczegółowe oraz wskazywać priorytetowe działania dla obszaru Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Opracowany MPA ma zawierać uzgodnione, zharmonizowanie oraz 

skoordynowanie działania lokalne i przedsięwzięcia mające na celu minimalizowanie 

negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze 

zmian klimatu. 

3. W ramach opracowywania MPA należy wykonać analizy pozwalające rozstrzygnąć, które 

działania adaptacyjne będą najkorzystniejsze dla miasta, w szczególności dla poprawy 

jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. MPA ma ponadto wskazywać działania 

adaptacyjne optymalne pod względem kosztów i efektywności.  

4. Podstawą przygotowania MPA są: 

1) dokumenty krajowe:  

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030),  

• Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM 2030), 

• Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP 2030),  

• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), 

• Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), 

2) dokumenty regionalne: 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, 

• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, 

• Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030, 

3) dokumenty lokalne: 

• Strategia Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030, 

• Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku, 

• Program ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025 - 2029, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego, 

https://bip.um.ostrowiec.pl/attachments/download/49398
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• Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

• Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Miasta Północy, 

• Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miast Północy, 

• Rowerowy Plan dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

• Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030, 

• Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 

Gazowe dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2036, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

4)  waloryzacje przyrodnicze oraz opracowania ekofizjograficzne i dokumenty  

w dziedzinie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego miasta, tj.: 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski  

(R. Kozieł, Kielce 2024), 

• Mapa inwentaryzacji przyrodniczej miasta Ostrowiec Świętokrzyski – opracowanie 

szczegółowe obejmujące geokompleksy, formy przyrody nieożywionej oraz 

waloryzację przyrodniczą, 

• Prognozy oddziaływania na środowisko (POŚ) – sporządzane m.in. dla Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (2019/2024) oraz 

dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (np. rejon ulic 

Samsonowicza, Dębowa). 

5) Kluczowe formy ochrony i walory przyrodnicze: 

• Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Dolina Kamiennej” – główna obszarowa 

forma ochrony przyrody występująca na terenie miasta, chroniąca siedliska 

przyrodnicze; 

• Dolina rzeki Modły – obszar wykorzystywany jako polder zalewowy do redukcji fali 

powodziowej i ochrony przyrody. 

5. Przygotowanie MPA jako strategicznego dokumentu pozwoli Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. MPA ma być 

dokumentem spójnym z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz 

operacyjnymi dokumentami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski służącymi kształtowaniu  

i realizacji polityki miejskiej. 

6. Zamawiający wymaga, aby MPA obejmował 6-letnią perspektywę i był przygotowany 

zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

zasadami opisanymi w dokumencie: „Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do 

przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji”, opracowanym przez Ministerstwo 

Środowiska (dalej jako: Podręcznik), dostępnym pod adresem:  

https://klimada2.ios.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Podrecznik-adaptacji-dla-

miast_aktualizacja-2023_compressed.pdf 

7. Zamawiający, celem oceny procesu odpracowywania MPA i uwzględnienia rekomendacji 

zawartych w Podręczniku, posłuży się Listą sprawdzającą stanowiąca załącznik nr 8 do 

Podręcznika. 

https://klimada2.ios.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Podrecznik-adaptacji-dla-miast_aktualizacja-2023_compressed.pdf
https://klimada2.ios.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Podrecznik-adaptacji-dla-miast_aktualizacja-2023_compressed.pdf
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8. Bazę wyjściową do opracowania MPA powinien stanowić „Plan adaptacji do zmian 

klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku” przyjęty uchwałą  

nr LXXVIII/47/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 29 maja 2023 roku, 

dostępny pod adresem: https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/26706/uchwala-nr-lxxviii-47-

2023. Jednakże opracowanie nowego MPA w żadnym razie nie może polegać na 

aktualizacji przedmiotowego dokumentu. Nowy MPA nie może być jedynie 

powierzchowną aktualizacją poprzedniego, lecz musi być opracowany od nowa,  

w oparciu o aktualne dane, analizy i partycypację społeczną. 

9. MPA ma zawierać: 

1) część analityczną, w tym: 

⎯ analizę zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim 

oraz ich pochodnych, 

⎯ scenariusze zmian klimatu, 

⎯ opis głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta wynikających z analizy  

i ww. scenariuszy,  

⎯ ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu, 

⎯ ocenę potencjału adaptacyjnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  do zmian 

klimatu, 

⎯ analizę podatności miasta na zmiany klimatu, 

⎯ analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i szans wynikających z tych zmian 

dla Ostrowca Świętokrzyskiego; 

2) koncepcję zazieleniania miasta, w tym zwiększania powierzchni terenów zieleni  

i zadrzewień; 

3) koncepcję zagospodarowania na terenie miasta wód opadowych i roztopowych 

będących skutkiem opadów atmosferycznych; 

4) zbiór danych przestrzennych, w tym część graficzną zawierającą przedstawienie 

wyników analiz, o których mowa w pkt 1 oraz zbiór danych przestrzennych  

z koncepcji, o których mowa w pkt 2 i 3; 

5) część programową, w tym: 

⎯ szczegółowe cele planu, określone na podstawie pkt 1-4, wraz z miernikami 

monitorowania skuteczności osiągania tych celów, 

⎯ działania adaptacyjne do zmian klimatu, określone na podstawie pkt 1-4, wraz  

z opisem przedmiotowych działań, wskaźnikami monitorowania skuteczności ich 

wdrażania oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

⎯ wskazanie podmiotów i organów biorących udział w sporządzaniu planu oraz 

sposobów ich włączenia w sporządzanie tego planu; 

6) wskazanie sposobu wdrażania planu, w tym: 

⎯ wskazanie podmiotów i organów odpowiedzialnych za wdrażanie działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu, 

⎯ zasady monitorowania skuteczności osiągania szczegółowych celów planu  

z wykorzystaniem mierników monitorowania oraz wdrażania działań adaptacyjnych 

do zmian klimatu z wykorzystaniem wskaźników monitorowania; 

7) wnioski i rekomendacje sporządzone na podstawie pkt 5. 

https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/26706/uchwala-nr-lxxviii-47-2023
https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/26706/uchwala-nr-lxxviii-47-2023
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10. MPA ma mieć charakter partycypacyjny, otwarty i dynamiczny – konieczne jest 

zaangażowanie społeczności lokalnej na etapie jego opracowywania oraz wdrażania. 

11. MPA powinien być dokumentem zwięzłym i treściwym, przekazującym maksimum 

informacji przy minimalnym użyciu słów.  

12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie działań 

partycypacji społecznej oraz działań informacyjnych służących budowaniu świadomości 

społecznej w zakresie potrzeby adaptacji do zmian klimatu.  

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYNAGRODZENIE 

WYKONAWCY 

 

1. Termin realizacji zamówienia – do 550 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 
 

1) do 180 dni od dnia zawarcia umowy realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 

przygotowania do procesu adaptacji miasta do zmian klimatu oraz oceny podatności  

i analizy ryzyka, opisanych w Rozdziale II OPZ; 

2) do 360 dni od dnia zawarcia umowy realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 

opracowania opcji adaptacji oraz oceny i wybór opcji opisanych  

w Rozdziale II OPZ; 

3) do 550 dni od dnia zawarcia umowy realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 

sporządzenia MPA, w tym koncepcji zazielenienia miasta, koncepcji  

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta oraz 

przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko MPA i przyjęcia 

dokumentu uchwałą rady miasta. 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację poszczególnych etapów przedmiotu 

zamówienia: 

1) za realizacje etapu 1 Przedmiotu zamówienia – 30 % całkowitego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

2) za realizacje etapu 2 Przedmiotu zamówienia – 30 % całkowitego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

3) za realizacje etapu 1 przedmiotu zamówienia – 40 % całkowitego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ II  
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Opracowanie MPA podzielono na 3 etapy, a te na poszczególne zadania, które zostały 

szczegółowo opisane w Podręczniku. W Podręczniku także opisano metodykę prac nad MPA. 

W przypadku przedmiotowego zamówienia podział ról w realizacji poszczególnych etapów 

będzie uwzględniał specyfikę projektu i wszystkich biorących w nim udział stron.  
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Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:  

ETAP 1 Przygotowanie do procesu adaptacji miasta do zmian klimatu 
 

1.1 Utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu ds. adaptacji Ostrowca Świętokrzyskiego do 

zmian klimatu (dalej jako: Zespół) z udziałem co najmniej koordynatorów ze strony 

miasta oraz właściwych instytucji zgodnie z zapisami Podręcznika. Wykonawca 

zaproponuje skład Zespołu oraz opracuje we współpracy z Miastem strukturę 

odpowiedzialności i podział obowiązków pomiędzy członkami Zespołu.  

1.2 Zaproponowanie przez Wykonawcę formy bieżącej koordynacji realizacji zamówienia 

między stronami. Zamawiający wymaga, aby Eksperci (minimum Koordynator projektu 

oraz jeden dowolny Ekspert) uczestniczyli w stacjonarnych posiedzeniach Zespołu  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak nie częściej niż raz na kwartał oraz we wszystkich 

spotkaniach on-line.  

1.3 Identyfikacja interesariuszy oraz zaplanowanie konsultacji społecznych na każdym etapie 

procesu sporządzania MPA.  

1.4 Rozpoznanie źródeł danych i informacji – opracowanie przez Wykonawcę listy 

materiałów/dokumentów/opracowań, niezbędnych do przygotowania MPA. 

1.5 Opracowanie w formie graficznej (Wykres Gantta) harmonogramu prac nad MPA, w tym 

partycypacji społecznej oraz kampanii informacyjnej i przyjęcie go przez Zespół. 

Harmonogram powinien zawierać rozkład działań wraz z rozplanowanym przebiegiem 

czynności w określonym czasie i powinien uwzględniać fazy, o których mowa  

w Podręczniku. Harmonogram powinien zostać przedłożony w ciągu 30 dni od podpisania 

umowy.  

1.6 Przygotowanie przez Wykonawcę na rzecz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego założeń 

opracowania MPA i przyjęcie ich przez Zespół: 

⎯ badanie opinii społecznej na temat adaptacji do skutków zmian klimatu  

w Ostrowcu Świętokrzyskim – ankieta elektroniczna i papierowa (ROZDZIAŁ III) 

⎯ wypracowanie w formie partycypacji społecznej wizji miasta (warsztaty  

z Interesariuszami – ROZDZIAŁ III), do której poprzez wdrożenie MPA 

społeczność lokalna chce dążyć. 

ETAP 2 Ocena podatności i analiza ryzyka  
 

2.1 Zgromadzenie danych opisujących: 

1) klimat Ostrowca Świętokrzyskiego z przynajmniej 30-letniergo okresu, pozyskanych 

ze stacji meteorologicznych IMGW-PIB lub innych instytucji publikujących dane  

w zestawieniach wieloletnich; 

2) warunki hydrologiczne – ciągi danych dobowych o długości przynajmniej 30 lat;  

3) danych społecznych i przestrzennych miasta,  

oraz analiza zapisów dokumentów Strategicznych.  

2.2 Ocena podatności miasta na zmiany klimatu oraz diagnoza potrzeb adaptacyjnych, w tym: 

1) identyfikacja i wskazanie najważniejszych zagrożeń klimatycznych miasta, które 

mogą negatywnie wpływać na życie w Ostrowcu Świętokrzyskim (analiza 

obserwowanych zjawisk klimatycznych oraz dwóch scenariuszy zmian klimatu 
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opisanych akronimami RCP4.5 oraz RCP8.5, w odległej perspektywie czasowej 

(sięgającej końca XXI wieku), dokonana z uwzględnieniem dostępnych danych  

i wskaźników klimatycznych stanowiących załącznik nr 2 do Podręcznika. Ważnymi 

aspektami oceny przyszłych zagrożeń klimatycznych, które należy wziąć pod uwagę 

przy interpretacji i opisie wyników scenariuszy klimatycznych są: 

⎯ informacje o metodzie opracowania scenariuszy klimatycznych; 

⎯ skala przestrzenna scenariuszy; 

⎯ okres bazowy, względem którego modelowana jest zmiana (np. w stosunku do 

lat 1980-2010), 

⎯ oś czasu prognozy wyrażona jako okres (np. 2081-2100 lub 2020-2050), 

⎯ prezentacja wyników analiz zjawisk klimatycznych w formie graficznej  

i kartograficznej. 

2)  ocena stopnia ekspozycji miasta na wybrane zjawiska klimatyczne i ich pochodne 

dokonana na podstawie analiz wymienionych w pkt 1) uzupełniona o analizę danych  

i informacji o miejscowych zagrożeniach związanych z wystąpieniem ekstremalnych 

zjawisk pogodowych o negatywnych skutkach dla życia i zdrowia mieszkańców. 

Ponadto w ocenie przyszłych zmian klimatu niezbędne jest uwzględnienie 

zakładanego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego Ostrowca 

Świętokrzyskiego zwłaszcza w odniesieniu do elementów i czynników bezpośrednio 

związanych z klimatem, zarówno w aspekcie podatności, jak i oddziaływania. Ocena 

powinna zostać przedstawiona w formie tabelarycznej.  

3) ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu: rozpoznanie miasta – warunków życia 

mieszkańców, funkcjonowania infrastruktury miejskiej, struktury przestrzennej,  

w tym ekosystemów miejskich. Ocena powinna zostać dokonana w podejściu 

sektorowym i obszarowym: 

a) podejście sektorowe – analiza sektorów polityki adaptacyjnej wymienionych  

w poniższym zestawieniu: 

⎯ Zdrowie publiczne – wrażliwe grupy społeczne, infrastruktura ochrony 

zdrowia, infrastruktura pomocy społecznej, 

⎯ Gospodarka wodna – gospodarowanie wodami opadowymi  

i roztopowymi, zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa, 

⎯ Transport – komunikacja publiczna, infrastruktura, 

⎯ Energetyka - zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, gaz, 

⎯ Budownictwo – infrastruktura, budynki publiczne, 

⎯ Zieleń miejska – różnorodność biologiczna, system przyrodniczy miasta, 

tereny zieleni, lasy, 

⎯ Biznes – przedsiębiorstwa dające zatrudnienie mieszkańcom lub 

przynoszące dochody do budżetu miasta, 

⎯ Gospodarka przestrzenna – zagospodarowanie terenu i planowanie 

przestrzenne, 

⎯ Zarządzanie kryzysowe – infrastruktura krytyczna, funkcjonowanie służb. 

c) podejście obszarowe – oceniając wrażliwość ww. sektorów należy uwzględnić 

lokalizację elementów sektora w przestrzeni miasta, która również decyduje o ich 

wrażliwości. Obszary powinny zostać rozpoznane na podstawie pokrycia 
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terenu i dokumentów planowania przestrzennego Ostrowca 

Świętokrzyskiego (tak jak w przykładzie – Rysunek 4 Podręcznika – rozpoznanie 

struktury funkcjonalno – przestrzennej pod kątem wrażliwości). Ponadto 

Wykonawca stworzy matrycę (z oceną w formie skali) wpływu zjawisk 

klimatycznych i ich pochodnych na poszczególne elementy funkcjonowania 

miasta (wg przykładu – załącznik nr 3 do Podręcznika) – rozpoznanie sektorów 

oraz wzór matrycy wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4) ocena potencjału adaptacyjnego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – ocena zasobów 

ludzkich, wiedzy, instytucjonalnych, infrastrukturalnych oraz finansowych miasta 

pod kątem możliwości ich wykorzystania w działaniach adaptacyjnych: 

⎯ analiza danych statystycznych, dokumentów strategicznych, planistycznych  

i operacyjnych miasta;  

⎯ ankieta elektroniczna skierowana do urzędników, pracowników służ miejskich – 

treść ankiety wymaga akceptacji Zamawiającego. Ankieta jest elementem 

partycypacji społecznej (ROZDZIAŁ III); 

⎯ geoankieta skierowana do mieszkańców miasta – identyfikacja miejsc najbardziej 

wrażliwych na zmiany klimaty – wskazanie elementów miasta, które powinny być 

przedmiotem działań adaptacyjnych (ROZDZIAŁ III); 

5) ocena podatności – podsumowanie: ocena podatności miasta rozumiana jako stopień, 

w jakim miasto jest niezdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian 

klimatu powinna być wypadową ocen opisanych w pkt od 1 do 4 i zostać 

przedstawiona za pomocą skali i schematu w postaci tabeli nr 6 Podręcznika.  
 

2.3 Analiza Ryzyka 

4) opracowanie skal oceny odrębnie dla każdego zagrożenia klimatycznego wg tabeli  

nr 7 Podręcznika; 

5) nadanie wagi zagrożeniom klimatycznym wg tabeli nr 8 Podręcznika i ocena, przy 

udziale lokalnej społeczności (spacery studyjne z ekspertami – ROZDZIAŁ III), które 

zagrożenia i sektory funkcjonowania miasta wymagają działań adaptacyjnych  

w pierwszej kolejności; 

6) określenie możliwych szans i zagrożeń; 

7) identyfikacja luk wiedzy i niepewności. 
 

3. Opracowanie opcji adaptacji  

1) opracowanie celu głównego i celów szczegółowych MPA – cel główny powinien 

odzwierciedlać wizję miasta przystosowanego do zmieniających się warunków 

klimatycznych, cele szczegółowe zaś powinny odnosić się do wyników oceny 

podatności miasta na zmiany klimatu i opracowanych wcześniej analizy ryzyka 

klimatycznego – powinny być wyznaczone zgodnie z metodą SMART. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na wymierność, tak aby wdrażanie MPA mogło być sprawnie 

monitorowane; 

2) identyfikacja opcji adaptacji – powinna wynikać z wyznaczonych celów, uwzględniać 

stopień ryzyka klimatycznego i zostać przeprowadzona przy udziale mieszkańców  

–  protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami (ROZDZIAŁ III); 

3) charakterystyka działań adaptacyjnych: 
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⎯ dopasowanie działań do poszczególnych celów na podstawie opracowanej 

matrycy w której zostaną pokazane relacje między celami i działaniami 

adaptacyjnymi wg tabeli 11 Podręcznika; 

⎯ szczegółowa charakterystyka działań adaptacyjnych uwzględniająca również 

elementy istotne z punktu widzenia monitoringu i ewaluacji MPA – (przykład – 

tabela nr 12 Podręcznika). 
 

4. Ocena i wybór opcji – we współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi  

w proces opracowywania dokumentu i jego przyszłe wdrażanie: 

1) przeprowadzenie wielowektorowej analizy opcji adaptacji wspartej analizą kosztów  

i korzyści – opracowanie matrycy oceny opcji adaptacji (przykład – tabela nr 13 

Podręcznika) opartej na jednolitych i uzgodnionych kryteriach uwzględniających 

aspekty społeczne, środowiskowe i finansowe, które powinny charakteryzować się 

różną wagą (materiały Podręcznika – propozycje kryteriów wraz z pytaniami 

pomocniczymi); 

2) wybór opcji adaptacji w ramach partycypacji społecznej – na tym etapie Wykonawca 

opracuje wersję 1:0 MPA oraz przeprowadzi I turę konsultacji społecznych 

(ROZDZIAŁ III); 

3) określenie źródeł finansowania wybranych opcji adaptacji (przykład - tabela nr 14 

Podręcznika); 

4) opracowanie systemu raportowania i monitorowania MPA uwzględniający projekt 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu 

sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu 

oraz mierników monitorowania i wskaźników monitorowania zawartych w miejskich 

planach adaptacji / lub jego przyjętą wersję, w tym: 

▪ dobór mierników monitorowania skuteczności osiągania szczegółowych celów 

MPA oraz wskaźników monitoringu działań adaptacyjnych obejmujących 

wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania pozwalające na obiektywną  

i szeroką ocenę realizowanych działań (z wykorzystaniem ww. rozporządzenia 

oraz Załącznika nr 6 Podręcznika – Przykładowe wskaźniki i mierniki); 

▪ system oceny odrębnie dla każdego z celów szczegółowych i działań 

adaptacyjnych obejmujący wartości poszczególnych mierników i wskaźników 

oraz ich stosunek do wartość założonych pierwotnie do osiągniecia (wg §2 ust. 2  

i 3 ww. rozporządzenia); 

5. Przygotowanie zasad ewaluacji wdrażania MPA i jego aktualizacji. 

ETAP 3 Sporządzenie MPA oraz przeprowadzenie Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko  
 

3.1 Przygotowanie MPA – sporządzenie wersji 2:0 MPA, który jako dokument polityki 

miejskiej, powinien posiadać określoną strukturę i zawartość:  

1) część analityczną (diagnostyczną), w której przedstawione zostaną analizy zjawisk 

klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych, scenariusze zmian klimatu, 

wyniki identyfikacji zagrożeń klimatycznych dla miasta, wyniki oceny wrażliwości 

miasta na zmiany klimatu, potencjału adaptacyjnego miasta i podatności miasta na 
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zmiany klimatu, a także analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i szans 

wynikających z tych zmian. Wyniki analiz powinny być przedstawione w wersji 

graficznej, w tym w postaci map. Zbiór danych przestrzennych będących wynikiem 

przeprowadzonych analiz i ocen powinien być załączony do MPA; 

2) część programową, w której przedstawione zostaną cele planu (główny, a także cele 

szczegółowe wraz z miernikami ich osiągnięcia) oraz działania adaptacyjne do zmian 

klimatu wraz z informacjami niezbędnymi dla ich wdrażania. Opis każdego działania 

powinien zawierać informację o: 

⎯ podmiotach odpowiedzialnych za wdrażanie działania i współpracujących przy 

realizacji działania, 

⎯ wskaźnikach realizacji działania, 

⎯ czasie realizacji działania, 

⎯ szacowanych kosztach realizacji działania i potencjalnych źródłach 

finansowania; 

3) część dot. wdrażania MPA, w tym monitoringu i ewaluacji zawierającą informacje 

o wskaźnikach monitorowania działań i miernikach osiągania celów oraz sposób 

prowadzenia monitoringu i ewaluacji, w tym informację o podmiotach 

odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację i raportowanie, a także harmonogram  

w tym zakresie; 

4) koncepcję zazielenienia miasta (w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 jako plany 

zarządzania błękitno – zielona infrastrukturą), która powinna zawierać: 

⎯ inwentaryzację i ocenę zasobów BZI oraz ocenę aktualnej polityki miejskiej 

dotyczącej rozwoju BZI, ocenę zasad i sposobu (w tym w ujęciu 

organizacyjnym) zarządzania zasobami BZI oraz przepływu informacji między 

interesariuszami; 

⎯ wyznaczenie kierunków działania i ocenę zasad finansowania przedsięwzięć 

związanych z rozwojem, modernizacją, rewaloryzacją lub ochroną zasobów BZI; 

⎯ identyfikację problemów/barier wynikających z braku i/lub niedostatków danych, 

przekładających się na niewystarczające uwzględnienie problematyki BZI  

w polityce rozwoju miasta;  

⎯ określenie niezbędnych działań, instytucji odpowiedzialnych za ich podjęcie oraz 

źródeł finansowania, możliwości przeprowadzenia analizy kosztów-korzyści oraz 

ustalenie podstaw monitoringu i ewaluacji realizacji planu zarządzania BZI. 
 

Elementem planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą powinien być plan 

zarządzania drzewostanem miejskim. W inwentaryzacji i ocenie zasobów BZI 

powinno znaleźć się zarządzanie ryzykiem związanym z podatnością drzew na 

złamania. Dokument powinien zawierać długoterminowy plan nasadzeń.; 

5) koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta, 

która powinna zawierać minimum: 

a) identyfikację obszarów niedostatecznego zagospodarowania wód opadowych  

i roztopowych na podstawie:  
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⎯ informacji o sumie opadów atmosferycznych (w zależności od dostępności 

danych należy uwzględnić również inne charakterystyki opadów, w tym dot. 

natężenia opadów): 

▪ występujących obecnie (na podstawie danych państwowej służby 

hydrologicznometeorologicznej); 

▪ prognozowanych na przyszłość – z uwzględnieniem określonych 

scenariuszy zmian klimatu (analizowany horyzont czasowy powinien 

obejmować minimum najbliższe 50 lat); 

⎯ lokalizacji podtopień spowodowanych przez opady atmosferyczne w okresie 

ostatnich 5-10 lat; 

⎯ lokalizacji terenów o największym stopniu uszczelnienia powierzchni  

– zarówno w warunkach obecnych, jak i planowanych w przyszłości; 

⎯ analizy rzeźby terenu miasta warunkującej kierunek spływu wód opadowych 

oraz miejsca ich gromadzenia; 

⎯ oceny aktualnych zdolności retencyjnych na terenie miasta, np. poprzez 

wskazanie maksymalnej ilości wód opadowych, jakie mogą być zgromadzone 

w istniejących obiektach retencyjnych; 

b) analizę funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z niedostateczną jej przepustowością lub 

nieodpowiednim stanem technicznym; 

c) analizę funkcjonowania rowów melioracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień wykorzystania rowów jako urządzeń małej retencji; 

d) określenie działań mających na celu ograniczenie zagrożeń związanych  

z występowaniem opadów nawalnych, w tym ryzyka występowania podtopień; 

e) określenie działań mających na celu zwiększenie ilości wód opadowych, która 

będzie retencjonowana i wykorzystywana. 
 

Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych powinna byś spójna 

z koncepcją zazieleniania miasta. 
 

6) informację o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu, także tym 

wynikającym z przepisów prawa dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 
 

W załączniku nr 5 Podręcznika przedstawiono przykładowy spis treści MPA. 
 

Zawartość MPA, powinna być zgodna z kryteriami wyboru projektów w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - Działanie 

FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu. 

 

3.2 Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) zgodnie  

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko wraz z wymaganymi ustawowo konsultacjami społecznymi (ROZDZIAŁ III) 

oraz sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.  
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3.3 Asysta techniczna w okresie 36 miesięcy od dnia spisania końcowego protokołu odbioru 

MPA – przygotowanie do poddania MPA pod głosowanie Rady Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego w celu uchwalenia Planu, konsultacje podczas wdrażania MPA, w tym: 

1) przeprowadzenie minimum czterech prezentacji finalnej wersji MPA na posiedzeniach 

właściwych komisji radnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz sesji Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego w formie bezpośredniego spotkania. Zamawiający  

odpowiada za zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia prezentacji. 

2) wsparcie Zamawiającego w procesie zatwierdzania i wdrażania MPA – wsparcie 

informacyjne i eksperckie w okresie zatwierdzania i wdrażania MPA, wyjaśnianie 

pytań i wątpliwości (telefoniczne/on-line/e-mail) związanych ze sposobem 

opracowania, celami i zakresem MPA, a także na etapie wdrażania wybranych opcji 

adaptacji.  

 

ROZDZIAŁ III 
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  
 

Identyfikacja interesariuszy i konsultacje publiczne MPA. 
 

1. Wykonawca, przy współpracy z Zespołem, zobowiązany jest do wyboru interesariuszy, 

którzy zostaną zaangażowani w proces tworzenia i konsultowania MPA. Przez 

Interesariuszy Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Ostrowca Świętokrzyskiego 

rozumie się przedstawicieli urzędu miasta, powiatu, przedstawicieli mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców (których działalność może zostać zakłócona 

w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub na których działalność może wpłynąć 

MPA, przedstawicieli różnych grup zawodowych i wiekowych (uczniowie szkół średnich, 

nauczyciele, sektor opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz instytucje odpowiedzialne za szeroko 

rozumianą gospodarkę wodną). Zidentyfikowani Interesariusze MPA powinni zostać 

zaakceptowani przez Zamawiającego.  

2. Przygotowanie dokumentu MPA powinno odbyć się przy aktywnym udziale 

mieszkańców, który powinien zostać zapewniony przez wykorzystanie możliwie 

szerokiego wachlarza technik i narzędzi, które pomogą w przeprowadzaniu procesów 

partycypacyjnych, w tym minimum:  

1) na Etapie I Przygotowanie do procesu adaptacji miasta do zmian klimatu: 

⎯ ankieta elektroniczna i papierowa skierowana do mieszkańców Ostrowca 

Świętokrzyskiego – badanie opinii społecznej na temat adaptacji do skutków 

zmian klimatu w mieście Ostrowiec Świętokrzyski – formularz  ankiety wymaga 

akceptacji Zamawiającego; 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wyników ww. ankiet  

i przedłożenia ich Zespołowi ds. adaptacji w formie prezentacji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.  

⎯ warsztaty z Interesariuszami celem opracowania wizji miasta, do której 

poprzez wdrożenie MPA społeczność Ostrowca Świętokrzyskiego chce dążyć  

– minimum 2 warsztaty (2h/warsztat); 



 14 

2) Na Etapie II: 

a)  ocena podatności miasta na zmiany klimatu oraz diagnozy potrzeb 

adaptacyjnych: 

⎯ ankieta elektroniczna skierowana do urzędników, pracowników służ 

miejskich służąca ocenie potencjału adaptacyjnego Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego – ocena zasobów ludzkich, wiedzy, instytucjonalnych, 

infrastrukturalnych oraz finansowych miasta pod kątem możliwości ich 

wykorzystania w działaniach adaptacyjnych – treść ankiety powinna zostać 

przygotowana w oparciu o Załącznik nr 4 Podręcznika – Ocena potencjału 

adaptacyjnego – przykładowe pytania do oceny, i dostosowana do Ostrowca 

Świętokrzyskiego – formularz  ankiety wymaga akceptacji Zamawiającego; 

⎯  geoankieta skierowana do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego  

- celem identyfikacji miejsc najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu 

(wskazanie m.in. miejsc podtopień, miejskich wyspy ciepła czy obszarów 

wymagających większej ilości zieleni) – formularz  ankiety wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wyników ww. ankiet  

i przedłożenia ich Zespołowi ds. adaptacji w formie prezentacji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.  

b) analizy ryzyka: 

⎯ spacery studyjne z Ekspertami i mieszkańcami w najbardziej newralgicznych 

punktach miasta celem nadania wagi zagrożeniom klimatycznym (które 

zagrożenia i sektory funkcjonowania miasta wymagają działań adaptacyjnych  

w pierwszej kolejności) – minimum cztery spacery w różnych częściach 

Ostrowca Świętokrzyskiego przy udziale minimum Koordynatora projektu oraz 

dwóch Ekspertów. Po stronie Wykonawcy będzie przygotowanie protokołu  

z przeprowadzenia przedmiotowych spacerów wraz listą pilności działań 

adaptacyjnych; 

c) opracowywania opcji adaptacji:  

⎯ protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne dla ogółu mieszkańców  

umożlwiające składanie uwag i propozycji do działań adaptacyjnych; 

d) na etapie oceny i wyboru opcji: I tura konsultacji społecznych (wersja 

1.0MPA): 

⎯ geoankieta umożliwiająca mieszkańcom przestrzenne wskazanie rozwiązań, 

które w ich ocenie wymagają najpilniejszej interwencji oraz ich ocenę; 

⎯ formularz internetowy do którego link zostanie udostępniony Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczego zestawienia 

zgłoszonych propozycji wraz raportem z przebiegu konsultacji z ich podsumowaniem.  

3) na Etapie III Sporządzenie MPA oraz przeprowadzenie Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko – II tura konsultacji społecznych: konsultacje 

społeczne projektu MPA (wersja 2.0MPA) wraz z prognozą odziaływania projektu 

MPA na środowisko wynikające z procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, w tym możliwość oceny przez mieszkańców zaproponowanych działań 

adaptacyjnych oraz sposobu wdrażania i ewaluacji dokumentu poprzez: 
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⎯ zamieszczanie informacji na portalu internetowym i udostępnienie możliwości 

zgłaszania uwag i wniosków za jego pośrednictwem – formularz internetowy, do 

którego link zostanie udostępniony Zamawiającemu; 

⎯ wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego – możliwość zgłoszenia uwag i wniosków w miejscu 

udostępnienia dokumentacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczego zestawienia zgłoszonych 

uwag z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia, raportem z przebiegu konsultacji 

z ich podsumowaniem. Konsultacje społeczne projektu MPA powinny zostać 

zrealizowane zgodnie z zapisami Podręcznika oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

3. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek przygotowania wszelkich materiałów i narzędzi 

(w tym formularzy elektronicznych, zaproszeń dla Interesariuszy, ogłoszeń, itp.) 

niezbędnych do sprawnego przeprowadzania procesu partycypacji społecznej  

i konsultacji. Materiały te wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

4. Podczas spotkań otwartych/warsztatów prowadzonych w ramach przedmiotowych 

konsultacji Zamawiający wymaga obecności co najmniej Koordynatora projektu  

i Eksperta ds. adaptacji, a w przypadku gdy jest to jedna i ta sama osoba innego Eksperta 

zgłoszonego do udziału w projekcie.  

5. Warsztaty/spotkania przewidziane w ramach partycypacji społecznej zostaną 

zorganizowane przy udziale Zamawiającego, koszt najmu sali leży postronnie 

Wykonawcy – 500,00 zł brutto/wydarzenie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia usługi cateringowej dla Interesariuszy na 

warsztatach oraz spotkaniu otwartym: 

1) warsztaty:  serwis kawowy dla 20 osób x 2 warsztaty: przekąski w formie suchej 

kanapki – 3 rodzaje, sałatki – 2 rodzaje, ciasta – 3 rodzaje), woda, soki, zapewnienie 

obrusów, zastawy oraz obsługi, przygotowanie i uprzątnięcie po warsztatach; 

2) spotkanie otwarte: dla 50 osób (przekąski w formie suchej kanapki – 5 rodzajów, 

sałatki – 3 rodzaje, ciasta – 5 rodzajów), zapewnienie obrusów, zastawy oraz obsługi, 

przygotowanie i uprzątnięcie po spotkaniu.  
 

 

ROZDZIAŁ IV 
KAMPANIA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BUDOWANIA 
ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POTRZEBY 
ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU  
 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia kampanii 

informacyjnej służącej budowaniu świadomości społecznej w zakresie potrzeby adaptacji 

do zmian klimatu. Kampania powinna obejmować minimum: 



 16 

a) organizację stoiska promującego rozwiązania adaptacyjne na terenie miasta podczas 

dwóch wydarzeń – Dni Ostrowca oraz Happeningu ekologicznego „Jak daleko nam do 

EKO” (lub dwóch innych wydarzeń masowych wskazanych przez Zamawiającego). 

Stoisko powinno zostać wyposażone w: 

⎯ łukowy namiot stałociśnieniowy z dedykowanymi grafikami o wymiarach  

4 m x 4 m. Namiot po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przechodzi 

na własność Zamawiającego.  

⎯ stół, cztery krzesła, sprzęt multimedialny do wyświetlania materiałów 

edukacyjnych (w tym telewizor minimum 60 cali); 

Stoisko powinno być obsługiwane przez minimum dwie osoby. 

b) przygotowanie i emisja spotów radiowych w dwóch lokalnych rozgłośniach 

radiowych, każdy ze spotów powinien być emitowany w różnicach etapach pracy nad 

MPA. Po stronie Wykonawcy będzie wyprodukowanie 3 spotów i ich emisja  

wg poniższego zestawiania: 

 

Rozgłośnia radiowa 
Spoty 

Minimum 20 sekund /spot 

Rozgłośnia 1 1a x 45 emisji 1b x 45 emisji 1c x 45 emisji 

Rozgłośnia 2 1a x 45 emisji 1b x 45 emisji 1c x 45 emisji 

Łącznie: 270 emisji 

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji scenariusze spotów oraz 

harmonogramy ich emisji. 

c) organizację warsztatów „Mozaika klimatyczna” dla członków Młodzieżowej Rady 

Miasta i grupy seniorów, radnych Rady Miasta oraz kadry kierowniczej Urzędu 

Miasta – 3 edycje, minimum 20 osób/edycję. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany grupy docelowej. Warsztaty zostaną zorganizowane przy udziale 

Zamawiającego, koszt najmu sali leży postronnie Wykonawcy – 500,00 zł 

brutto/warsztat. Wykonawca zapewni serwis kawowy dla co najmniej 20 osób  

x 3 warsztaty, ciasta – 5 rodzajów, kawa, woda, soki, zapewnienie obrusów, zastawy 

oraz obsługi, przygotowanie i uprzątnięcie po warsztatach; 

d) przygotowanie kampanii informacyjnej w Internecie i mediach społecznościowych 

obejmującej cały czasookres prac nad MPA. Po stronie Wykonawcy będzie 

przygotowanie materiałów informacyjnych i grafik promujących konieczność 

adaptacji Ostrowca Świętokrzyskiego do zmian klimatu oraz zaangażowanie 

mieszkańców w procesy adaptacyjne. Materiały wymagają akceptacji Zamawiającego.  

e) wykonanie banneru promocyjnego typu roll`up o wymiarach 100 cm x 200 cm, 

materiał pokryty folią ochronną, gramatura 260 g, kolor jednostronnie (4/0) – zestaw: 

wkład + kasetka i eksponowanie go każdorazowo podczas prowadzonych wykładów,  

projekt banneru wymaga akceptacji Zamawiającego; 



 17 

f) wykonanie projektów plakatu informacyjnego na wiaty przystankowe, wydruk 87 

sztuk plakatów i dostawa do siedziby Zamawiającego, w tym: 

⎯ w formacie 175 cm x 118 cm – 33 szt.;  

⎯ w formacie 197 cm x 118 cm – 54 szt.  

Gramatura – Whiteback 150 g/m², kolorystyka – druk jednostronny kolorowy / 4+0.; 

2. Wykonawca zorganizuje 2 jednodniowe warsztaty dla członków Zespołu (w formie 

bezpośredniego spotkania) – inicjujący prace nad dokumentem oraz na zakończenie prac 

nad projektem dokumentu (przed konsultacjami społecznymi), w tym opracuje materiały 

informacyjne, tj. prezentacje multimedialne. Materiały wymagają akceptacji 

Zamawiającego.  

Warsztaty zostaną zorganizowane przy udziale Zamawiającego, koszt najmu sali leży 

postronnie Wykonawcy – 500,00 zł brutto/warsztat. 

Wykonawca zapewni serwis kawowy dla co najmniej 20 osób x 2 warsztaty, ciasta – 5 

rodzajów, kawa, woda, soki, zapewnienie obrusów, zastawy oraz obsługi, przygotowanie  

i uprzątnięcie po warsztatach. 

3. Wykonawca w celach informacyjnych przygotuje i przekaże Zamawiającemu  

w formatach *.PDF oraz odpowiednio w formacie *.DOCX / *.PPTX,  na nośniku 

pamięci USB: 

⎯ streszczenie MPA do publikacji on-line, 

⎯ broszurę informacyjną MPA zawierającą założenia cele i priorytety MPA, wybrane 

działania adaptacyjne oraz korzyści dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego płynące  

z MPA, 

⎯ prezentację multimedialną MPA. 
 

 

ROZDZIAŁ V  
ZAŁOŻEDNIA REALIZACYJNE 
 

1. Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przygotować  

w formie graficznej i zaprezentować Zamawiającemu podczas posiedzenia Zespołu, 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający etapy prac na MPA, 

zaplanowane działania partycypacyjne oraz działania informacyjne przewidziane  

w kampanii, o której mowa w Rozdziale II.  

2. MPA winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dokumenty 

programowe, raporty środowiskowe, dane GUS, analizy własne Wykonawcy 

przeprowadzone na podstawie ogólnodostępnych danych oraz inne dostępne materiały 

pomocnicze, zgodnie z zasadami opisanymi w Podręczniku adaptacji dla miast. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie informacje i materiały niezbędne do 

wykonania Zadania.  

3. Horyzont czasowy dokumentu MPA obejmuje 6 lat. 

4. Wykonawca i Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą 

ściśle współpracować ze sobą z zachowaniem zasady dzielenia się swoją wiedzą  

i doświadczeniem.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia  

z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zaproponuje formę bieżącej 

koordynacji realizacji zamówienia pomiędzy stronami Umowy oraz zapewni jej realizację 

na wszystkich etapach prac nad zamówieniem.  

7. Wykonawca odpowiada za pozyskanie i zgromadzenie danych i materiałów źródłowych, 

w tym odpłatnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (w tym niezbędne 

mapy) oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych. 

8. Wykonawca odpowiada za przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania 

badań: ankiet, analiz, a także materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych, 

które będą wykorzystywane na etapie opracowywania dokumentu, przy czym wszystkie 

opracowania każdorazowo przed podaniem do publicznej wiadomości wymagają 

akceptacji Zamawiającego.  

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy listy 

materiałów/dokumentów/opracowań, niezbędnych do przygotowania MPA. 

10. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania, błędy literowe, układ  

i zawartość MPA. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania Zamawiającemu o stanie 

zaawansowania prac nad MPA w odniesieniu do przyjętego harmonogramu prac, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu oraz na każde jego wezwanie.  

12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu 

dokumentu MPA wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotu umowy w oparciu o decyzję organu, w tym przygotowanie stosownych 

wniosków do wymaganych przepisami prawa organów.  

13. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie procesu uzgadniania i uzyskania opinii 

wszystkich organów w imieniu Zamawiającego (RDOŚ, SANEPID oraz inne – jeżeli 

zostaną wskazane przepisami prawa lub na mocy rekomendacji Ministerstwa Klimatu  

i Środowiska) w procesie uzgadniania przedmiotu umowy, również na etapie 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym również za 

przygotowanie pism do właściwych organów opiniujących/uzgadniających MPA. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia w tym zakresie.  

14. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, wynikających ze 

zmian przepisów prawa oraz uzgodnionych z Zamawiającym, bądź wpłynięcia uwag na 

etapie uzgadniania lub w trakcie konsultacji społecznych do projektu MPA – Wykonawca 

wprowadzi niezbędne zmiany i uwzględnieni uwagi w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

niezwłocznie w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony.  

15. Szczegółowe wymogi dotyczące MPA:  

1) MPA zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku  

MS Word dostosowanej do użytku osób z niepełnosprawnościami (ułatwianie dostępu), 

zgodnie z ogólnymi zasadami dostępności, wskazanymi w Programie Dostępność Plus,  
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2) Zamawiający sprawdzi poprawność zastosowania wskazówek Pomocy pakietu Office 

za pomocą narzędzia „Sprawdzanie ułatwień dostępu” i uzna dokument za prawidłowo 

dostosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami, gdy narzędzie to nie wykaże po 

sprawdzeniu dokumentu żadnych błędów,  

3) informacje oraz dane zawarte w MPA będą wolne od błędów rzeczowych  

i logicznych,  

4) MPA ma być zgodny z zapisami przedmiotowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

5) przedstawione w MPA wnioski stanowią odzwierciedlenie zebranych w procesie 

opracowania danych oraz przeprowadzonych analiz,  

6) wszelkie teksty opracowane w ramach MPA będą spełniać wymogi wysokich 

standardów naukowych, m.in.: oryginalność, podanie źródeł danych, bibliografii, 

przypisów,  

7) MPA zostanie sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, 

zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie 

językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.),  

8) MPA będzie uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz 

rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) 

zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny  

i przejrzysty,  

9) MPA będzie zawierał spis skrótów, spis map, spis tabel, spis ilustracji i spis 

załączników,  

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji 

roboczych MPA, końcowej wersji MPA oraz materiałów informacyjnych. Wykonawca 

jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób każdorazowo  

w stosunku do wszystkich uwag,  

11) MPA w wersji papierowej zostanie przygotowany w formacie A4, druk dwustronny,  

w wersji kolorowej, jako dokument trwale spięty, w sztywnej oprawie, ze stroną 

tytułową oraz wskazaniem autorów opracowania,  

12) MPA w wersji elektronicznej zostanie przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX, 

*.PDF,  

13) pliki bitmapowe (mapy, schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji 

powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję 

tych plików), np. w formacie *.shp,*.xls, *.xlsx, *.png,  

14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową MPA w ilości  

10 egzemplarzy oraz wersję elektroniczną MPA wraz z plikami otwartymi plików 

bitmapowych na trwałym nośniku pamięci USB w ilości 5 sztuk, 

16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji projektu dokumentu MPA przez 

Zamawiającego przed skierowaniem dokumentu do opiniowania przez właściwe organy 

oraz przed przeprowadzeniem SOOŚ i konsultacji społecznych.  

17. Wykonawca – niezależnie od realizacji zadań opisanych powyżej - będzie wspierał 

merytorycznie Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia,  

w tym jeśli będzie to konieczne w opracowaniu materiałów.  

18. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do śledzenia zmian w ustawach, 

projektach ustaw, rozporządzeniach i innych dokumentach wykonawczych na szczeblu 
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krajowym, jak i unijnym oraz do informowania na bieżąco Zamawiającego  

o zmianach wprowadzanych w prawie i przedstawiania Zamawiającemu propozycji 

implementacji zmian do realizowanego zamówienia, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego  

o pojawiających się i potencjalnych problemach, zagrożeniach, opóźnieniach w realizacji 

zamówienia oraz konsultowania wszelkich kluczowych decyzji związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na termin jego realizacji.  

20. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji 

zamówienia według zasad określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz sprawnej  

i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania sugestii i uwag zgłaszanych przez 

Zamawiającego. 

21. Prawa autorskie: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego, bez naliczania 

dodatkowych opłat, nieograniczonych w czasie i co do terytorium, autorskich praw 

majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z ww. ustawą. 

22. Minimalne wymagania dotyczące zapewnienia dostępności działań objętych 

zamówieniem: 

1) dostępność wydarzeń (spotkania z Interesariuszami) – miejsce dostępne 

architektonicznie, z wygodnym dojazdem komunikacją miejską, dostępne 

ogłoszenie/zaproszenie na wydarzenie; materiały w formatach elektronicznych (Word, 

PDF z warstwą tekstową), możliwość różnych form kontaktu Interesariuszy  

z Wykonawcą – telefon, sms, e-mail. W przypadku, gdy w wydarzeniu zgłosi swój 

udział osoba ze specjalnymi potrzebami, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zniwelowania barier, które uniemożliwiają jej pełny udział w wydarzeniu poprzez  

(w zależności od zgłoszonej potrzeby) zapewnienie tłumaczenia na język migowy, 

pętli indukcyjnej, filmu z napisami, wysokiego kontrastu i dużego tekst, 

audiodeskrypcji; 

2) dostępność komunikacyjna – informacje, niezależnie od ich rodzaju (w tym pisane, 

ilustracje, elektroniczne, video i audio) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

muszą być prezentowane w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych 

potrzebach np. osób niedowidzących, osób niedosłyszących, osób  

z niepełnosprawnością intelektualną (język łatwy do czytania i zrozumienia, prosty  

w treści i formie); 

3) dostępność cyfrowa – multimedia stanowiące przedmiot zamówienia, tj. materiały 

graficzne, filmowe oraz spoty reklamowe muszą spełniać kryteria dostępności cyfrowej 

– materiały będą udostępniane na stronach internetowych Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski, w mediach społecznościowych oraz aplikacjach mobilnych. 

23. Aspekty ekologiczne przy realizacji zamówienia – Zamawiający wymaga, aby  

w czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca spełnił poniższe warunki: 
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1) informowanie Interesariuszy o spotkaniach/warsztatach/debatach prowadzonych  

w ramach partycypacji społecznej będzie odbywało się jedynie drogą elektroniczną, 

bez przesyłania zaproszeń w wersji papierowej; 

2) materiały dla Interesariuszy będę przekazywane uczestnikom tylko w formie 

elektronicznej, bez używania formy papierowej; 

3) Wykonawca podczas realizacji wydarzeń zapewni uczestnikom wodę/soki  

w szklanych dzbankach; 

4) poczęstunki będą przygotowywane i serwowane z użyciem wielorazowych naczyń, 

sztućców i obrusów. 

 

ROZDZIAŁ VI 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW  

1. WARUNKI UDZIAŁU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego 

zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania.  
 

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
 

1) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 

Wykonawca posiada doświadczenie w opracowywaniu prac rozwojowych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu lub opracowania dokumentów strategicznych z tego 

zakresu. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania 

udzielanego zamówienia, to taki, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie zrealizował należycie co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu 

dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, lub plan, lub 

program, lub inny dokument o charakterze strategicznym) z zakresu adaptacji do 

zmian klimatu lub realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań 

technicznych mających na celu adaptację do zmian klimatu, o wartości usług 

minimum 100 000,00 zł brutto każda.  

2) w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia/kadry 

technicznej: 

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Koordynator projektu 

wymagana liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe, 
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⎯ doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub 

Koordynatora Projektu, lub Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji 

co najmniej dwóch usługach polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska 

lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających 

na celu adaptację do zmian klimatu, o wartości usług minimum 100 000,00 zł 

brutto każda.  

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Ekspert ds. adaptacji do zmian 

klimatu 

wymagana minimalna liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub inżynierii 

środowiska, lub nauk przyrodniczych, lub pokrewne gwarantujące wiedzę z 

zakresu adaptacji do zmian klimatu lub odpowiadające mu wykształcenie 

zdobyte poza granicami Polski; 

⎯ udział w realizacji co najmniej dwóch usługach w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska 

lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu. 
 

Dopuszcza się łączenie funkcji Koordynatora Projektu oraz Eksperta ds. adaptacji do 

zmian klimatu. Łączenie pozostałych funkcji jest niedopuszczalne.   
 

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Ekspert ds. klimatu 

wymagana minimalna liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe w dziedzinie klimatologii lub meteorologii, lub 

pokrewne gwarantujące wiedzę z zakresu klimatu, lub odpowiadające mu 

wykształcenie zdobyte poza granicami Polski, 

⎯ udział polegający na analizie zmian klimatu w realizacji co najmniej dwóch 

usługach polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska 

lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu; 
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d) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Ekspert ds. różnorodności biologicznej 

wymagana minimalna liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub nauk 

przyrodniczych, lub pokrewne gwarantujące wiedzę z zakresu różnorodności 

biologicznej lub odpowiadające mu wykształcenie zdobyte poza granicami 

Polski, 

⎯ udział polegający na analizie wpływu zmian klimatu na różnorodność 

biologiczną w realizacji co najmniej dwóch usługach polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska 

lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu; 

e) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Ekspert ds. gospodarki wodnej 

wymagana minimalna liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub inżynierii 

środowiska, lub nauk przyrodniczych, lub nauk hydrologicznych, lub 

pokrewne gwarantujące wiedzę z zakresu gospodarki wodnej lub inne lub 

odpowiadające mu wykształcenie zdobyte poza granicami Polski, 

⎯ udział polegający na ocenie zagrożenia powodziowego lub analizie wpływu 

zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową w realizacji co najmniej dwóch 

usług polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska 

lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu; 

f) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Ekspert ds. gospodarki przestrzennej 

wymagana minimalna liczba osób: 1 

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: 

⎯ wykształcenie wyższe w dziedzinie planowania przestrzennego lub urbanistyki, 

lub architektury, lub pokrewne gwarantujące wiedzę z zakresu gospodarki 

przestrzennej i planowania przestrzennego lub odpowiadające mu 

wykształcenie zdobyte poza granicami Polski; 

⎯ udział polegający na analizie wpływu zmian klimatu na gospodarkę 

przestrzenną w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na: 

o opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, 

lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze strategicznym)  

z zakresu adaptacji do zmian klimatu lub ochrony środowiska, 
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lub 

o realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu. 
 

2. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Proponuje się wybór najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację przedmiotu zamówienia  

przez uprawnionego Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie 

kryteriów oceny oferty podanych poniżej: 
 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujące kryteria, gdzie 

1% = 1 pkt: 
 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1.  Cena oferty (C) 40 % 

2.  Doświadczenie kadry technicznej (D) 30 % 

3.  Organizacja zespołu do realizacji zamówienia (O) 20% 

4.  Rozszerzony zespół do realizacji zamówienia (R) 10% 

 

Ocena będzie dokonywana według ww. skali punktowej, a wynik oceny zostanie obliczony 

w następujący sposób: W = C + D + O + R 

gdzie: 

W – wynik oceny 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty” 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” 

O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Organizacja zespołu do realizacji 

zamówienia” 

R – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Rozszerzony zespół do realizacji 

zamówienia” 

1) Kryterium Cena oferty (C) – waga 40% - liczba punktów, które można uzyskać 

zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

C min 

C = -----------------  X 40% 

    C o 

gdzie: 

C – liczba punktów za zaoferowaną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
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C o – cena brutto badanej oferty (zł) 

2) Kryterium Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 30%. Maksymalna suma 

punktów w tym kryterium wynosi - 30.  
 

W ramach kryterium zostaną ocenione poszczególne elementy doświadczenia 

zawodowego Koordynatora projektu i Ekspertów kluczowych. 
 

Koordynator Projektu – punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane za 

doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

Koordynatora Projektu, wykazane ponad wymagane minimum, czyli doświadczenie na 

stanowisku Kierownika Projektu lub Koordynatora Projektu, lub Pełnomocnika ds. realizacji 

Projektu w realizacji każdej z powyżej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

brutto każda usługa, polegających na opracowaniu dokumentacji o charakterze strategicznym 

z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub realizacji badań naukowych, lub pracy rozwojowej 

służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do zmian klimatu.  

Za każdą ponad wymagane usługę zostanie przyznany 10 punktów. Wykonawca może 

otrzymać maksymalnie 30 punktów. W przypadku, gdy wykonawca w wykazie wskaże 5 lub 

większą liczbę usług spełniającą wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 30 

punktów. 

 

Ekspert ds. adaptacji do zmian klimatu – punkty w przedmiotowym kryterium będą 

przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia 

funkcji Eksperta ds. Adaptacji, wykazane ponad wymagane minimum, czyli udział w 

realizacji każdej z powyżej 2 usług w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegających na: 

opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, lub plan, lub 

program, lub inny dokument o charakterze strategicznym) związanego z adaptacją do zmian 

klimatu lub realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu. Za każdą ponad wymagane usługę zostanie przyznany 10 

punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. W przypadku, gdy 

wykonawca w wykazie wskaże 5 lub większą liczbę usług spełniającą wymagania 

Zamawiającego, Zamawiający przyzna 30 punktów. 

 

Ekspert ds. klimatu – punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane za 

doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Eksperta 

ds. Klimatu wykazane ponad wymagane minimum, czyli udział polegający na analizie zmian 

klimatu w realizacji każdej z ponad 2 usług polegających na opracowaniu dokumentu  

o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, lub plan, lub program, lub inny 

dokument o charakterze strategicznym) związanego z adaptacją do zmian klimatu lub 

realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu adaptacji do 

zmian klimatu. Za każdą ponad wymagane usługę zostanie przyznany 10 punktów. 

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. W przypadku, gdy wykonawca  

w wykazie wskaże 5 lub większą liczbę usług spełniającą wymagania Zamawiającego, 

Zamawiający przyzna 30 punktów. 
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Ekspert ds. gospodarki wodnej – punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane 

za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

Eksperta ds. Gospodarki Wodnej, wykazane ponad wymagane minimum, czyli udział 

polegający na ocenie zagrożenia powodziowego lub analizie wpływu zmian klimatu na 

gospodarkę wodno-ściekową w realizacji każdej z ponad 2 usług polegających na 

opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym (wytyczne lub strategia, lub plan, lub 

program, lub inny dokument o charakterze strategicznym) związanego z adaptacją do zmian 

klimatu lub realizacji pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu. Za każdą ponad wymagane usługę zostanie przyznany 10 

punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. W przypadku, gdy 

wykonawca w wykazie wskaże 5 lub większą liczbę usług spełniającą wymagania 

Zamawiającego, Zamawiający przyzna 30 punktów. 
 

Ekspert ds. gospodarki przestrzennej – punkty w przedmiotowym kryterium będą 

przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia 

funkcji Eksperta ds. Gospodarki Przestrzennej, wykazane ponad wymagane minimum, czyli 

udział polegający na analizie wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną w realizacji 

każdej z ponad 2 usług polegających na opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym 

(wytyczne lub strategia, lub plan, lub program, lub inny dokument o charakterze 

strategicznym) związanego z adaptacją do zmian klimatu lub realizacji pracy rozwojowej 

służącej wdrożeniu działań technicznych z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Za każdą 

ponad wymagane usługę zostanie przyznany 10 punktów. Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 30 punktów. W przypadku, gdy wykonawca w wykazie wskaże 5 lub większą 

liczbę usług spełniającą wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 30 punktów. 
 

Jeżeli Wykonawca wykaże więcej niż jednego eksperta z danej dziedziny, do oceny 

zostanie przyjęta średnia wyliczona z liczby usług wskazanych dla poszczególnych 

ekspertów. 

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: 

 

      D o 

D = -----------------  x 30% 

  D max 

 

gdzie: 

D – liczba punktów za doświadczenie kadry technicznej 

D o – suma punktów badanej oferty 

D max – najwyższa suma punktów spośród badanych ofert 

3) Kryterium Organizacja zespołu do realizacji zamówienia (O) – waga 20 %  
 

Punkty za kryterium „Organizacja zespołu do realizacji zamówienia” zostaną  przyznane za 

dodatkową ponad minimalną wymaganą liczbę osób wskazanych do realizacji zamówienia.  

Ekspert ds. adaptacji do zmian klimatu– w odniesieniu do osoby proponowanej do 

pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji do zmian klimatu za każdą wykazaną ponad 

wymagane minimum osobę wykonawca otrzyma 10 punktów. Wykonawca może otrzymać 
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maksymalnie 20 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie wskaże 3 lub większą 

liczbę osób spełniających wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 20 punktów. 
 

Ekspert ds. klimatu – w odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia funkcji Ekspert 

ds. Klimatu za każdą wykazaną ponad wymagane minimum osobę wykonawca otrzyma  

10 punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. W przypadku, gdy 

wykonawca w wykazie wskaże 3 lub większą liczbę osób spełniających wymagania 

Zamawiającego, Zamawiający przyzna 20 punktów. 
 

Ekspert ds. gospodarki wodnej – w odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia 

funkcji Ekspert ds. gospodarki wodnej za każdą wykazaną ponad wymagane minimum osobę 

wykonawca otrzyma 10 punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

W przypadku, gdy wykonawca w wykazie wskaże 3 lub większą liczbę osób spełniających 

wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 20 punktów. 
 

Ekspert ds. gospodarki przestrzennej – w odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia 

funkcji Ekspert ds. gospodarki przestrzennej za każdą wykazaną ponad wymagane minimum 

osobę wykonawca otrzyma 10 punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. W przypadku, gdy wykonawca w wykazie wskaże 3 lub większą liczbę osób 

spełniających wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 20 punktów. 

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: 

      O o 

O = -----------------  x 20% 

    O max 

gdzie: 

O – liczba punktów za organizację zespołu do realizacji zamówienia 

O o – suma punktów badanej oferty 

O max – najwyższa suma punktów spośród badanych ofert 
 

4) Kryterium Rozszerzony zespół do realizacji zamówienia (R) – waga 10 %  
 

Punkty za kryterium „Rozszerzony zespół do realizacji zamówienia” zostaną  przyznane za 

zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia w ramach osób/ekspertów skierowanych do 

realizacji zamówienia (kadry technicznej) architekta krajobrazu, posiadającego 

wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu. Osoba skierowana przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia (kadry technicznej) w ramach realizacji kryterium 

„Rozszerzony zespół do realizacji zamówienia” nie może jednocześnie pełnić roli ekspertów, 

o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca za złożenie oświadczenia o zapewnieniu Rozszerzonego zespołu do realizacji 

zamówienia otrzyma 10 punktów, za brak złożonego oświadczenia o zapewnieniu 

Rozszerzonego zespołu do realizacji zamówienia otrzyma 0 punktów.    


