



Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 11 + 228 na rz. Tuszynka wraz z rozbudową dojazdów, rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Czarna Sędziszowska**, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00102557/01 oraz na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/> w dniu 09.02.2026 r.

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że po dokonaniu czynności sprawdzenia i oceny ofert zaakceptował ofertę Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
jako ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert.

Do postępowania wpłynęło 16 ofert:

- 1) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 521-04-21-928
 - cena: 3 485 266,89 PLN – 60 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 100
- 2) LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna, Zielonka 64, 36-130 Raniżów, NIP: 8141585952
 - cena 3 973 249,21 PLN – 52,63 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 92,63
- 3) REMOST sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica, NIP: 8722408513
 - cena: 3 974 278,93 PLN – 52,62 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 92,62
- 4) MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów, NIP: 7931456898
 - cena 4 141 542,40 PLN – 50,49 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 90,49
- 5) Wolmost Sp. z o.o., ul. Kapitałowa 11, 35-213 Rzeszów, NIP: 517-036-13-43
 - cena: 4 212 691,89 PLN – 49,64 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 89,64

- 6) "SARINŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Cyprysowa 47, 02-265 Warszawa, NIP: 522-30-20-290
 - cena 4 301 794,69 PLN – 48,61 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 88,61
- 7) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochotnica Górna 40A, 34-453 Ochotnica Górna, NIP: 7352871370
 - cena 4 715 473,58 PLN – 44,35 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 84,35
- 8) FS MOSTY Sp. z o. o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6762673031
 - cena 4 767 938,85 PLN – 43,86 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 83,86
- 9) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "MOSTKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 75B, 29-130 Moskorzew, NIP: 6090079591
 - cena 4 774 042,60 PLN – 43,80 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania - 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 83,80
- 10) Intop Tarnobrzeg Sp.z o.o., ul. Sienkiewicza 145m, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867-10-03-691
 - cena 4 832 594,81 PLN
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat
 - Oferta odrzucona
- 11) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o., ul. Raclawicka 146, 01-117 Warszawa, NIP: 8212639768
 - cena 4 894 817,51 PLN – 42,72 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 82,72
- 12) PPHU Jawal sp. z o.o., ul. Skrajna 84A, 25-650 Kielce, NIP: 657-023-10-24
 - cena 4 987 764,39 PLN – 41,93 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 81,93
- 13) PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O.O., ul. ODKRYWKOWA 91, 42-504 Będzin, NIP: 6252468929
 - cena 5 993 789,51 PLN – 34,89 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 74,89

- 14) Max Bögl Polska Sp. z o.o., ul. Michała Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław, NIP; 8511313158
 - cena 6 147 631,02 PLN – 34,02 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 74,02
- 15) PalGeo Inżynieria Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, NIP: 9292022996
 - cena 6 413 506,59 PLN – 32,61 pkt
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania – 20 pkt
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat – 20 pkt
 - Suma punktów: 72,61
- 16) Żelbety Matysek Sp. z o.o., ul. Podzagnańszcze 45A, 26-140 Łączna, NIP: 6631889291
 - cena 6 899 997,97 PLN
 - doświadczenie Personelu Wykonawcy – Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych – 3 zadania
 - okres gwarancji i rękojmi za wady – 7 lat
 - Oferta odrzucona

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, że:

1. odrzucił ofertę **Intop Tarnobrzeg Sp.z o.o., Sienkiewicza 145m, 39-400 Tarnobrzeg**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Wykonawca w złożonym wraz z ofertą kosztorysie nie wypełnił pozycji nr 134 „Rozbiórka podbudowy drogi tymczasowej z kruszyw o gr. 20 cm wraz z wywozem na wysypisko Wykonawcy i z utylizacją – 318,00 m²” (brak ceny jednostkowej za m² oraz brak wartości).

Sposób obliczenia ceny został określony w pkt 9 Instrukcji dla wykonawców (Rozdział I SIWZ):

- 9.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem:
 - Formularza cenowego (FC)
 - Kosztorysu ofertowego (KO)
 - Tabeli Opracowań Projektowych (TOP)
 - Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER)
 lub innego stosownego dokumentu stanowiącego załącznik do SWZ (jeżeli jest wymagane).
Wykonawca określi wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w tych dokumentach.
- 9.2. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

Ze stanu faktycznego wynika, że pozycja 134 kosztorysu nie została uwzględniona w cenie oferty, a uzupełnienie brakujących pozycji na obecnym etapie postępowania stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że Wykonawca w cenie oferty nie uwzględnił całego zakresu zamówienia, a tym samym oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia i plegała o odrzuceniu.

2. odrzucił ofertę **Żelbety Matysek Sp. z o.o., ul. Podzagnańszcze 45A, 26-140 Łączna**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W dniu 20.02.2026 r. Zamawiający udzielając wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu wprowadził modyfikację Kosztorysu ofertowego w części teletechnicznej polegającą na:

- usunięciu pozycji *Układanie zapasu kabla w studziencie - 2,00 szt.*
- usunięciu pozycji *Demontaż istniejącego rurociągu telekomunikacyjnego - 180,00 m*
- wprowadzeniu dodatkowych pozycji dotyczących *wykonania kanału technologicznego dla przebudowywanej teletechniki* – 13 dodatkowych pozycji w kosztorysie

Zamawiający zamieścił aktualny dokument na stronie prowadzonego postępowania.

Wykonawca składając ofertę nie uwzględnił ww. modyfikacji i złożył kosztorys na formularzu sprzed zmiany SWZ.

W niniejszym przypadku nie można zastosować przepisów wynikających z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących możliwości poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z uwagi na fakt, że część kosztorysu została zmieniona w sposób istotny zarówno w opisie jak też jednostkach i ilościach.

Kosztorys ofertowy zgodnie z art. 128 Pzp w zw. z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z podstawą prawną wskazaną powyżej.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie ustalonym z Zamawiającym, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.

otrzymują:

1. adresat
2. a/a