Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewodzkich
ZD w Rzeszowie

PZDW/WZP/243/WM/3/2026 Rzeszow, 17.02.2026 .

wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia

postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Matopolski polegajaca
na budowie mostu w km 11 + 228 na rz. Tuszymka wraz z rozbudowa dojazdow, rozbiorka,
budowa i przebudowg infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Czarna
Sedziszowska

Ogtoszenie nr 2026/BZP 00102557/01 z dnia 09.02.2026 r.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw w w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy —
Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Rzeszowie - na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. - dalej zwanej Pzp) udziela
wyjasnien tresci specyfikaciji warunkoéw zamdéwienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie nr 1:
Pytanie o potwierdzenie Zze charakter rozliczenia przedmiotowego zadania bedzie obmiarowo-

kosztorysowy na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robot.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajgcy potwierdza, iz charakter rozliczenia przedmiotowego zadania bedzie obmiarowo-
kosztorysowy.

Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej w ktorej wykonawca ma uwzgledni¢ nasadzenia

kompensacyjne.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajacy zatgcza zaktualizowany kosztorys ofertowy oraz STWiIORB, ktore zostaty uzupetnione o
nasadzenia zastepcze drzew. Poz. 53 kosztorysu ofertowego dotyczy nasadzen kompensacyjnych.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajgcy dopusci w ramach zmiany wykonanie balustrady na moscie z profili aluminiowych?

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie zmian, na zasadach i warunkach okreslonych w projekcie umowy
(§ 21 Zmiana umowy).

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie jest jednak czynno$cig obligatoryjna, a jedynie fakultatywnag
dokonywana przez Zamawiajgcego i mozliwe jest na zasadach okreslonych w Projekcie umowy, dopiero
na etapie realizacji inwestycji. W wycenie oferty nalezy przyja¢ rozwigzania okreslone w Dokumentacji
technicznej dotgczonej do SWZ.

Pytanie nr 4:
Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy dla wykonywanego tymczasowego obiektu mostowego nalezy

uzyskac pozwolenie na uzytkowanie?

Odpowiedz nr 4:
Zamawiajgcy informuje, iz dla obiektu tymczasowego nalezy uzyskaé pozwolenia na uzytkowanie.
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Pytanie nr 5:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji mostu objazdowego spetniajgcej warunki

techniczne mostu objazdowego podane w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedz nr 5:

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian, na zasadach i warunkach okreslonych w projekcie umowy
(§ 21 Zmiana umowy). Dopuszcza sie wykonanie tymczasowego mostu objazdowego w inny sposéb.
Wykonawca moze dostosowaé konstrukcje mostu tymczasowego do wiasnych mozliwosci
technologicznych, materiatowych i sprzetowych. Dodatkowym warunkiem w tym zakresie jest zachowanie
parametréw uzytkowych mostu tymczasowego, zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego oraz
obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami administracyjnymi, a takze uzyskanie akceptacji oraz
kwalifikacji projektanta do zastosowania tych zmian.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie jest jednak czynnoscig obligatoryjng, a jedynie fakultatywng
dokonywang przez Zamawiajgcego i mozliwe jest na zasadach okreslonych w Projekcie umowy, dopiero
na etapie realizacji inwestycji. W wycenie oferty nalezy przyjg¢ rozwigzania okreslone w Dokumentacji
technicznej dotgczonej do SWZ.

Pytanie nr 6:
Zgodnie z udostepniong dokumentacjg w ramach inwestycji nalezy wybudowaé m.in.:

1.1 Kanat technologiczny (zaprojektowany po lewej stronie drogi) o dlugosci trasowej okoto 180m (w czesci
podwieszany na konstrukcji mostu) z piecioma studniami SKR-2

1.2 Kanalizacje teletechniczng (zaprojektowang po prawej stronie drogi) o dtugosci trasowej okoto 190m
(w czesci podwieszany na konstrukcji mostu) z szescioma studniami SKR-2 dla przebudowy kabla
Swiattowodowego operatora Multimedia Polska.

Prosze o wskazanie, ktére pozycje w udostepnionym w postepowaniu przedmiarze robét odnoszg sie do
budowy kanatu technologicznego a ktére do budowy kanalizacji teletechnicznej operatora Multimedia.
Odnosi sie wrazenie, ze pozycje Ip. 99 do 111 dotyczg budowy kanalizacji teletechnicznej a pozycji
dotyczacych budowy kanatu technologicznego brak.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze:

- pozycje 100-112 przedmiaru rob6t dotyczg wykonania kanatu technologicznego,

- pozycje 113-118 przedmiaru robé6t dotyczg wykonania przebudowy sieci teletechnicznej.

Pytanie nr 7: )
Zgodnie z dokumentacjg "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIORKA | BUDOWA INFRASTRUKTURY

TELEKOMUNIKACYJNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A." punkt 3.2.1: " Projektuje sig rozbidrke istniejgcego
1-otworowego rurociggu telekomunikacyjnego na odcinku kolizji w zwigzku z projektowang rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 987, gdzie w obrebie koryta rzeki Tuszymka istniejgca infrastruktura
telekomunikacyjna zlokalizowana jest pod jego dnem ... konieczne jest jej tymczasowe przeprowadzenie
nad korytem cieku, na tymczasowej konstrukcji wsporczej — w lokalizacji niekolidujgcej z budowg nowego
mostu ..." Prosze o wskazanie ktére pozycje w udostepnionym w postepowaniu przedmiarze rob6t odnoszg
sie do tego tymczasowego przetozenia rurociggu z kablem $wiattowodowym.

Odpowiedz nr 7:

Pozycja 1. Koszt wykonania rusztowan, deskowan i innych prac tymczasowych niezbednych do wykonania
robét zgodnie z projektem i warunkami kontraktu — w udostepnionym w postepowaniu przedmiarze robot
odnosi sie do tymczasowego przetozenia rurociggu z kablem swiattowodowym.

Pytanie nr 8:
Prosze o jednoznaczne okreslenie jaki profil ma mie¢ kanat technologiczny na poszczegdlnych odcinkach

(na moscie i poza mostem).

Odpowiedz nr 8:

Zgodnie z zapisami projektu, kanat technologiczny nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 0,6m ponizej
projektowanego terenu (pobocza), a na dlugosci mostu podwiesi¢ powyzej spodu przesta.

W czesci graficznej opracowania zamieszczono plan warstwicowy z podaniem rzednych wysokosciowych
jezdni w odniesieniu do ktorych nalezy posadowi¢ kanat technologiczny.

Pytanie nr 9:
Wykonawca zwraca sie z prosbag o informacje czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunkéw udziatu w

postepowaniu okreslonych w pkt. 8.1 ppk. 4 lit. a) IDW, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie wykonat min. 1 zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie statego, drogowego obiektu
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mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi publicznej, w ramach ktérego wykonano nowg konstrukcje
stalowg z blachy falistej zespolong z istniejgcym ustrojem nosnym. Dtugo$¢ konstrukcji mierzona zgodnie
z Zarzadzeniem nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.03.2004 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Zaleceh Projektowych i Technologicznych dla podatnych konstrukcji
inzynierskich z blach falistych” wynosi min. 16,00 m (zgodnie z pkt. 1.3 ww. Zarzadzenia: ,Diugos¢
konstrukcji — odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi krawedziami konstrukcji mierzona po dnie wzdtuz osi
konstrukcji.”)

Odpowiedz nr 9:

Zamawiajgcy w pkt. 8.1 ppkt 4 lit. a) IDW okreslit warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej polegajgce na wykonaniu w ciggu ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (...) min. 1 zadania polegajgcego na budowie lub rozbudowie
lub przebudowie obiektu mostowego (...) o dlugosci catkowitej min 16,0 m.

Niewypetnienie przez Wykonawce opisanych powyzej warunkéw moze stanowi¢ podstawe odrzucenia
oferty.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze przedtuza termin sktadania ofert w postepowaniu wyznaczajgc
go na dzien 26.02.2026 r., do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r. o godz. 09:15.

Zmianie ulega termin zwigzania ofertg okreslony w pkt 18.1 Podstawowych informacji dotyczgcych
postepowania oraz pkt 8.4) Ogtoszenia o zamowieniu:

— zamiast 25.03.2026 r.

— wprowadza sie 27.03.2026 r.

Na stronie prowadzonego postepowania Zamawiajgcy umieszcza:
— aktualny Kosztorys ofertowy
— aktualne SST

— Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia
Zobowigzuje sie Wykonawcow do uwzglednienia wyjasnien w tresci sktadanych ofert.

Elektronicznie podpisany przez Piotr Migso
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