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CZESC I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA

OGOLNE
Roboty budowlane CPV - 45000000-7
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne przy
realizacji robot zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423
obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew. 100701 _5 Biataczéw.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury,
budynku- nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych
sktadowisk odpadow
robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
robotach rozbiérkowych — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sklad istniejacego obiektu budowlanego
remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczani lub



gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$Smietniki.

terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
aparaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é dostosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw w
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calos$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow

drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanemu.

materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby nie-zbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez
Inspektora nadzoru.

odpadach- kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest zobowigzany

gromadzeniu odpadow - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia

odpowiedniej zgodnos$ci- nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami.



poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane przez Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

cz¢Sci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieé czegs$é obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, Kklasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty
budowlane.

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wy-konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Slowniku Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Pafstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa oraz ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
Pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg i ST.

Wielkoéci okre§lane w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatlow elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosei i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na: lokalizacjg
baz, warsztatdow, magazynow, skladowisk, ukopéw 1 drdg dojazdowych, srodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
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pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw, odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane



powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2, Materialy niecodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos$é i whasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodne z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki  transportu  nieodpowiadajagce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc w to personel,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci z:Polskag Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy



Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez:

e pozwolenie na budowe,

¢ protokoly przekazania terenu budowy,

¢ protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robdt
dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki
obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do
celow platnosei lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega on na konicowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgsci robot .Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koficowy nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualne]j oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehniajacych 1 robét poprawkowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupelniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg

projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbiorn ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

. dokumentacj¢ powykonawcza,

. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czeéciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. protokotly badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce bedg ujete w

protokole odbioru robét.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu gwarancji

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny

(koncowy) robot.”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego W

dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczatltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r.-Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowe;j.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.-o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych

W o W N =

o

12



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w
sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 1. — w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwoscei uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposob znakowania ich znakiem budowanym

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CZESC 11 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY KONSTRUKCYINE

1. SST ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie burzenia CPV- 45111100-9
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne przy realizacji
robot zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publiczne]
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg dotyczy wykonania nastepujacych prac:
- wyburzenie czesci $cian
- wyburzenie posadzek
- transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km

- transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
cigzarowym

- utylizacja materiatow z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1. Materialy

Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystgpuja.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Roboty mogag byé wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
odstugiwane przez przeszkolone osoby.
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4. Transport

Na potrzeby robdt rozbidrkowych wystarczajagce bedzie wykorzystanie kontenera na $mieci
dostarczonego przez Wykonawce lub podstawienia bezposrednio $rodkéw transportowych do
odwozu materiatow rozbidérkowych. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektows, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé
oraz zabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
os6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robdt
rozbidrkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac si¢ dziennik robot. Zawiera on:

- oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiodrki,

- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie
trwania robot bgda musieli stawaé¢ lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymatos¢,

- opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date
zalozenia 1 usuni¢cia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i
zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznos$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub
zdrowia zatrudnionych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad
grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos$é ich wykonania. Pracownicy ci powinni
zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem
osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik
budowy przed rozpoczgciem robot rozbidérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania czlonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych czlonkéow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwié
réwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protoko6l
z wyszczegllnieniem przeszkolonych osob. Protokél musza podpisaé oprocz prowadzgcego
szkolenie roéwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.
Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwiazku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosei poddaé odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpadéw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy
usuwa¢ W sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowyladowczym. Zaladowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy
uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych
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W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

» Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbioérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

» W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowa¢ si¢ osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

* Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywaé nieprzewidywalnego spadania
lub zwalenia si¢ innego.

» Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czgsei konstrukeji
przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podjaé uprawniony kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.

» Demontaz lub montaz nie begdzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gololedzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

» Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i
zakryte.

* Podnoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzgtu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od
pozostalej konstruke;ji.

* Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p. pozarowy.

» Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m -
dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

» Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

» Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

» Migjsce robot bedzie wyposazone w sprzgt przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbiorkowe musza by¢ prowadzone pod staltym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika.

» Pracownicy wykonawcy robot rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci 1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(Oz.U.nr5poz.230 z pbzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidrkowych
i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé
wlasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

» W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosei pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

* W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach

6. Kontrola jakosci robét -

Kontrola jakosci oraz odbiory robot rozbidrkowych powinny si¢ odbywa¢é na biezaco bezposrednio
po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczeciem dalszych robot budowlanych. W szczegdlnosei
nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:
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- zgodno$¢ ilosci 1 zakresu rozbidrek z dokumentacja techniczng
- stan elementéw sgsiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbidrki)
7.Wymagania dotyczace pomiaru i obmiaru robé6t
Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci musza by¢ obmierzone
elementy podlegajace zakryciu. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materialéow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robdt pomiedzy wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sa
jednostki przyjete w kosztorysie dla danego typu robdt. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w
sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnaé z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.
8. Odbior robét
Kazdy zakonczony element robot powinien zosta¢ odebrany przez komisje zlozong z Przedstawicieli
uzytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego, upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy. Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy
inwestorem a wykonawcag.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
10.Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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2. SST ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne CPV-45111200-0
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013
Zelazowice, jedn. ew. 100701 _5 Bialaczow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodzi odkopanie $cian fundamentowych, a nastgpnie ich zasypanie po wykonaniu nowej izolacji
p. wodnej i termicznej, wykonanie nowych fundamentow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.2. Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,

e Iaczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

¢ zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.
2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych
itp.
Zasypki:

e max. $rednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik réznoziarnistosci U>5,

e wspdlczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

e zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

e odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5. 1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi 1 ustawieniem kotkoéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie wykonane koparkami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach
sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawegdzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypdéw i materialow, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegl¢bienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1)  Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych.

(3)  Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

4 Calkowita grubos¢ podkiladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.
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%) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedhlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2)  Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzié na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.
®) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1)Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST. Sprawdzenie
i odbiodr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami:
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
¢ prawidlowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie przygotowanie terenu
e rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podioza
e material uzyty na podktad
e grubos¢ i rGwnomiernos$¢ warstw podkladu

sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
e materiaty do zasypki
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e grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
e sposob i jakos¢ zageszezenia.
7. Obmiar robét Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m3]
— podklady i nasypy — [m3]
— zasypki — [m3]
— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
Podstawg platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena wykopu obejmuje:
e wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Cena nasypu obejmuje:
e dostarczenie materiatu
e uformowanie i zagegszczenie podkladu z wyrdwnaniem powierzchni.
Cena zasypki obejmuje:
e dostarczenie materialow
e zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
Cena transportu gruntu obejmuje:
e zatadowanie gruntu na srodki transportu
e przewoz na wskazang odleglosé
o wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane
Polskie Normy.
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. SST OBROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA

Kladzenie dachéw metalowych CPV-45261213-0
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne przy realizacji

robo6t zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich, opierzen i uszczelnien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Nalezy zalgczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢é do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajgce szczegdtowo detale grzbietu dachu,
detale zamocowania, obrobke blacharskg, obramowanie otwordw i inne istotne szczeg6ly.

Nalezy okre$lié, ktére elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na
budowie.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogdlne”p.2.

2.1. Obrébki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi
Nalezy przygotowa¢ wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wplywami

atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.
Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem gldéwnym profilom dachowym lub $ciennym.
Nalezy przewidzie¢ obrébki blacharskie i uszczelnienia w miejscu polaczenia migdzy okladzinami

metalowymi i innymi elementami budynku. Obrobka i uszczelnienie obejmuje:
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e okapy do pelnego wysiggu wraz z krawedzia pionowa, (lapacze $niegu, obrobki
odprowadzajace wode do rynien — beda wykonane przez firme dostarczajaca plyty
warstwowe pokrycia dachu, podstawy do wyrzutni wentylacyjnych i wywietrznikéw,

e wywiewki oraz inne elementy przebijajace pota¢ dachowa,

e rynny i rury spustowe,

e inne elementy instalacji.

Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach lgczonych przez nitowanie.
Rodzaj opierzen:

Ptaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor
ustalony przez Inwestora, grubosci min. 0,8 mm., mechanicznie laczone na zaklad i mocowane za
pomocg ukrytych nitow. Zaklad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm.

Szerokos¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu

Wszystkie obrobki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria majg by¢ w
pelni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z
zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”’p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera. Do obrébek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek
katowych raz innych urzadzen, ktére mogg spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywaé
nozyc r¢cznych.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.

5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”p.5.

Przed dostarczeniem na budowe nalezy nanie$¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy
wykonczenia, gwarantujace ustalong jakos¢ wyrobu.
Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy przestrzegajac scisle instrukcji montazowych producenta.
Obroébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze
- nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach

Mocowanie do podloza
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W celu umocowania elementéw opierzen na dachu nalezy stosowac cisnieniowo impregnowang
tarcice iglasta, lub profile stalowe albo aluminiowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelno$¢ pokrycia do momentu przekazania obiektu
Inwestorowi.

Po ukonczeniu robdt zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materialdw i sprzgtu na dachu.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”™ pkt.6.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z wykonaniem uszczelnien i obrobka blacharska w miejscach
gdzie wystepuja a zwlaszcza gdzie elementy 1gczg si¢ ze soba.
7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich jest 1m?.
8. Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt.8.
Odbior taki powinien obegjmowac:
e Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
¢ Sprawdzenie mocowania elementow ,
e Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw,
¢ Sprawdzenie szczelnosci potaczen.
e Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m?. Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
¢ docinanie, uszczelnianie, obrobka,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.  Przepisy zwigzane.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogélne. Arkady 1990.
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2. SST ODWODNIENIE DACHU BUDYNKU
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych CPV —45260000-7
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji
rob6t zwiazanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701_5 Biataczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia dachu budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Nalezy zalgczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.
Wykonawca ma obowigzek przedlozyé do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegolowo detale rynny, detale
zamocowania, obrobke blacharska, obramowanie otworow i inne istotne szczegoty.
Nalezy okresli¢, ktére elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktore wykonywane na
budowie.
2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
2.1. Rynny i rury spustowe
W sklad systemu odwodnienia dachu wchodza miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny naleze¢ do
jednego systemu, produkowanego przez jednego producenta.
Nalezy stosowac:

e Rynny

e Rury spustowe
Rynny
Rynny powinny by¢ wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwertorem na etapie zamdéwienia.
Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztalca¢ sig, nie famac i nie
pekac.
Spadek rynien nalezy wykonaé w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.
Rury spustowe
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Rury spustowe powinny byé¢ wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwestorem na etapie
zamowienia. Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stofica, nie
odksztaltcaé sie, nie famac 1 nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na dlugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢
odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposéb ich laczenia.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie polaczenia rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy szczelnosé,
stosujgc zaklad elementow zgodny z kierunkiem sptywu wody. Wielkos¢ zakladu zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku

5.1.1 Rynny

Rynny mocowane beda za pomoca systemowych rynhakéw osadzonych w taki sposob, aby uzyska¢
spadek rynien 0,5 %. Spadki i miejsca ich przetamania pokazano na rysunkach architektonicznych.
Rynny zostang polaczone z rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniajacymi szczelnos¢ i
zmiang srednicy dostosowang do rury spustowe;.

Rury spustowe

Rury spustowe zaprojektowano co drugi modut konstrukcyjny. Nalezy je mocowac do elewacji w
miejscach i w sposéb zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakonczeniem rur beda katowe
wylewy systemowe, odprowadzajgce wode od budynku na teren wokot obiektu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna, sprawdzeniu
materialow, sprawdzeniu potaczen poszczegélnych odcinkéw rynien, umocowan. Nalezy rowniez
sprawdzié czy w rynnach nie ma dziur, pekni¢é. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkow i szczelnosci
rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu materialow, sprawdzeniu polgczen poszezegdlnych odcinkéw rur spustowych,
umocowan, braku odchyleni rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur, peknigé.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.

[los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Odbiér taki powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementow ,
e Sprawdzenie prawidlowosci spadkow,
e Sprawdzenie szczelnosci polaczen.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Podstawe
platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie,
- umocowanie poltaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.

27



3. SST ROBOTY IZOLACYJNE

Roboty izolacyjne CPV-45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne przy realizacji
robdt zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013
Zelazowice, jedn. ew. 100701 _5 Biataczow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

- [zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- [zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow 1 budowli.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Izolacja przeciwwilgociowa
— poziomie
izolacja na tawach i scianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna; w styku
ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych;
— pionowe
izolacja pionowa $cian fundamentowych - 2x dysperbit + od strony zewnetrznej 2 x papa
termozgrzewalna i folia kubelkowa;
2.0 Materialy
Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
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Folia polietylenowa
Wykonana z 100% HDPE — polietylenowa. Na potaczeniu arkuszy powinny by¢ wykonane po
obwodzie zakladki o szer. 50 mm.
Wiasciwosci membrany:
- paroprzepuszczalnosé — 3 000 g/m2 24h,
- odpornos¢ na wiatr — Sd = 0,02 m
- wytrzymatosé na rozdarcie — >70 N.
- waga— 60 g/m2
- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 — B2
- wydtuzenie ->10%
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specytikacji.
5. Wykonanie roboét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkladu
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci =z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
8.1. Odbioér robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, protokoly odbioru
poszczegodlnych etapéw robdt zanikajacych, protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

29



wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawee i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowag w oparciu o protokoly odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

zagruntowanie podioza i polozenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji uktadanej w
kontakcie z gruntem,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Arkady, Warszawa
1989 -1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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4. SST ROBOTY ELEWACYJNE

Tynki zewnetrzne CPV-45410000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
rob6t zwiazanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publiczne;j
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.

Odstepstwa od wymagani podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
robot elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoéle wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakos$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéow
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sg:

e plyty styropianowe

o plyty welny skalnej

e kolki z trzpieniem stalowym

e tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji skladajacy si¢ z: srodka gruntujgcego, masy

klejowej do plyt styropianowych, siatki z wtdkna szklanego, szpachlowego tynku
Materiaty s3 $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producenta
systemu.
Wszystkie materialy powinny posiadaé $wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszezenia do stosowania.
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Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoly z ptytki klinkierowej, piaskowca lub
tynku. Zaleca si¢ wyeksponowanie $cian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu
architektonicznego np. w postaci zmiany materialu wykonczeniowego elewacje. Attyki zakonczone
impregnowang plyta osb 1 obrébkg blacharska.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i skladowanie
Plyty izolacji termicznej sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z plytami
nalezy ukladaé w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podlozu, z dala od Zrédta ognia.
Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.
5. Wykonanie robot
5.1. Opis ogolny
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.
5.2.Roboty termoizolacyjne
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Plyty termoizolacyjne powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubosé, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ ukladane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak
aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ stalg grubosg.
Plyty na elewacji nalezy mocowaé na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci 1 w sposob
okreslony w instrukcji technicznej producenta.
Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rdwne. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wickszych nier6wnosci nalezy je wyrownaé
zaprawg cementowa.
Do plyt z welny skalnej przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac jg w warstwie kleju.
5.3. Roboty tynkarskie
Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowsa tynku, zgodnie z instrukcja
producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnie poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchnie podktadows zagruntowaé, a nastgpnie potozy¢ warstwe zewnetrzna dekoracyjna tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczyC listwami metalowymi i dodatkowag warstwa
siatki, zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubos¢ ziaren i kolor
dobra¢ na podstawie rysunkow.
Wykonany tynk cienkowarstwowy silikonowy, cokoly z plytki klinkierowej, piaskowca lub
tynku.
6. Kontrola jakosci
W zakresie wykonanych tynkow
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z projektem i z polskimi normami, a zwlaszcza:

e rodzaju tynku,
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e faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

e grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla S000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze
1000m2).

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materialow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.

3. Kontrola jakosci robdt i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne s3
nastepujgce wady:

e pecherze i spgkania,

e plamy i ubytki,

e odspojenia wyprawy od podtoza.

4.Dopuszczalne odchylki przy wykonaniu tynku elewacji:
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawgdzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt
na tacie dlugosci 2,00m odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej
niz 1,5mm na 1m. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na
wysokos$¢ catego budynku,
e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na Im. i 3mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej elewacii.
8. Odbior robét
Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
® po dostarczeniu materiatow na budowe,
® po przygotowaniu podtoza,
e po wykonaniu warstwy ocieplajace;j
e po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku
e po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

® rownosci, czystosci i suchoscei podtoza,

e tolerancji wymiarowych.
Odbidr wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materialow,

e grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;,

o wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

e czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e jakosci wykonanych robot tynkarskich i malarskich.

Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewngtrznej tynku.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;j.
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Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:
e oczyszczenie podioza,
e ulozenie izolacji z plyt,
¢ mocowania plyt na klej i kotkami systemowymi,
e przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,
e nalozenie warstw podktadu i tynku zewnetrznego,
e malowanie tynku mineralnego farba,
e transportowy poziomy i pionowy materialow,
e likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.
10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989.
-Polskie normy

34



5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKOW

Tynki wewngtrzne CPV-45410000-4
Kladzenie glazury CPV-45431200-9
1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne przy realizacji
rob6t zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701_5 Biataczow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Tynki wewnetrzne pomieszczen S$cian 1 stropéw cementowo — wapienne, malowane farba
emulsyjna.
2. Materialy
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2, Piasek
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
3.Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementoéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podklad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
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Dopuszczalne odchylenie krawgdzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamoéwieniem, proby doraZnej

przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i pgkniec,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m”. Ilosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbiér podloza
Odbidr podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wi¢kszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2
m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp., trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii proste] nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podiozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
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Cena jednostkowa obejmuje:
e tynki wewng¢trzne
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materialow 1 sprzetu,
e ustawienie i rozbiérke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
e suche tynki
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie podloza,
¢ mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
e uporzadkowanie miejsca pracy.
Okladziny $cian:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podloza,
e dostarczenie materialow i sprzgtu,
e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbiorka rusztowan,
e wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie
przebié,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje tynkow,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialéw.
10. Przepisy zwigzane
Polskie Normy
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6. SST DRZWI PLYCINOWE

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV-45422000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Bialaczow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu osadzenie drzwi plycinowych w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny byé osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi plycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwiagzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

10.  Materialy

- Drzwi wewnetrzne plycinowe, jednoskrzydlowe z odcieznicg, skrzydla obudowane obustronnie
ptyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w zamek z wkladky patentowa oraz
odbojnik

- Drzwi wewnetrzne plycinowe, jednoskrzydtowe z oscieznica, skrzydla obudowane obustronnie
ptyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w kratk¢ nawiewna, odbojnik oraz zamek
typu WC

4. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. Transport
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Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem. Poszczegélne wyroby laczy sie w zwarte ladunki
transportowe, przy uzyciu palet.
6. Wykonanie robaét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane
- dopuszczalne odchytki wymiarow wg polskich norm
- wykonanie skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydia drzwiowego powinna byé
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci 1 trwatych odksztalcen,
- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +1mm,
- dopuszczalne przesuniecia plaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ £0,3mm,
- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowosé zawiasOw — dopuszczana odchylka nie
powinna przekraczaé £1mm,
- skrzydto drzwiowe pod wplywem sily przylozonej do klamki lub gatki powinno otwieraé i
zamyka¢ swobodnie, bez zahamowani, zgodnie z ich przeznaczeniem; masa obcigznikéw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydla drzwiowego powinna wynosi¢
wiecej niz 2,5 kg; kat obrotu powinien wynosié 180°,
- drzwi powinny zachowa¢ sprawnos¢ dziatania po wykonywaniu 100 000 cykli pracy skrzydla,
- izolacja akustyczna dla wymagan biurowych — wg polskich norm
- infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wigksza niz 1m3 na Im
dhugosci szczeliny w ciggu 1h, przy réznicy cisnien Kp=10Pa.
7. Kontrola jakos$ci
Przygotowanie do badan
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.
Sprawdzenie wymiarow, szerokos$é i wysokosé, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.
Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladnoscig do £0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odleglosci 1 m. Do badan nalezy wybraé 3 szt. drzwi wybranych losowo.
8. Obmiar roboét
Jednostka obmiarows jest 1 m* osadzonych drzwi.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu.
Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pi$mie.
9. Odbior robét
9.1. Odbiér elementéw i akcesoriéw
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wymiarow;
¢ jakosé materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
o prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢; zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;
10. Podstawa platnosci
1m? drzwi wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia:
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e zakup drzwi,

e transport na budowe,

e skladowanie w magazynie na placu budowy,

e transport materialow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,
e rozpakowanie i przeglad drzwi,

e montaz skrzydel drzwiowych w oscieznicach,

* uprzatnigcie miejsca pracy.

11. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy
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7. SST OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV-45421100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz okien i drzwi aluminiowych w $cianach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Okna i drzwi aluminiowe powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna,
lub instrukcja wbudowania, akceptowana przez Inzyniera.
Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta slusarki.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.
Przed rozpoczgciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien o
drzwi, mozliwo$¢ upewnic sie, Zze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sa:

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie;

- elementy tgczace odpowiadajagce wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;
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Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami
zewnetrznymi i drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewnetrzne, o konstrukcji z ksztaltownikow —
profili aluminiowych izolacjg i bez izolacji termiczne;.

3. Sprz¢t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw o$cieznic, elementéw laczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewniaé stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pdlotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami atmosferycznymi).
Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale
np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

e ocenc miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;

e sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

e sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego polaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgSci nosne
budynku.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz
dopuszczalne odchylki wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i
innych zanieczyszczen.

5.3. Opis og6lny

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materialow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za pomoca:

e kolkoéw wstrzeliwanych

e kolkéw rozporowych

e kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢
przenoszenie sit i obcigzen wywolanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po
zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez
zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed przystapieniem do osadzania okien lub
drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu plaszezyzng zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien
nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm + 2
mm. OSscieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy zamocowaé¢ w o$ciezu w miejscach gdzie
wystepuja sity pochodzace z obciazenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odleglos$¢ miejsc mocowania

do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami mocowani 200
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mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztatltownikach aluminiowych.
W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecaé sie na
calg dlugos¢ kota osadzonego w scianie. Osadzone w osciezach okna i drzwi aluminiowe powinny
by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych.
Powstale szczeliny nalezy wypemié elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z
zaleceniem producenta §lusarki.
6. Kontrola jakosci
Jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

e zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

e podstawowych wymiaréw

e stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),

e stanéw powlok wykonczeniowych profili,
7. Obmiar robét
Okna i drzwi aluminiowe oblicza sie w naktadach na 1m® ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle
osadzonych oscieznic lub w swietle zakrywanych otworéw.
8. Odbidr robot
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
— zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
— wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementow przeznaczonych do wbudowania,
— stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
roznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
— stan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknieé, odpryskéw, luszezenia).
— doktadno$é wuszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworow
budowlanych,
— prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okuc.
Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznaé za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robot, nalezy
calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.
9. Podstawa platnosci
Osadzenie okien i drzwi aluminiowych platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

e zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

e transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

e transport do miejsca wykonywania prac,

e montaz oszklonych okien i drzwi,

o wypelnienie wolnych przestrzeni pianka,

e uszczelnienie o$cieznic,

¢ uporzadkowanie miejsca montazu,
10. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Polskie normy
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8. SST PARAPETY WEWNETRZNE

Roboty ciesielskie CPV-45422000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne przy realizacji
rob6t zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu parapetow wewnetrznych w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie montazu parapetow zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z
caloscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetéw wewnetrznych sa plyty z konglomeratu —
sztuczny kamiefh — marmur, w kolorach jasnych. Piyty sa odporne na wilgo¢ i zarysowania.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i skladowanie
Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka.
5. Wykonanie robét
5.1. Opis ogélny
Parapety wewnetrzne wykonane sa z konglomeratu gr. 30 mm. Odznaczaja si¢ odpornoscig na
wilgo¢ i zarysowania. KrawedZ czolowa parapetu jest podwdjnie zaokraglona, kapinosy majg
wysoko$é 4 lub 8 cm. Parapety dostarczane sa w standardowej dtugosci.
5.2. Montaz
Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikéw moze wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
Ciecia i obrobki parapetow nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich.
Wykonczenie brzegdw parapetu laminatem, zgrzewanym na cieplo.
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6. Kontrola jakosci

Przed rozpoczeciem montazu parapetéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i
poziomu miejsc montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia
jest prawidtowo naklejona, tzn. czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sg kompletne, i czy kolor
dostarczonych parapetow jest zgodny z zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementow
powinno by¢ dolgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym, podanym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest 1 mb dlugosci parapetu.
8. Odbidr roboét

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

atestacj¢ dostarczonych elementow,
podstawowe wymiary geometryczne,

prawidlowos$¢ osadzenia.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami

W umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

zakup materiatow,

dowoz na plac budowy,

wykucie gniazd lub bruzd,

osadzenie i zamontowanie elementow,

zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

przyciecie materialu, smarowanie klejem podtoza i wykladzin,
naprawe uszkodzen,

sprzatniecie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
Aprobaty techniczne materialow.
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9. SST POSADZK1

Ktadzenie terakoty CPV-45432112-2

Kladzenie wyktadzin elastycznych CPV-45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne przy realizacji
rob6t zwiazanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Bialaczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych rob6t i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beds spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych rodzajow posadzek w budynku:

- posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

- wycieraczka wpuszczana

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podlég z wyzej wymienionymi rodzajami posadzek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢
wykonania. Wykonawstwo podlég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora
nadzoru robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Posadzki z plvtek z kamieni sztucznych

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg plytki gresowe.
Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie.
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Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscia
(k. min. 1V), antyposlizgowos$cia, odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz
budynkéw mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowaé plytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet

Ukladanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4, Transport i skladowanie

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

Posadzki z plyvtek z kamieni sztucznych

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogélny.

5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek z kamieni sztucznych.

Podklad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkladu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min.

20MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkladzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

w miejscach styku podidg o roznej konstrukeji,

przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podkladu na pola 6 x 6 m, o glgbokosei 1/3-1/2 grubosci
podkladu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podklad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukladaé
bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rdwnej wysokosci
podkiadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszeczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien byé utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podklad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwoéch warstwach tj. najpierw warstwe
réwng potowie grubosci podkladu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeilni¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podkiadu.
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5.2.2. Ukladanie posadzek
Do ukladania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed ukladaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong iloscia wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomocg pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie
zaprawy réwniez na spodnig czgs$¢ plytki. Grubo$¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wigksza niz 5-7 mm. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypelnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschni¢ciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczy¢ wokol scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng listwg
z tworzyw sztucznych.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu poditdg z posadzkami z plytek z kamieni sztucznych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inspektora nadzoru.
Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST, sprawdzenie wykonania podktadu,
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

e jednolitos¢ barwy,

e stan powierzchni (brak peknigc¢ i odpryskow),

e prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, iukowatosc,

rombowato$¢ plytek), prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.

e Plytki gres powinny odznaczaé si¢ nastgpujacymi cechami:

e nasigkliwo$cig nie wieksza niz 3%,

e wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,

e twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

e Scieralno$cig mniejszg niz 150 mm3,

e odpornoscia termiczna,

e mrozoodpornoscia.

¢ Odchylki wymiar6w mogg wynosic:

e dlugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

e grubosé ptytek £5%,

e prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

e prostopadlos¢ +0,6%,

e wypaczenia krawedzi £0,5%.
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Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta 1 numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowa¢ si¢:
e mrozoodpornoscia,
e clastycznoscig,
e odpomoscig na wilgoc,
e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
e czasem stygniecia ptytek na podlogach do 3 dni.
e Zaprawa do spoinowania powinna odznaczacé si¢:
e mrozoodpornoscia,
e clastycznoscia,
¢ odpornoscia na wilgoé,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. Obmiar robét
Podloza betonowe oblicza si¢ w m3.
Posadzki oblicza si¢ w m2.
Zarbéwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot
e Odbior robét powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych rob6t zanikajacych.
e Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e podczas uktadania podkladu,
¢ po calkowitym stwardnieniu podktadu.
e Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
e jako$ci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek
plaszczyzny podkladu: £2 mm/m i +£5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,
e prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie, poprawnosci wykonania i
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
e Odbidr posadzki powinien obejmowac:
¢ ocene wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowié
réwna, gladka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,
e dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m laty,
e dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz +5 mm na calej dtugosci pomieszczenia,
e spoiny powinny przebiegaé¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na calej dtugosci pomieszczenia,
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e sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem,
e ocen¢ prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
e Odbidr konicowy robot podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczng, jakosci
zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
9. Podstawa platnosci
Podstawg platnoéci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa podktadu betonowego zawiera:

. zakup materialow,

. transport na miejsce skladowania na placu budowy,
. transport do miejsca wykonywania prac,

. oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

. wykonanie podktadu betonowego.

Cena jednostkowa posadzek z plytek z kamieni sztucznych zawiera:
. zakup materiatow,

. transport na miejsce skladowania na placu budowy,
. transport do miejsca wykonywania prac,

. przyciecie tynku,

. oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

. wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
. sortowanie plytek,

. przyciecie i dopasowanie plytek,

. obrobienie wngk, przejsé i pilastrow,

. wyrobienie zataman,

. wypetnienie spoin,

. oczyszczenie plytek,

. umycie posadzki i cokolika,

. uprzatnigcie miejsc pracy.

10. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-Polskie normy
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10. SST SUFIT PODWIESZANY

Instalowanie sufitow podwieszanych CPV- 45421146-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji
robdt zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Bialaczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z plyt gk stanowiacych poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zast¢pujace tynki sufitow,
do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe

- Plyta gips. karton. wodoodporne

- Plyta gips. karton

Profile stalowe zimnogi¢te

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimno gigte z
blachy stalowej, ocynkowane;.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg polskich norm (badanie masy
powloki

- przyczepnoscig — brak zhuszezen wg polskich norm,

- wygladem powierzchni — bez wad wg polskich norm.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27
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- Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuzg do tgczenia ksztaltownikdéw konstrukeji nosnej z podtozem 1 mi¢dzy soba:
- laczniki wzdhuzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kolki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do
10mm — do uszczelniania po-tgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.
Wkrgty
Do mocowania pltyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, laczenia ksztattownikow
mi¢dzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:
Masa szpachlowa
Do wykonywania polgczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koficowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobow.
Sufity podwieszane:
- sufit podwieszany z plyt gk
- Gladka, matowa, superbiata powierzchnia
- Wysoki wspotczynnik odbicia i rozproszenia $§wiatta przyczyniajacy si¢ do oszczednosci
energii oraz zapewnienia jasny, komfortowy klimat wnetrza
- Plyty odporne na zabrudzenia oraz zuzycie
- Plyta o krawedzi A, podstawowy zakres wymiaréw
- Plyta ze skalnej welny mineralnej
- Widoczna strona plyty: ultramatowa, gtadka, idealnie biata powloka malarska na welonie i
podkladzie z folii aluminiowe;
- Tyl plyty: tylny welon
- Malowane krawedzie
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych™ ogodlnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreS§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

- date produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

: liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Skladowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie.

Transport i przechowywanie - ptyt nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w
suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym podlozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy no$nej oraz gornej czyli warstwy
gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki: ksztalt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

= sposéb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podluznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia piyt,
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- sztywnos¢ plyt,

funkcje jaka ma spetniaé sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje okladzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podhuznych powinny byé prostopadle do plaszczyzny s$ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢é mocowana pelna ilos¢ plyt,
nalezy je tak rozmieéci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawalki plyt o szerokosci
zblizonej do polowy dlugosci plyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglosé zblizong do potowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o
jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik
lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosé normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzagce do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie plyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

5.4. Sufity systemowe modulowe 60x60m z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podloze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspoiczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obciazenia wyrywajace musi by¢
wicksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przy$ciennego na okalajacych $cianach. Katownik
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mocuje sie kolkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje
si¢ miejsca przebiegu profili gtownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci wigksze niz polowa
szerokosci plyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych w
profilach gléwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje si¢ miejsca mocowania
wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gtowne,
nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile
,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cala konstrukcje wklada sie¢ ok. 30% plyt.
Plyty powoduja ulozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw
profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupelnienie wszystkich plyt.
Mocowanie plyt dzwi¢kochlonnych
Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6Zznym etapie
budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gladkie;j,
czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej
zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych plyty obwodowe powinny mieé
min. 300 mm szerokosci, a przycicte kawalki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm
dhugosei. Jesli przyciete krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do
krawedzi plyt.
Szczegolowa instalacja sufitu z plyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow
montazowych opracowanych przez producenta.
5.5. Szpachlowanie spoin
Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polagczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowg lub z wldkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwsze] warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta
spoine¢ natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu
tasmg samo-przylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin
masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 ¢cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosé i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badafh materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow: -
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosé plyt sufitowych,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,
- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.
Wryniki badan
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Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m” wykonanego sufitu.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Odbiér podlozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych.
Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
8.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtioza,
- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
. wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien byé wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne™.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
- montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Polskie Normy
10.2 Inne opracowania
e Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV- Krakow 1996r.
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11. SST ROBOTY OKELADZINOWE

Kladzenie terakoty CPV-45432112-2
Kladzenie wyktadzin elastycznych CPV-45432111-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne przy realizacji robot
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn.
ew. 100701 5 Biataczow.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie okladzin $ciennych wewngtrznych, majacych cel ochronny, lub
dekoracyjny, wykonanych z plytek ceramicznych.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

1.4. Wymogi formalne
Wykonanie okladzin $ciennych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakosé wykonania.

1.5. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robdot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach
technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami poszezegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacjg
projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanym materialem na okladziny zewngtrzne sg plytki ceramiczne na okladziny
wewngtrzne.
Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladka i
l$nigcg powierzchni¢ licowa, a strong montazowa — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos¢
plytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania okladzin bedg stosowane zaprawy
cementowe i kleje.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i sktadowania

Plytki okladzinowe pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich
temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeks, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
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Klejow przeznaczonych do wykonywania okladzin $ciennych nie nalezy transportowaé i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.
S. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w polskich normach
5.3.Do wykonania montazu wykladzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlno$ci prac mokrych) ze wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cis$nieniowymi
instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym ukladamy wykladzine nie
mniejsza niz 18 stopni C. Podloza nie mogg by¢ wilgotne czy splesniale, nie mogg tez
nosic¢ sladow po pisakach, otéwkach, graffiti, itp. Farbe gruntujgca zgodna z podlozem oraz
klej nalezy naklada¢ w sposéb umozliwiajacy uzyskanie jednolitej porowatosci.
Przygotowanie pod zakladke¢ na warstwe przypodlogowa. Réznica w grubosci jest
niwelowana przez wyréwnanie z uzyciem masy wypelniajacej, ew. profilu wyréwnujacego.
Wykladzine ukladamy na podlozu suchym, gladkim, czystym i odpylonym. Na tak
przygotowana nawierzchni¢ przyklejamy wykladzing pev, a jej brzegi spawamy ze sobg
6. Opis ogdlny
6.1. Podtoze pod okladziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.
6.2. Przygotowanie podloza $ciennego pod wykladzing pcv musi przebiega¢ zgodnie z
lokalnymi normami. Nalezy sprawdzi¢ i poprawi¢ wypoziomowanie i plaskosé:
- ptaskos$¢ miejscowa: 1mm na 20cm
- plaskos¢ ogdlna: 3mm na 2m
- pionowos¢: 3mm na 2m
- §rednia twardos¢: 45 Shore C
- wilgoé¢ < 5% wg masy
6.3. Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zostaé oczyszczone z
brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne
rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawa
0 wytrzymalosci nie nizsze) niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy
nierdéwnosciach do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np.
tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢
Jjej obrys, wyznaczy¢ polozenie powierzchni, i okreslié¢ polozenie gérnej krawedzi elementéw
w poszczegllnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowacé ich utozenie na $cianie.
6.4. Okladzina wewngtrzna z plytek ceramicznych.
6.5. Plytki do wykonania okladzin wewngtrznych bedg mocowane na kleju, na
dokladnie wyréwnanym podlozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne
ubytki wyréwnane zaprawa cementows, S$ciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
zagruntowa¢ rozrzedzonym klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci 2,30 m. Ukladanie
plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie plytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie plytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na Scianie,
opierajgc je na fatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na cata powierzchni¢ plytki warstwg gr. 1-
1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczyé
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwa okladziny. Po ulozeniu
okladzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.
7. Kontrola jakoS$ci
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7.1. Plytki ceramiczne szkliwione
Podczas odbioru jakosciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania
okladzin wewnetrznych $cian nalezy sprawdzié:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta, gatunek dostarczonych plytek (phytki
w I gatunku), jednolitos¢ barwy i wzoru,
e zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, lukowatos¢, rombowatos¢ plytek),
prawidlowos¢ zachowania wymiarow.
Odchylki wymiaréw moga wynosic:
e dhugos¢ krawedzi £3 mm,
e grubos¢ ptytek £2 mm.
Plytki powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:
e nasigkliwoscig max. 10%,
o szkliwo odporne na nagle zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,
o wytrzymatosé mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.,
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
plytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
8. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m®.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci.
Z3danie wykonawcy musi by¢ na pismie.
9. Odbior robot
Odbidr techniczny wykonanej okladziny $ciennej obejmuje:
- odbidér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbidr podloza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajacych,
- odbidr gotowej okladziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:
przyleganie wyktadziny do podkladu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach
(brak ghuchego odglosu wskazuje na dobre powigzanie okladziny z podtozem),
prawidlowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz spoin i
pomiar odchylen z dokladnoscig do 1mm,
prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielkosci
przeswitu z doktadnoscig do 1mm,
szeroko$¢ stykow i prawidlowos¢ ich wypelnienia, wizualnie i poprzez pomiar z
doktadnoscia do 0,5 mm,
- jednolitos¢ barwy lub wzoru plytek.
sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa)
sprawdzenie réwnosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna
by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocg laty o df. 2m odchylenia nier6wnosci
podtoza nie moga przekracza¢ 3mm na 2m lacie
po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac operat z naniesionymi rzgdnymi i zakonczony
notatkg stuzbows.
10. Podstawa platnosci
Roboty oktadzinowe platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- Zakup materiatow,
- transport na miejsce skladowania na placu budowy,
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transport do miejsca wykonywania prac,
przygotowanie powierzchni podtoza,
wykonanie podktadu betonowego,
sortowanie plytek,
wykonanie narzutu podloza zaprawa,
moczenie plytek,
ulozenie ptytek z przycisnigciem,
obrobienie wnek, osciezy, itp.,
spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie 1 zmycie plytek,
naprawe licowania po robotach pomocniczych,
uprzatniecie miejsc pracy.

11. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy
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12. SST ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie CPV-45442100-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
robdt zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
w Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim .znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujgcych rob6t malarskich wewnatrz budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.6. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chlonnych podlozach nalezy
stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas$é ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

e calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym ulozeniu posadzek,

e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelnié zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podloza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub
calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczysci€.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatoéw powloki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy
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13. SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Instalowanie wyrobow metalowych CPV-45421160-3

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji rob6t
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
Zelazowicach. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1423 obr. 0013 Zelazowice, jedn. ew.
100701 _5 Biataczow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
balustrad ze stali nierdzewne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania og6lne™.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
gwarantujgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa
jako$¢ ich wykonania. Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢
z catoscia dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robdét musza by¢ sporzadzone
musza by¢ sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Materialem do konstrukc;ji balustrad sa ksztattowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T:

rury bez szwu

blacha grubosci gr. 0,5 mm

kolki rozporowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej
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$ruby z tbami kulistymi.
Stal nierdzewna powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej
odpornos¢ stali na dziatanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywolanej dzialaniem kwasow,
zasad, roztworéw soli i innych Srodowisk korozyjnych, jak rowniez okreslajaca sklad chemiczny
oraz dopuszczalne odchylki.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i skladowanie
Transport i sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Opis ogolny
Balustrady i konieczne pochwyty projektuje sie ze stali nierdzewnej. W calym obiekcie wykonac
balustrady i pochwyty w miejscach i w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami. Minimalna
wysokos¢ balustrady mierzona do wierzchu porgezy 1,1m. Maksymalny prze$wit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypelnienia balustrady wynosi 0,12m. Porgcze powinny by¢ skonstruowane
tak, by uniemozliwialy dzieciom wspinanie oraz zsuwanie si¢ po nich. Porgcze przy schodach muszg
by¢ zamocowane w odleglosci minimum 5 centymetréw od $ciany, do ktorej zostaly zamocowane
oraz przedluzone o 30 centymetrow na poczatku i na koncu i zakonczone tak, aby gwarantowaly
bezpieczne uzytkowanie. Powinny one chroni¢ wszystkie osoby, ktére je uzytkuja przed
wypadnieciem. Zleca si¢ wykonanie balustrad specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne
uprawnienia oraz niezb¢dng wiedze i doswiadczenie.
Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kolkéw rozporowych lub osadzenia w
betonie. Montaz balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkow
rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie 1aczy si¢ kolejne
elementy balustrad za pomoca tacznikdéw i Srub.
Zamocowanie balustrady do podloza powinno by¢ takie, aby pod obciazeniem sitg skupiong min. 500
N, przylozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapily trwale odksztalcenia
balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.
6. Kontrola jakosci
6.1. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywolanej
dzialaniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 10088-1:2014-12, okres$lajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne
odchylki jak rowniez jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o
jakosci.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.
8. Odbior roboét
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

e jakos¢ uzytych materialow,

e zachowanie pionu i poziomu,

e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

e zamocowanie balustrady do podioza,

e trwalos¢ potgczen elementow balustrady,
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e trwalos¢ wypolerowania.
Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajacg ich wymiary, przy
czym dopuszcza si¢

e odchylki w stosunku do niej:

o dlugos¢, szerokosé £1 mm

e rozstaw elementow +1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja £2 mm
Dopuszczalna odchylka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementow z ktérych wykonane s3 balustrady musza
odpowiada¢ normom:

e rury bez szwu PN-EN 10210-2:2019-06

e plaskowniki (bednarka)
Odbiér powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawcg.

9. Podstawa platnoSci
Roboty majgce na celu wykonanie i montaz balustrad platne s3 wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktora zawiera:
e zakup materiatow,
e transport do miejsca sktadowania na placu budowy,
e wykucie gniazd lub bruzd,
e osadzenie i zmontowanie elementow,
e zabetonowanie gniazd,
e wypolerowanie balustrad,
e uporzadkowanie miejsca montazu.
10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Polskie normy:
PN-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozj¢

PN-EN 10210-2:2019-06  Ksztatltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
-- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
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