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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji  technicznych 

Przedmiotem opracowania są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia tj. „Zagospodarowanie terenu sportowego 

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - budowa boisk 

sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej”. 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych 

w pkt 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 

WSZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte 

zamówieniem zaliczone do grupy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów sportowych. 

1.1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego są roboty budowlane polegające na  zagospodarowaniu 

terenu sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - 

budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej w Gdyni, dz. nr 1613, 

1624, 1649, 1643, 965, 966, obręb 0020 Obłuże; jednostka ewidencyjna: 226201_1.0020. 

Dla wyżej wymienionego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

przyjęty uchwalą Rady Miasta Gdyni nr XV/284/11 z dnia 21 grudnia 2011r.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

01.02 ROBOTY ZIEMNE 

01.03 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE 
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01.04 MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO I PIŁKOCHWYTU 

01.05 FUNDAMENTY BETONOWE 

01.06 OŚWIETLENIE BOISK 

Szczegółowy zakres prac został zawarty w Dokumentacji projektowej, w tym opisie technicznym 

oraz części rysunkowej projektu. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 

zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4.1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 

Wykonawca: 

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 

nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas 

trwania robót, 

b) rozbiórki oraz demontaże będzie wykonywał w sposób bezpieczny zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz przepisami BHP, 

c) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi teren budowy oraz 

otoczenie w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 
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1.1.4.2. Roboty budowlane: 

Zakres robót budowlanych zostały wskazane szczegółowo w Dokumentacji 

projektowej, w tym opisie technicznym oraz części rysunkowej projektu. Roboty 

budowlane to m.in.: 

 wykonanie prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów 

 przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

 wykonanie robót ziemnych 

 wykonanie boiska do rugby i piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz 

z montażem bramek 

 wykonanie rzutni do pchnięcia kulą 

 wykonanie bieżni okólnej oraz odcinka sprinterskiego o nawierzchni 

poliuretanowej 

 wykonanie skoczni do skoków w dal i trójskoku o nawierzchni 

poliuretanowej, zeskocznia wypełniona piaskiem 

 wykonanie boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z montażem 

koszy oraz słupków uniwersalnych 

 wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej o nawierzchni piaszczystej 

wraz z montażem słupków uniwersalnych 

 dostawa i montaż piłkochwytów 

 dostawa i montaż stolików do gry w szachy i stołów do ping ponga 

 montaż obiektów małej architektury 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z fakturami 

kierunkowymi i polami uwagi  

 wykonanie oświetlenia  

 wykonanie nawierzchni trawiastej 

 prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE, TYMCZASOWE, SPECJALNE 

Wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe oraz specjalne niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu 

zamówienia są obowiązkiem Wykonawcy, w tym m.in.: 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
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 dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca założy na własny 

koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia prądu i wody zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w umowie, 

 zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość 

i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii 

i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

 zapewni stałą ochronę terenu budowy oraz wyposażenia przez cały czas wykonywania robót 

zwłaszcza rozbiórkowych, 

 po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 

elementy które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: 

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz 

i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

 Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiającego, 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

1.3. TEREN BUDOWY 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych, wymagania 

1.3.1.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy oraz Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi.  

W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 

przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 

dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 

oddziaływać oraz wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną 

przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz 

z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania 

terenu budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia 

lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia lub lepszy. 

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
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punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.1.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.1.3.  Prowadzenie robót 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji 

inwestycji który będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego. 

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

placu budowy oraz uporządkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia 

jakichkolwiek elementów wewnętrznych/ zewnętrznych do ich odtworzenia zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego. 

1.3.1.4. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 

odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 

instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 

budowy, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca 

odtworzy na własny koszt. 

1.3.3. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 
 

 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-

wodnego, 

 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy do systemu 

kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni, 

 oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 

zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.3.4.1. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie składowania materiałów, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
  

1.3.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest opracować oraz dostarczyć do Zamawiającego 

informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ” zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania się do zapisów zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury: 

 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  

 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 

konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonywanie 

prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 

zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodnią lokalizacje 

zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 

aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru 

program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 
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z Zamawiającym i/lub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzeń w organie 

zarządzającym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych oraz 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazdów, dojazdów, organizacji ruchu, 

likwidacji ww. jak również wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp. nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 

1.3.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca musi ogrodzić teren budowy wraz z zapleczem budowy i miejscem składowania 

materiałów budowlanych oraz gruzu/odpadów w taki sposób aby niemożliwe było dostanie się 

w miejsca podlegające składowaniu materiałów jak również prowadzenia robót budowlanych 

przez osoby trzecie itd. Miejsca składowania materiałów, pomieszczeń socjalnych, zaplecza 

budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.  

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 

budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

fotograficznej jak również w razie konieczności spisania z Zamawiającym protokołu z wizualnej 

oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 

zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 

uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 

doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

1.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

ZAMAWIAJĄCY – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo  

PROJEKTANT – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do 
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pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie; 

INSPEKTOR NADZORU – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 
 

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

WYKONAWCA – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych  

KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - należy przez to rozumieć wszelkie opracowania projektowe, Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne opracowania niezbędne do realizacji zadania; 

DZIENNIK BUDOWY – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót, lub wewnętrzny dokument prowadzony na potrzeby realizacji inwestycji. 

ST – Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z póżn. 

zm.)  

ZADANIE – należy przez to rozumieć zamierzenie budowlane którego przedmiotem są roboty budowlane polegające 

na rozbiórce istniejącej części widowni sceny plenerowej i wykonanie projektu Przedmiotem opracowania są wspólne 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia tj. 

„Zagospodarowanie terenu sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - 

budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej” oraz wszelkie inne prace objętej Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 
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OFERTA – złożona przez Wykonawcę na etapie przetargu, kalkulacja cenowa sporządzona zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego w SWZ 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami 

budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021.1213 

z późn.zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 

jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 

umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one 

zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn.zm.). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 

pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 

udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 

wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 
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–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

W przypadku materiałów będących materiałami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektów) 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Projektantowi próbek materiałów do akceptacji i Inwestorowi 

do wglądu, przed złożeniem zamówienia zakupu materiałów (elementy fasad, stolarki, posadzek, ścian itp.). 

Wymiary próbek które pozwolą na rzetelną ocenę należy wcześniej ustalić z projektantem. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w ST. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umową wyprzedzeniem przed planowanym wykorzystaniem 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

3.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom dokumentacji, Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla 

badań wymaganych przez Zamawiającego, Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego, Inspektora. 

3.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.5. RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów i urządzeń, należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We 

wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie 

niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego 

parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w Dokumentacji projektowej. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

równoważność zastosowanych rozwiązań oraz uzyskać akceptację Zamawiającego wraz z Nadzorem 

Inwestorskim w celu zastosowania materiału / urządzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami – schemat 

zatwierdzania wniosków materiałowych i urządzeń wprowadzony przez Zamawiającego. 

Warunki równoważności rozwiązań: nie mniejszy zakres zastosowań; nie mniejsza funkcjonalność 

rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie; sposób realizacji funkcji zgodny pod 

względem ergonomicznym; nie gorsze parametry techniczne dotyczące trwałości, wydajności, 

bezpieczeństwa eksploatacji, energooszczędności; nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego 

przez producenta rozwiązania równoważnego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu 

niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 

w umowie. 

Wykonawca  naprawi  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  przez  zastosowane  do  wykonania  robót  

środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest 

zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

–  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

–  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

–  projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji. 

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla osób trzecich itp. ze względu na hałas, kolizję 

w komunikacji, blokady dostępu, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być wykonywane 
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w uzgodnieniu z Zamawiającym/ Nadzorem inwestorskim bądź odpowiednimi służbami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 

własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym 

przez niego procesem budowlanym.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 

Wykonawca. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych zamówieniem. Jeżeli do 

wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej 

nieruchomości, Inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej 

nieruchomości na wejście oraz uzgodni ć z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, 

a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 
   

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych 

w odrębnych przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku 

na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
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informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. 

Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu 

budowy. 

 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 

program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 

ST i sztuką budowlaną. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika 

budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót 

zwłaszcza robót zanikających. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań 

wykażą złą jakość materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  

Wykonawcy. 

Każdemu odniesieniu w przywołanych w opracowaniu normach krajowych przenoszących normy 

europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm 

międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych rzez europejskie organy 

normalizacyjne lub w przypadku ich braku do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub 

krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw, TOWARZYSZY ZAPIS „LUB RÓWNOWAŻNE”. 

7.3. BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.4. RAPORTY Z BADAŃ 
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu 

Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 

wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 

z późn.zm). Przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym który Wykonawca może, nie musi korzystać podczas 

kalkulacji cenowej. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub w kosztorysie. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 



   

 

 

PRACOWNIA INŻYNIERSKA PAWEŁ WIŁA 
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia 

tel. +48 506 770 985     mail: biuro@pracowniainzynierska.pl  

19

książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zamawiający określi sposób rozliczenia robót we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty 

do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

Jeżeli  Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na żądanie 

Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 

odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 

odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów 

i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie 

przekazanym do Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót, gotowości do odbioru i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót i projektem i z ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
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11. DOKUMENTACJA BUDOWY 

a) Rysunki techniczne 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

12.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

12.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2023.682 z późn.zm. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2021.2458 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2022.1679 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401 

z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
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w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2023.873 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2022.1225 z późn.zm. 

 USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2023.1605 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z późn.zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126) z późn.zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - 

Dz.U.2020.10 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - Dz.U.UE.L.2002.340.1 z późn.zm. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG z późn.zm. 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 

ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy 

i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz sprzętu 

sportowego. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 

 demontaż bramek do piłki nożnej wraz z fundamentami – do utylizacji 

 rozbiórka nawierzchni boiska do koszykówki z asfaltobetonu o gr. 10 cm wraz z betonową 

podbudową o gr. 10 cm – do utylizacji 

 demontaż koszy do koszykówki wraz z fundamentami – do utylizacji 

 demontaż mini bramek wraz z fundamentami – do utylizacji 

 rozbiórka istniejącej bieżni i skoczni do skoków w dal – rozbiórka nawierzchni o gr. 15cm oraz 

obrzeża do utylizacji 

 demontaż słupów oświetleniowych przy boisku z asfaltobetonu– do utylizacji. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA 

ST – 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu demontażu elementów 

zagospodarowania działki dla przedmiotowej Inwestycji: 

 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejącej - m3, 

 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3, 

 wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia i ogrodzenia- m3 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z rozbiórką wyżej wymienionych 

elementów. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącej części widowni sceny plenerowej.   

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany.  

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną 

z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; 

są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, 

z którą siękontaktują ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także 

negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 

które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.  

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 

zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 

zgodność z projektem, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowy.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane 
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przy:  

 lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych  

 zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy stosować sprzęt przeznaczony do 

montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie 

do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

NARZĘDZIA:  

Wózki i taczki.  

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:  

Samochody - wywrotki. Ładowarka, ciągnik, samochód skrzyniowy wraz z przyczepą skrzyniową, 

Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. Sprzęt 

zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
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jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 

taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 

elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe 

służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do 

wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane 

samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 

zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 

niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych 

o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 

robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 

prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym 

miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.  

5.2. ROBOTY WYKONAWCZE  

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy 

ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 

obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 

sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być 

stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany 

do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 

przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają 

i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Kontrola jakości robót wykonania robót 

rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 

powyżej wymaganiami.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  Czynności odbiorowych dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 

odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne”. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2023.682 z późn.zm. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki - Dz.U.2021.1686 

z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - 

Dz.U.2020.10 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanymi z robotami na terenie sportowo - rekreacyjnym przy realizacji zadania: 

„Zagospodarowanie terenu sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - 

budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót ziemnych 

związanych z przedmiotowa inwestycją: 

 pomiary przy wykopach, 

 wykopy pod fundamenty słupków do siatkówki, ogrodzenia 

 wykop pod tablicę 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

SST – 01.02 ROBOTY ZIEMNE  
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 rozplantowanie ziemi, 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej wymienionymi pracami. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Rozwiązania materiałowe zawarte zostały w dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do zagęszczania nawierzchni należy stosować np. zagęszczarki wibracyjne (płytowe). Stan techniczny użytego 

sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: samochód dostawczy 

o ładowności 0,9 ton lub inne dostosowane do ładunku. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Kolejność wykonywania poszczególnych warstw, ich grubość, frakcja bądź ich wytrzymałość należy wykonywać 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. WYKONANIE WYKOPÓW 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - 

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.3. WYKONANIE ZASYPÓW 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2 m przy stosowaniu 

ubijaków mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie 

mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Wykonawca może przystąpić wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

5.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru 

oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami ST.  

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

 sprawdzenie materiałów  

 sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw 

 weryfikacja grubości poszczególnych warstw 

 sprawdzenie poprawności ułożenia geowłókniny. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 

a Inspektorem nadzoru.  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały 

wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 

wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  

 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 

i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne”. 

 PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie.  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

45111291-4 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru związanych z wykonywaniem 

podbudowy na terenie sportowo - rekreacyjnym przy realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu 

sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - budowa boisk sportowych, 

bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Warunki techniczne mają zastosowanie do wykonania podbudowy.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA I KONTRUKCJA 

ST – 01.03 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE 
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nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawarte zostały w dokumentacji projektowej. 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub dokumentach odniesienia takich jak:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami 

i wybranym systemem. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy stosować sprzęt przeznaczony do 

montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres 

składowania dostosować do podanych na opakowaniu. 

Materiały dla podbudowy można przewozić dowolnymi środkami transportu. Sprzęt transportowy, poruszający się po 

drogach publicznych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami i specyfikacjami producenta. 

Przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych. 

Projektowane nawierzchnie boiska należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

Podbudowy należy wykonywać ściśle z wytycznymi producenta, projektanta oraz wszelkich wytycznych 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Należy bezwzględnie pamiętać o impregnacji podłoża która ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej 

oraz związanie luźnych cząsteczek podłoża. 

Każdorazowo do poprawnego wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni jest przestrzeganie 

warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów 

opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów produktów. 

5.2. WYKONANIE WYKOPÓW 

Przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.3. WYKONANIE ZASYPÓW 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy stosowaniu ubijaków 

mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy 

niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypu po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

5.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i  

Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru 

oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
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zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne”. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw,  zgodnie z ustaleniami. 

Wymagania ogólne” oraz wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego. 

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, lub rekomendację techniczną 

ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport oraz atesty 

higieniczne PZH. 

Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 

 Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza 

się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). 

 Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 

wykonywanego zadania. 

 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli należy 

potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, 

karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 

a Inspektorem nadzoru.  
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Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest bieżący nadzór prowadzony przez wykonawcę, nadzór 

inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową i wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania ich poprawy na własny koszt. Zasady, etapy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 

wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  

 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 

i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne”. 

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

37451000-4 – SPRZĘT DO SPORTÓW UPRAWIANYCH NA BOISKACH,  

45223800-4 – MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru związanych z montażem elementów 

zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego przy realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu 

sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - budowa boisk sportowych, 

bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Warunki techniczne mają zastosowanie do montażu elementów zagospodarowania terenu sportowo – 

rekreacyjnego.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA I KONTRUKCJA 

ST – 01.04 MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO I PIŁKOCHWYTU 
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nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawarte zostały w dokumentacji projektowej. 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub dokumentach odniesienia takich jak:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami 

i wybranym systemem. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy stosować sprzęt przeznaczony do 

montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Transport elementów wyposażenia prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie 

transportu zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki 

i okres składowania dostosować do podanych na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 
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Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

W zależności od rodzaju małej architektury. Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zaleceniami i specyfikacjami producenta. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż wyposażenia małej architektury winien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta po 

uprzedniej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne”. 

Wszystkie urządzenia do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

Wymagana jakość urządzeń powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Urządzenia oraz wyposażenie małej architektury dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 

a Inspektorem nadzoru.  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest bieżący nadzór prowadzony przez wykonawcę, nadzór 

inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 



   

 

 

PRACOWNIA INŻYNIERSKA PAWEŁ WIŁA 
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia 

tel. +48 506 770 985     mail: biuro@pracowniainzynierska.pl  

42

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową i wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania ich poprawy na własny koszt. Zasady, etapy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 

wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  

 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 

i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne” 

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja 
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Kody CPV :  

45262210-6 – FUNDAMENTOWANIE  

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych zbrojonych - żelbetowych dla montażu urządzeń przy realizacji zadania: 

„Zagospodarowanie terenu sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - 

budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury dodatkowej”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Warunki techniczne mają zastosowanie do robót fundamentowych związanych z wykonaniem konstrukcji 

betonowych zbrojonych - żelbetowych dla montażu urządzeń zagospodarowania terenu sportowo – 

rekreacyjnego.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 ale nie przekraczający 2600 kg/m3 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA I KONTRUKCJA 
ST – 01.05 FUNDAMENTY BETONOWE 
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i domieszek chemicznych. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, 

którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych. Stopień wodoszczelności. 

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po 

literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie – RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206- 1. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków.  

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawarte zostały w dokumentacji projektowej. 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub dokumentach odniesienia takich jak:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami 

i wybranym systemem. 

2.1. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ. 

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012: Cement -- Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku i PN-EN 197-2:2020-09: Cement -

- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych. 

2.2. DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 

przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco -uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 

posiadać atest producenta. Ze względu na nie stosowania izolacji przeciw wilgotnościowej stóp 

fundamentowych do betonu należy stosować dodatki hydrofobowe uszczelniające beton. 

2.3. BETON 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w Dokumentacji projektowej w tym na rysunkach. 

Beton musi spełniać wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08: Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, 

produkcja i zgodność. 

2.3.1. SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi 

Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym. Do podawania mieszanek 

należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
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przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. przy zagęszczaniu powierzchniowym 

(do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Środki do transportu betonu: mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilość 

należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy temperaturze + 15°C 70 min. - 

przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami i specyfikacjami producenta. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w zależności od 

warunków atmosferycznych. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C 

w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy 

przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej przewidzieć 

odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać 

w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy 

temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi 

środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: Wszystkie 

betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 

i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie 

powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm są dopuszczalne pod 

warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest 

większa niż 5% powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Badania kontrolne betonu. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 

kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 

próbki na dobę 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

nadzoru ) Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1:2021-12: Badania betonu -- Część 1: Kształt, 

wymiary i inne wymagania dotyczące próbek i form. 
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru , spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 

nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu Jeżeli wyniki tych badań 

będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie 

dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206:2014-04: Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. Nasiąkliwość betonu określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 

z PN-EN 206:2014-04. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać 

na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, 

ale nie więcej niż 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm 

Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych +/-10 mm Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych +/-

15 mm Różnice głębokości +/-0,05 h i +/-50mm 

Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-dokładność +/- 10mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 

a Inspektorem nadzoru.  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
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Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest bieżący nadzór prowadzony przez wykonawcę, nadzór 

inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową i wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania ich poprawy na własny koszt. Zasady, etapy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 

wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  

 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 

i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne” 

PN-EN 206:2014-04: Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12390-1:2021-12: Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek i form. 

PN-EN 206+A2:2021-08: Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2012: Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
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użytku 

PN-EN 197-2:2020-09: Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

45212221-1 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH  

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

oświetlenia boisk przy realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni oraz infrastruktury 

dodatkowej”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Warunki techniczne mają zastosowanie do robót związanych z wykonaniem oświetlenia boisk 

zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA I KONTRUKCJA 

ST – 01.06 OŚWIETLENIE BOISK 
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wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawarte zostały w dokumentacji projektowej. 

Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub dokumentach odniesienia takich jak:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami 

i wybranym systemem. 

Instalacje wykonać zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ochronne i wyniki ich przekazać Inwestorowi 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonywać prace zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami i specyfikacjami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 

a Inspektorem nadzoru.  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest bieżący nadzór prowadzony przez wykonawcę, nadzór 

inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową i wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania ich poprawy na własny koszt. Zasady, etapy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 

wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  
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 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 

i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne” 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


