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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjq i badaniami
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SKRZYDLO ZACHODNIE_ZAKONCZENIE ROBOT
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Element Przygotowanie placu budowy, praca podnosnikow
1.1.1.1 KNR 733/102/5 |Dzwigi towarowo - osobowe z obstugg o no$nosci do 1600(kg o wysokosci kondygnacji do
3,50(m, wysokos¢ podnoszenia do 6 przystankow kpl 1,00
1.1.1.2 |Kalkulacja Praca i dzierzawa dzwigu w okresie 5 miesiecy
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,00 5,000000
RAZEM: 5,000000|mc 5,00
1.1.1.3 |KNR 225/102/1 |Montaz obiektow kontenerowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kontener 2,00
1.1.1.4 |KNR 225/102/2 |Demontaz obiektéw kontenerowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kontener 2,00
1.1.1.5 |Kalkulacja Dzierzawa konteneréw 6 miesigcy x 2 szt
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
6*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|szt 12,00
1.1.1.6 |KNR 225/309/1 |Budowa ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych m2 92,00
1.1.1.7 |KNR 225/309/2 |Rozebranie ogrodzenia peinego z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych m2 92,00
1.2 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.21 Element Roboty rozbiorkowe
1.2.1.1 Kalkulacja Demontaz drzwi p.poz wraz z fragmentem $cianki - sala nad aulg
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.2.1.2 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu i elementéw rozbidrkowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
1.2.2 Element Scianki dziatowe i witryny
1.2.2.1 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 501 3,94+8,16+0,60 12,700000
pom. 509 5,84 5,840000
RAZEM: 18,540000|m2 18,54
1222 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - ptyty akustyczne plus
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 503 20,54 20,540000
pom. 507, 508, 508A 3*13,89 41,670000
RAZEM: 62,210000|m2 62,21
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1.2.2.3 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - pomieszczenia mokre
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 511 5,84+(3,64+1,33)*3,19+1,35*2,20-0,90*2,00 22,864300
pom. 513 (4,85+2,04+0,95)*3,40-3*0,90*2,00 21,256000
pom. 514, 516 8,31*3,20+5*1,28*2,50+3,20*3,00-6*0,80*2,00 42,592000
RAZEM: 86,712300|m2 86,71
1.2.2.4 |KNR 14/2010/10 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - pomieszczenia mokre, zabudowa
stelazy
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 512 2*6,50*2,20 28,600000
pom. 514 (0,60+2,52)*3,40 10,608000
RAZEM: 39,208000|m2 39,21
1.2.25 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - analogia $cianki o odpornosci EI30
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 503, 503A (1,04+5,31)*3,15-2*0,90*2,00 16,402500
pom. 504 zabudowa drabinek kablowych |27,40%1,10 30,140000
RAZEM: 46,542500 m2 46,54
1226 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - analogia $cianki o odpornosci EI30
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 504
Scianki (1,21+0,91+1,52+0,30+0,63+1,73+1,48+1,18+2,60+0
,86)*3,40+14,42+5,50-4*0,90*2,00 54,948000
Scianka nad witrynami (10,10+3%4,50)*0,90 21,240000
RAZEM: 76,188000|m2 76,19
1.2.2.7 |KNR912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - $cianki kolankowe
(1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\241 .76 241,760000
RAZEM: 241,760000 m2 241,76
1.2.2.8 |KNR 14/2010/12 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101- analogia $cianki o odpornosci EI60
- Scianki kolankowe, gr. wetny mineralnej 20 cm, wzmocnienia ptytg OSB pod grzejniki
Wyliczenie ilo$ci robot:
czes$¢ frontowa 38,03%1,10 41,833000
skrzydfo zachodnie 81,86*1,10 90,046000
przejscie pomiedzy skrzydtami 40,00*1,10 44,000000
sala nad aulg 48,80*1,35 65,880000
RAZEM: 241,759000 m2 241,76
1229 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - analogia $cianki o odpornoséci EI60
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 502 2*25,70+3,91*3,00-1,30*2,00 60,530000
pom. 505 (0,36+1,00+0,88)*3,20-0,90*2,00 5,368000
RAZEM: 65,898000|m2 65,90
1.2.2.10 |KNR 14/2010/12|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - analogia $cianki o odpornosci
EI60- pokrycie bez rusztu
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 506 6,64*2+(1,84+1,24+3,12+0,81)*3,20-0,90*2,00 33,912000
zabudowa korytek kablowych (przejscie) [27,42*1,20 32,904000
RAZEM: 66,816000|m2 66,82
1.2.2.11 |KNR 19/1024/10 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, $cianki szklone, osadzanie na kotwach,
(2) z szybami 2-komorowymi - analogia $cianki szklone o odpornosci ogniowej EI30 - do sal
lekcyjnych
Wyliczenie ilo$ci robot:
skrzydfo zachodnie (10,10+3%4,50)*3,35 79,060000
przej$cie miedzy skrzydtami 13,87 13,870000
RAZEM: 92,930000|m2 92,93
1.2.2.12 |KNR 19/1024/10|Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, $cianki szklone, osadzanie na kotwach,
(2) z szybami 2-komorowymi - analogia $cianki szklone o odpornosci ogniowej EI30 - do sali nad
aulg
Wyliczenie ilosci robot:
sala nad aulg 22,32 22,320000
RAZEM: 22,320000|m2 22,32
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1.2.2.13 |KNNR 2/306/4 |Sciany i $cianki z bloczkéw pionobetonowych, $cianka z bloczkéw 60x20x10, bloczki profilowe -
(1) podwalina pod $cianke szklang
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 517 0,40*0,10*8,14 0,325600
RAZEM: 0,325600 m3 0,33
1.2.3 Element Roboty posadzkarskie
1.2.31 Kalkulacja Demontaz prefabrykowanych ptyty spocznika i elementu wykonczeniowego wolnej krawedzi
indywidualna spocznika kpl 3,00
1.2.3.2 |KNNR 7/209/6 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby, masa elementu 100°kg
Wyliczenie ilo$ci robot:
SKRZYDLO ZACHODNIE
belka B-11 0,061*2 0,122000
belka B-12 0,032 0,032000
RAZEM: 0,154000t 0,15
1.2.3.3 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz dodatkowych elementéw prefabrykowanych schodéw
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Skrzydto zachodnie 1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
1.2.3.4 |Kalkulacja Ponowny montaz zdemontowanych ptyt spocznikowych wraz z ewentualnym przycieciem
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,00 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
1.2.3.,5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
SKRZYDLO ZACHODNIE
pom. 501 67,07 67,070000
pom. 503 34,57 34,570000
pom. 503a 34,81 34,810000
pom. 504 122,02 122,020000
pom. 505 14,38 14,380000
pom. 507 56,48 56,480000
pom. 507A 24,20 24,200000
pom. 508 25,05 25,050000
pom. 508A 25,56 25,560000
pom. 509 17,11 17,110000
pom. 509A 16,25 16,250000
pom. 510 5,04 5,040000
pom. 511 18,92 18,920000
pom. 512 12,55 12,550000
pom. 513 4,33 4,330000
pom. 514 16,76 16,760000
pom. 515 4,23 4,230000
pom. 516 6,54 6,540000
pom. 517 94,91 94,910000
pom. 517A 25,97 25,970000
RAZEM: 626,750000 m2 626,75
1.2.3.6  |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa, gr. 4 cm
Wyliczenie ilosci robot:
catos¢ 626.75 626,750000
pom. 517, 517A (-) -(94,91+25,97) -120,880000
RAZEM: 505,870000|m2 505,87
1.2.3.7 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa, gr. 3 cm
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 517 3,84*8,21 31,526400
RAZEM: 31,526400|m2 31,53
1.2.3.8 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa, gr. 20 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 517 (3,75+3,86)*8,21 62,478100
pom. 517A 19,73 19,730000
RAZEM: 82,208100|m2 82,21
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1.2.3.9 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
gtadko ze zbrojeniem wtdknami polipropylenowymi- gr. 6 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\626.75 626,750000
RAZEM: 626,750000 m2 626,75
1.2.3.10 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm ze
zbrojeniem wtéknami polipropylenowymi
Krotnosé=4
Wyliczenie ilo$ci robét:
\626.75 626,750000
RAZEM: 626,750000 m2 626,75
1.2.3.11 |KNR BC 5/402/2 \Przygotowanie podtoza pod okfadziny posadzkowe, gruntowanie podtozy, chtonnych
Wyliczenie ilo$ci robot:
wylewki samopoziomujace 301.10 301,100000
ptytki ceramiczne
RAZEM: 301,100000|m2 301,10
1.2.3.12 |ZKNR C 2/605/2 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci
(2) do 5 mm
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 501 67,07 67,070000
pom. 503 34,57 34,570000
pom. 503a 34,81 34,810000
pom. 507 56,48 56,480000
pom. 507A 24,20 24,200000
pom. 508 25,05 25,050000
pom. 508A 25,56 25,560000
pom. 509 17,11 17,110000
pom. 509A 16,25 16,250000
RAZEM: 301,100000|m2 301,10
1.2.3.13 |KNR 202/1111/1 \Posadzki z deszczutek na lepiku asfaltowym - analogia montaz na kleju zywicznym
Wyliczenie ilosci robot:
1301.10 301,100000
RAZEM: 301,100000|m2 301,10
1.2.3.14 |KNR 202/1111/8 \Lakierowanie posadzek i parkietow - analogia - olejowanie, olejowosk twardy
Wyliczenie ilosci robot:
1301.10 301,100000
RAZEM: 301,100000|m2 301,10
1.2.3.15 |KNR 202/1111/6 \Coké’f dla posadzek z deszczutek i parkietu - cokoty do parkietu i ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 501 33,33-0,90 32,430000
pom. 503 23,75-0,90 22,850000
pom. 503A 23,67-0,90 22,770000
pom. 504 95,03+0,90+2,29+0,30-9*0,90 90,420000
pom. 505 17,13-0,90 16,230000
pom. 506 29,45-0,90 28,550000
pom. 507 22,75 22,750000
pom. 507A 15,22 15,220000
pom. 508 15,50 15,500000
pom. 508A 15,72 15,720000
pom. 509 18,60-0,90 17,700000
pom. 509A 17,79-0,90 16,890000
pom. 517 31,48 31,480000
pom. 517A 14,98+3,26-0,90 17,340000
RAZEM: 365,850000|m 365,85
1.2.3.16 |KNR 202/1104/2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych
50x50°cm - pom. techniczne
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 505 14,38 14,380000
pom. 511 18,92 18,920000
pom. 512 12,55 12,550000
RAZEM: 45,850000m2 45,85
1.2.3.17 |KNR 202/1104/2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych
60x60°cm - komunikacja
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom.504 \ 122,02 122,020000
RAZEM: 122,020000|m2 122,02
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1.2.3.18 |KNR 202/1104/2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych
60x60°cm - pom. sanitarne
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 510 5,04 5,040000
pom. 513 4,33 4,330000
pom. 514 16,76 16,760000
pom. 515 4,23 4,230000
pom. 516 6,54 6,540000
RAZEM: 36,900000|m2 36,90
1.2.3.19 |KNR 202/1105/4 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 50x30°cm - pom. sanitarne
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 510 9,32-4*0,90 5,720000
pom. 511 18,69-0,90 17,790000
pom. 513 8,64-2*0,90 6,840000
pom. 514 17,08-3*0,80-0,90+2*4,77-2*0,80 21,720000
pom. 515 3*(4,77-0,80) 11,910000
pom. 516 10,83-3%0,80-0,90 7,530000
RAZEM: 71,510000|m 71,51
1.2.3.20 |KNR 202/1111/6|Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu - analogia - listwa do ptytek ceramicznych i listwa
gérna
Wyliczenie ilo$ci robot:
71.51*2 143,020000
RAZEM: 143,020000|m 143,02
1.2.3.21 |KNR 202/1105/4 \Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 15x30°cm - schody
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 502 7,33+8,57+27*0,32 24,540000
do sali nad aula 3,30+13%0,32 7,460000
RAZEM: 32,000000{m 32,00
1.2.3.22 |KNR 1901/901/4 |Posadzki z klinkieru, klinkier drogowy na zaprawie cementowej, na rab - analogia - cegta
klinkierowa, podtogowa uktadana w jodetke
R=1,150 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
uktad w jodetke robocizna 1.4, materiat
1.25
pom. 517 94,91 94,910000
pom. 517A 4,34+19,73 24,070000
pom. "maty daszek" 42,47 42,470000
RAZEM: 161,450000 m2 161,45
1.2.3.23 |KNR 1901/325/3 \Spoinowanie murow z cegty gotyckiej, mury gtadkie, ponad 2,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1161.45 161,450000
RAZEM: 161,450000 m2 161,45
1.2.3.24 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\161.45 161,450000
RAZEM: 161,450000|m2 161,45
1.2.3.25 |KNR BC 3/129/5 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa preparatem hydrofobowym,
powierzchnie z cegly, przez malowanie reczne
Wyliczenie ilosci robot:
1161.45 161,450000
RAZEM: 161,450000 m2 161,45
1.2.3.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz - stopnie z konglomeratu 16.25x28 cm
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
L $rednie \4*2,12 8,480000
RAZEM: 8,480000|m 8,48
1.2.3.27 |Kalkulacja Dostawa i montaz - podest dla nauczyciela wraz z biurkiem wielofunkcyjnym (wg skrzydta
indywidualna wschodniego)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 501, 503, 503A, 507, 507A, 508, 7,00
508A 7,000000
RAZEM: 7,000000 kpl 7,00
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1.2.4 Element Sufity podwieszane
1.24.1 KNR 909/302/4 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit 2-warstwowy, na
(1) ruszcie podwojnym - analogia - obudowa w klasie EI60, bez rusztu
Wyliczenie ilo$ci robot:
skrzydio zachodnie 11,21*36,05+(9,82+3,46)*0,5*3,86 429,750900
czes¢ frontowa 3,63*17,73+(20,78+17,73)*0,5*3,82+(9,87+3,63)*0,5*
3,82+7,31*3,82+(6,77+3,70)*0,5*3,82 211,620900
przriscie 3,00*16,37-8,14*3,00*0,5 36,900000
maty daszek 8,14*5,27*0,5+2%(5,42+3,81)*0,5*5,27 70,091000
sala nad aulg 2%(15,00+8,07)*0,5*5,30+2%(8,13*5,30*0,5) 165,360000
RAZEM: 913,722800 m2 913,72
1.24.2 |KNR909/302/4 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit 2-warstwowy, na
(1) ruszcie podwdéjnym
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. 509 6,16*0,91 5,605600
pom. 509A 5,76*0,91 5,241600
pom. 510 - 516 36,45 36,450000
pom. 502 4,68*2,81 13,150800
RAZEM: 60,448000|m2 60,45
1.24.3 |KNR909/302/2 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD'60/27, sufit 1-warstwowy, na
(1) ruszcie podwojnym - ptyta akustyczna, wetna mineralna gr 5cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom. 501 4,30*4,74 20,382000
pom. 303, 503a 2*4,22*5,10 43,044000
pom. 504 81,35 81,350000
pom. 507, 507A, 508, 508A 2,30%(11,53+4,94+5,12+5,23) 61,686000
RAZEM: 206,462000 m2 206,46
1.24.4 |KNR909/302/1 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit 1-warstwowy, na
(1) ruszcie pojedynczym - analogia - na skosach do lini okien dachowych, profil 50 mm, plyta
akustyczna, wetna mineralna gr 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 501 (7,65+4,74)*0,5*1,60+2*(5,76+4,30)*0,5*1,60 26,008000
pom. 503, 503a 2*5,10*1,60 16,320000
pom. 507, 507A, 508, 508A 1,61*(11,53+4,94+5,12+5,23) 43,180200
sala nad aulg 2*(13,14+8,07)*0,5*3,70+2%(5,92*3,70)*0,5 100,381000
RAZEM: 185,889200|m2 185,89
1.24.5 |Kalkulacja Montaz rewizji
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
115 15,000000
RAZEM: 15,000000| kpl 15,00
1.2.5 Element Stolarka drzwiowa aluminiowa
1.2.5.1 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe EI30s200
202/1040/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
Drzwi D13 1,45*2,10 3,045000
RAZEM: 3,045000|m2 3,05
1252 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydfowe - drzwi 90x200
202/1040/1
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi D9 1,00*2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000/m2 2,05
1.25.3 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi 90x200 z kontrolg dostepu
202/1040/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
Drzwi DOK 1,00%2,05*5 10,250000
RAZEM: 10,250000|m2 10,25
1254 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydiowe - drzwi 90x200 EI30
202/1040/1
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi D9E 1,00%2,05*2 4,100000
RAZEM: 4,100000|m2 4,10
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1.2.6 Element Stolarka drzwiowa drewniana
1.2.6.1 KNR 1312/902/7 |Oscieznice drewniane, regulowane, opaskowe

Wyliczenie ilosci robot:

czes¢ sanitarna

D8 0,9%2,05 1,845000

D8t 0,9*2,05*5 9,225000

Dot 1*2,05*3 6,150000

RAZEM: 17,220000|m2 17,22
1.2.6.2 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6'm2 - drzwi tazienkowe z kratkg wentylacyjna

Wyliczenie ilosci robot:

Skrzydto wschodnie

D8t 0,9*2,05*5 9,225000

DOt 1*2,05%4 8,200000

RAZEM: 17,425000|m2 17,43
1.2.6.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6°'m2 - drzwi wewnetrzne petne

Wyliczenie ilo$ci robét:

Skrzydto wschodnie

D8 drzwi do przestrzeni nieuzytkowe;j 0,9*2,05

poddasza 1,845000

RAZEM: 1,845000|m2 1,85
1.2.6.4 |KNP 2/1507/7 |Odboje drzwiowe

Wyliczenie ilo$ci robot:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,00
1.2.7 Element Wbudowanie elementéw starej wiezby dachowej
1.2.71 KNR 1901/649/3 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania, 1-krotna, krawedziakow, srodek

(1) olejowy - analogia wraz z przesortowaniem i oczyszczeniem elementow

Wyliczenie ilosci robot:

Skrzydto zachodnie (0,16*4*2,70*2+(0,16*2+0,17*2)*3,30*2+0,12*4*1*4+(
0,08*2+0,2*2)*2*2,60*2+(0,08*2+0,2*2)*2*5,90)*8,5+
0,16*4*(3,40+12+5,14+7,45+22,50+10,50+3,62*2+6,
60*2+5,20) 243,837200

RAZEM: 243,837200/m2 243,84
1.2.7.2 |KNR 1901/401/6 |Wigzary wieszakowe, dwa wieszaki do 15°'m - analogia odtworzenie czesci starej konstrukciji
drewnianej dachu w celach dekoracyjnych wraz z koniecznym przycieciem
R=1,000 M=0,200 S=1,000

Wyliczenie ilo$ci robét:

Skrzydto zachodnie (0,16*0,16*2,70*2+0,16*0,17*3,30*2+0,12*0,12*1*4+
0,08*0,2*2*2,60*2+0,08*0,2*2*5,90)*8,5+0,16*0,16™(
3,40+12+5,14+7,45+22,50+10,50+3,62*2+6,60*2+5,

20) 8,427488
RAZEM: 8,427488/m3 8,43
1.2.7.3 |Kalkulacja Zabezpieczenie p.poz. do klasy trudno zapalne elementéw dekoracji drewniane;.

indywidualna

Wyliczenie ilo$ci robét:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 [kpl 8,00
1.2.8 Element Roboty wykonczeniowe
1.2.81 KNR 202/806/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; sciany i pilastry - nowe i uzupetienia

Wyliczenie ilo$ci robot:

$ciana rozdzielajgca skrzydto zachodnie |2*28,90-1,00*2,00 55,800000

Sciany auli 16,37*3,00+21,41 70,520000

RAZEM: 126,320000m2 126,32
1.2.8.2 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,

(1) na $cianach

Wyliczenie ilo$ci robot:

kominy 3,20%(3,26+3,66+2,62+2,84+4,88+2,32+4,50+4,24+2,
40+2,74+2,82)+(3,80+2,62)*3,40+(2,98+5,12)*3,40+(
5,566+2,04+3,32)*3,40 202,592000

RAZEM: 202,592000 m2 202,59
1.2.8.3 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany

202/1134/2 (2)

Wyliczenie ilosci robot:

tynki stare i nowe \126.32+202.59 328,910000

RAZEM: 328,910000|m2 328,91
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1.2.8.4 |KNNRW 2/802/6|Gtadz gipsowa 1-warstwowa na scianach i sufitach
Wyliczenie ilosci robot:
tynki 1328.91 328,910000
RAZEM: 328,910000|m2 328,91
1.2.85 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - Sciany
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
tynki stare i nowe 126.32+202.59 328,910000
$cianki kolankowe 241.76 241,760000
pom. 501 24,70-0,90*2,00 22,900000
pom. 502 58,02*2+(5,83+8,19)*2,81-1,30%2,00-1,43*2,50+17,8
0 167,061200
pom. 503 19,13*2+5,10*3,10-0,90*2,00 52,270000
pom. 503A 19,13*2+5,10*3,10-0,90*2,00 52,270000
pom. 504 (68,03+1,20+0,90+0,45+0,30+2,60)*2,60-9*0,90*2,00 174,848000
pom. 505 5,78+5,26*3,08-0,90*2,00 20,180800
pom. 506 5,78*2+11,14*3,08-0,90*2,00 44,071200
pom. 507 12,66*2+(1,07+0,40)*3,00+0,50%10,10 34,780000
pom. 507A 12,66+0,36*3,00+0,50*4,88 16,180000
pom. 508 12,66+(0,43+0,07)*3,00+0,50*5,12 16,720000
pom. 508A 12,66*2+(0,67+0,07)*3,00+0,50*5,23 30,155000
pom. 509 5,78+(0,86+2,60)*3,10-0,90*2,00 14,706000
pom. 509A 5,78*2+(1,18+3,06)*3,10-0,90*2,00 22,904000
pom. 510 9,32*0,50 4,660000
pom. 511 5,84+2,20+5,00%0,80 12,040000
pom. 512 9,76*2,10+2*2,20-0,80*2,00 23,296000
pom. 513 8,64*0,50 4,320000
pom. 514 10,23*0,50 5,115000
pom. 515 3*1,11*0,50 1,665000
pom. 516 10,83*0,50 5,415000
RAZEM:| 1 296,227200|m2 1296,23
1.2.8.6 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
farby akrylowe - $ciany
Wyliczenie ilosci robot:
11296.23 1296,230000
RAZEM:| 1 296,230000/m2 1296,23
1.2.8.7 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\913.72 913,720000
RAZEM: 913,720000m2 913,72
1.2.8.8 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
farby akrylowe - sufity
Wyliczenie ilosci robot:
sufity catos¢ 913.72 913,720000
RAZEM: 913,720000 m2 913,72
1.28.9 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany pod plytki
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 105.40 105,400000
RAZEM: 105,400000|m2 105,40
1.2.8.10 |DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki Srednie
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 510 9,32*1,90-4*0,90*2,00 10,508000
pom. 511 5,00*2,20-0,90*2,00 9,200000
pom. 513 8,64*1,90-2¥0,90*2,00 12,816000
pom. 514 17,08*1,65-3*0,80*2,00-0,90*2,00+2%4,77*1,90-2*0,8
0*2,00 36,508000
pom. 515 3*(4,77%1,90-0,80%2,00) 22,389000
pom. 516 10,83*1,90-3*0,80*2,00-0,90*2,00 13,977000
RAZEM: 105,398000|m2 105,40
1.2.8.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
pom.513 1,65%1,00 1,650000
pom. 516 1,85%1,00 1,850000
RAZEM: 3,500000|m2 3,50
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1.2.9 Element Roboty wykonczeniowe inne
1.2.9.1 Kalkulacja Zabudowa EI60 ptytami GK elementow klatki schodowej od spodu
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.2.9.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz - balustrada schodowa
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
klatka zachodnia 2*5,40+2,80+1,32 14,920000
RAZEM: 14,920000|mb 14,92
1.2.9.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz - balustrady schodowe - pochwyt mocowny do $ciany
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
klatka wschodnia \2*6,60 13,200000
RAZEM: 13,200000|mb 13,20
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2 Rozdziat Wentylacja mechaniczna
2.1 Grupa Skrzydto zachodnie
211 Element N1
2111 KNR 217/136/2 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 200'mm, typ B zaw6r wentylacyjny
2 D=160
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
2.11.2 |KNR217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 150'mm, typ B zawér wentylacyjny
2 D=125
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.11.3 |KNR217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 150'mm, typ B zawor wentylacyjny
2 D=100
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
2114 |KNR217/115/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 630°'mm, ocynkowane d1=500
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=500 18,14 18,140000
kolano segmentowe d1=500 12,94+0,72 13,660000
RAZEM: 31,800000/m2 31,80
211.5 |KNR217/115/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 315"'mm, ocynkowane d1=250
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod d1=250 3,07 3,070000
symetryczny trojnik z redukcjg d1=250 0,39 0,390000
RAZEM: 3,460000 m2 3,46
21.1.6 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=200 8,58 8,580000
trojnik asymetryczny d1=200 0,93 0,930000
za$lepka zenska d1=200 0,06 0,060000
kolano prasowane d1=200 1,48+0,26 1,740000
symetryczny trojnik d1=200 0,23 0,230000
symetryczny trojnik z redukcjg d1=200 |0,36 0,360000
RAZEM: 11,900000/m2 11,90
2.1.1.7 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewod d1=160 7,20 7,200000
redukcja symetryczna d1=160 0,93 0,930000
kolano prasowane d1=160 1,70 1,700000
RAZEM: 9,830000/m2 9,83
2.1.1.8 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod d1=125 0,44 0,440000
kolano prasowane d1=125 0,35 0,350000
RAZEM: 0,790000m2 0,79
2119 |KNR217/115/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 100'mm, ocynkowane d1=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=100 1,43 1,430000
kolano prasowane 0,74 0,740000
RAZEM: 2,170000/m2 2,17
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2.1.1.10 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 4400'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd a=500, b=500 1,59+0,48+3,00 5,070000
trojnik prostokagtny prosty a=500, b=500 (1,55 1,550000
symetryczne przej$cie koto/prostokat 1,00+0,80
a=500, b=500 1,800000
tuk symetryczny a=500, b=500 417 4,170000
tuk asymetryczny a=500, b=450 1,83 1,830000
RAZEM: 14,420000|m2 14,42
2.1.1.11 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1800 mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod a=500, b=250 2,21 2,210000
RAZEM: 2,210000/m2 2,21
2.1.1.12 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod a=450, b=250 0,41+2,10 2,510000
przewdd a=400, b=250 0,13 0,130000
przewod a=350, b=250 0,35+1,80 2,150000
przewdd a=300, b=300 0,49 0,490000
przewod a=300, b=250 1,02 1,020000
przewdd a=250, b=450 0,09 0,090000
przewod a=250, b=400 1,12+0,68+5,85+1,92 9,570000
przewdd a=250, b=350 0,62+0,42+0,37+0,24+1,56+1,43+1,35 5,990000
przewod a=250, b=300 3,30 3,300000
redukcja symetryczna a=250, b=450 0,77 0,770000
trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,51+0,45
a=400, b=250 0,960000
trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,94+0,39
a=350, b=250 1,330000
trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,49
a=300, b=250 0,490000
trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,61
a=250, b=450 0,610000
trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,57
a=250, b=400 0,570000
tuk symetryczny a=450, b=250 0,91 0,910000
tuk symetryczny a=350, b=250 0,78 0,780000
tuk symetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000
tuk asymetryczny a=450, b=250 0,80 0,800000
tuk asymetryczny a=350, b=250 0,69 0,690000
tuk asymetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000
tuk asymetryczny a=300, b=250 0,71 0,710000
tuk asymetryczny a=250, b=400 1,15 1,150000
tuk asymetryczny a=250, b=300 0,80 0,800000
RAZEM: 37,660000 m2 37,66
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2.1.1.13 |KNR217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1000'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd a=250, b=250 0,40+0,39+0,33+4,50+0,15 5,770000
przewod a=250, b=200 0,72 0,720000
przewdd a=200, b=200 4,80+0,80 5,600000
odsadzka asymetryczna a=250, b=250 (1,37 1,370000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,80+0,33
a=250, b=250 1,130000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,74
a=200, b=200 0,740000
tréjnik redukcyjny z okragtym odejsciem 0,33
a=200, b=200 0,330000
symetryczne przej$cie koto/prostokat 0,25
a=250, b=250 0,250000
tuk symetryczny a=250, b=250 0,75 0,750000
zaslepka a=200, b=200 0,04 0,040000
tuk asymetryczny a=250, b=200 0,51 0,510000
RAZEM: 17,210000|m2 17,21
2.1.1.14 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000'mm, typ A -
(1) analogia - nawiewnik szczelinowy ze skrzynka rozprezng
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
NS-3 L=1158, H=153, dn200 8 8,000000
NS-2 L=1158, H=107, dn200 5 5,000000
RAZEM: 13,000000|szt 13,00
2.1.1.15 |KNR 217/130/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ'A, do przewoddéw o obwodach do
1200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica a=250, b=350 \1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.1.16 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200°'mm d=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=200 \5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
2.1.1.17 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200'mm d=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=160 \ 11 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,00
2.1.1.18 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200'mmd=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica d=125 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.1.19 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
100'mm d=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=100 \4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
2.1.1.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca LX-5G, LxH=450x250
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.1.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca LX-5G, LxH=350x250
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
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2.1.1.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=500
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.1.1.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=125
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.1.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=100
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
21.2 Element w1
2.1.21 KNR 217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 150°'mm, typ B zawér wentylacyjny
2 D=125
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.2.2 |KNR217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewodoéw o srednicach do 150'mm, typ B zawdr wentylacyjny
2 D=100
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
21.2.3 |KNR217/115/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 630'mm, ocynkowane d1=500
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewod d1=500 22,16 22,160000
kolano segmentowe d1=500 1,85+3,20+3,70 8,750000
RAZEM: 30,910000|m2 30,91
2124 |KNR217/115/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 315°'mm, ocynkowane d1=250
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=250 0,75+0,59 1,340000
kolano prasowane d1=250 0,40 0,400000
RAZEM: 1,740000|m2 1,74
2.1.25 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod d1=200 8,94 8,940000
tréjnik asymetryczny d1=200 0,93 0,930000
kolano prasowane d1=200 1,48+0,26+0,30 2,040000
symetryczny trojnik d1=200 0,46 0,460000
symetryczny trojnik z redukcjg d1=200 0,41 0,410000
za$lepka zenska d1=200 0,06 0,060000
RAZEM: 12,840000|m2 12,84
21.26 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=160 7,37 7,370000
redukcja symetryczna d1=160 0,93 0,930000
kolano prasowane d1=160 1,14 1,140000
RAZEM: 9,440000m2 9,44
2.1.27 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=125 0,15 0,150000
RAZEM: 0,150000m2 0,15
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2128 |KNR217/115/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 100'mm, ocynkowane d1=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=100 2,30 2,300000
kolano prasowane 0,07 0,070000
RAZEM: 2,370000/m2 2,37
2.1.29 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 4400'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewod a=500, b=500 1,03+6,00+2,70 9,730000
tréjnik prostokatny prosty a=500, b=500 |1,55 1,550000
symetryczne przejscie koto/prostokat 2,00
a=500, b=500 2,000000
tuk symetryczny a=500, b=500 6,25 6,250000
RAZEM: 19,530000|m2 19,53
2.1.2.10 |KNR217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1800 'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod a=250, b=500 2,25+1,61 3,860000
tuk asymetryczny a=500, b=250 0,97 0,970000
tuk asymetryczny a=400, b=500 1,73 1,730000
RAZEM: 6,560000 m2 6,56
2.1.2.11 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewod a=400, b=250 1,49 1,490000
przewdd a=350, b=250 1,37 1,370000
przewod a=300, b=300 0,49 0,490000
przewdd a=300, b=250 1,24 1,240000
przewod a=250, b=400 1,04+0,77+0,33+5,85+1,64 9,630000
przewdd a=250, b=350 1,19+0,29+3,60 5,080000
przewod a=250, b=300 0,86+0,56+0,38+0,30+0,28+3,30 5,680000
redukcja symetryczna a=250, b=400 0,15 0,150000
redukcja symetryczna a=250, b=300 0,21 0,210000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 1,02
a=400, b=250 1,020000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,47
a=350, b=250 0,470000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,49+0,44
a=300, b=250 0,930000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,45
a=250, b=400 0,450000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,39
a=250, b=350 0,390000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,49
a=250, b=300 0,490000
symetryczne przejsécie koto/prostok 0,33
a=250, b=300 0,330000
tuk symetryczny a=400, b=250 0,84 0,840000
tuk symetryczny a=350, b=250 0,78 0,780000
tuk symetryczny a=250, b=400 1,15 1,150000
tuk symetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000
tuk symetryczny a=250, b=300 0,91 0,910000
tuk asymetryczny a=350, b=250 0,69 0,690000
tuk asymetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000
tuk asymetryczny a=300, b=250 0,71 0,710000
tuk asymetryczny a=250, b=300 0,80 0,800000
odsadzka asymetryczna a=250, b=300 (1,34 1,340000
RAZEM: 38,480000/m2 38,48
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2.1.2.12 |KNR217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1000'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd a=250, b=200 0,36 0,360000
przewod a=200, b=200 2,40+1,06+0,80 4,260000
tréjnik redukcyjny z odejsciem okragtym 0,33
a=200, b=200 0,330000
tréjnik prosty z okrggtym odejsciem 0,74
a=200, b=200 0,740000
zaslepka a=200, b=200 0,04 0,040000
tuk asymetryczny a=250, b=200 0,51 0,510000
RAZEM: 6,240000|m2 6,24
2.1.2.13 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000°'mm, typ A -
(1) analogia - nawiewnik szczelinowy ze skrzynka rozprezng
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
NS-3 L=1158, H=153, dn200 6 6,000000
NS-2 L=1158, H=107, dn200 5,000000
NS-2 L=1158, H=198, dn200 1 1,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12,00
2.1.2.14 |KNR 217/130/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ’A, do przewoddéw o obwodach do
1200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica a=250, b=350 \1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.2.15 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
315'mm d=250
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica d=250 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.2.16 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200°'mm d=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=200 \3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,00
2.1.2.17 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200'mm d=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=160 \9 9,000000
RAZEM: 9,000000 |szt 9,00
2.1.2.18 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
200'mm d=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=125 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.2.19 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
100'mm d=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=100 \4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
2.1.2.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca LX-5G, LxH=250x400
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.2.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca LX-5G, LxH=250x350
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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2.1.2.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=500
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.2.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=125
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.2.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=100
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
213 Element S1W
2.1.31 KNR 217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 150°'mm, typ B zawér wentylacyjny
2 D=100
@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,00
2.1.3.2 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewod d1=160 4,06 4,060000
kolano prasowane d1=160 0,38 0,380000
symetryczny tréjnik d1=160 0,19 0,190000
symetryczny trojnik z redukcjg d1=160 |0,23 0,230000
RAZEM: 4,860000|m2 4,86
2.1.3.3 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
(1) mm, ocynkowane d1=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewdd d1=125 0,58 0,580000
kolano prasowane d1=125 0,12 0,120000
symetryczny trojnik d1=125 0,15 0,150000
symetryczny trojnik z redukcjg d1=125 (0,18 0,180000
RAZEM: 1,030000|m2 1,03
2134 |KNR217/115/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do
(1) 100°’mm, ocynkowane d1=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewod d1=100 2,48 2,480000
kolano prasowane d1=100 0,67 0,670000
symetryczny tréjnik d1=100 0,25 0,250000
RAZEM: 3,400000 m2 3,40
2.1.3.5 |KNR217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do
100'mm d=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
214 Element Inne
2.1.41 Kalkulacja Dostawa i montaz - wentylacja mechaniczna - kanaty instalacyjne do pracowni chemicznej Il
indywidualna pietro
Wyliczenie ilosci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kpl 2,00
2.1.4.2 |Kalkulacja Wykonanie ocieplenia kanatéw gr maty 30 mm na zbrojonej folii aluminiowej
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
system N1 131,03 131,030000
system W1 128,24 128,240000
system S1W 9,59 9,590000
izolacja p.poz (-) -6.40 -6,400000
RAZEM: 262,460000 m2 262,46
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2143 |Kalkulacja Woykonanie izolacji p.poz. EI60
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
system N1 4*0,20%4,00 3,200000
system W1 4*0,20*4,00 3,200000
RAZEM: 6,400000/m2 6,40
2.1.4.4 |Kalkulacja Préba szczelnosci, regulacja urzadzen systemu
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
215 Grupa Sala 517
2.1.51 Element N
2.1.5.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz - kanat wentylacyjny preizolowany fi wew.=250 gr. izolacji 30 mm ptaszcz
indywidualna zew. stal nierdzewna (wraz z ksztattkami)
Wyliczenie ilosci robot:
115,00 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,00
2152 |Element w
2.1.5.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz - kanat wentylacyjny preizolowany fi wew.=250 gr. izolacji 30 mm ptaszcz
indywidualna zew. stal nierdzewna (wraz z ksztattkami)
Wyliczenie ilo$ci robét:
117,00 17,000000
RAZEM: 17,000000|m 17,00
2.1.5.3 |Element Inne
2.1.5.3.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kraty ostonowej wewnetrznej - wentylator napowietrzajgcy
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
2.1.5.3.2 |Kalkulacja Préba szczelnosci, regulacja urzgdzen systemu
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
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3 Rozdziat Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja c.o.
3.1.1 KNR 215/419/2 |Grzejnik stalowy, 1-ptytowy - analogia grzejnik 1-ptytowy z konwektorem dolnozasilany 600x720
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kpl 2,00
3.1.2 KNR 215/419/2 \Grzejnik stalowy, 1-ptytowy - analogia grzejnik 1-ptytowy z konwektorem dolnozasilany 600x800
Wyliczenie ilosci robot:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000| kpl 10,00
3.1.3 KNR 215/419/2 \Grzejnik stalowy, 1-ptytowy - analogia grzejnik 1-ptytowy z konwektorem dolnozasilany 600x920
Wyliczenie ilosci robot:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000| kpl 10,00
314 KNR 215/419/2 |Grzejnik stalowy, 1-ptytowy - analogia grzejnik 1-ptytowy z konwektorem dolnozasilany
600x1000
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.15 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany z jednym konwektorem
600x720
Wyliczenie ilosci robot:
4,00 4,000000
RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
3.1.6 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-plytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany z jednym konwektorem
600x800
Wyliczenie ilo$ci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
3.1.7 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany z jednym konwektorem
600x920
Wyliczenie ilosci robot:
6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 |kpl 6,00
3.1.8 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany z dwoma konwektorami
600x900
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.1.9 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany z dwoma konwektorami
600x920
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.1.10 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - analogia grzejnik 2-ptytowy dolnozasilany - analogia - grzejnik
dekoracyjny kolumnowy poziomy 600x920
Wyliczenie ilo$ci robét:
9+7 16,000000
RAZEM: 16,000000 kpl 16,00
3.1.11 KNR 215/408/1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych, Dn 10-15 mm - analogia - zawor
(1) odcinajgcy do grzejnikdw
Wyliczenie ilosci robot:
139.00+16.00 55,000000
RAZEM: 55,000000 |szt 55,00
3.1.12 KNR 215/408/1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach gwintowanych, Dn 10-15 mm - analogia - zawor
(1) termostatyczny z nastawg wstepng wraz z gtowica termostatyczng - do grzejnikéw ptytowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
38+1 39,000000
RAZEM: 39,000000 szt 39,00
3.1.13 KNR 215/408/1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych, Dn 10-15 mm - analogia - zawor
(1) termostatyczny z nastawg wstepng wraz z gtowica termostatyczna - do grzejnikow
kolumnowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
16 16,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16,00
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3.1.14 KNR 215/104/3 |Rurociagi stalowe zaciskane, ocynkowane zewnetrznie, Dn 25 mm
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
ciepto technologiczne \35 35,000000
RAZEM: 35,000000|m 35,000
3.1.15 KNR 215/104/5 |Rurociagi stalowe zaciskane, ocynkowane zewnetrznie, Dn 32 mm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
ciepto technologiczne 35,0 35,000000
centralne ogrzewanie 35,0 35,000000
RAZEM: 70,000000|m 70,000
3.1.16 KNR 215/104/5 |Rurociagi stalowe zaciskane, ocynkowane zewnetrznie, Dn 40 mm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
centralne ogrzewanie 135 35,000000
RAZEM: 35,000000|m 35,000
3.1.17 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
(1) niemieszkalnych - analogia Fi_zew.16 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
centralne ogrzewanie skrzydto zachodnie |2%(8,0+1,50*3+1,0+11,50+2,00+3*1,0+18+3*1,0+1,0
+3*1,0+18+3*1,0+2,50+3%1,0+5*1,5+2%1,0+4,0+2,5+
5%1,5+7,0+2*1,0+6*1,0+15,0+1,0+7,0) 286,000000
uzupetnienie - skrzydto wschodnie 6,0+5,0+1,0 12,000000
RAZEM: 298,000000|m 298,00
3.1.18 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
centralne ogrzewanie \2*(1 0,0+20,0+12,0+14,0+8,0) 128,000000
RAZEM: 128,000000|m 128,0
3.1.19 KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 26 mm
Wyliczenie ilosci robot:
centralne ogrzewanie \2*(9,0+18,0+1 5,0) 84,000000
RAZEM: 84,000000|m 84,0
3.1.20 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
centralne ogrzewanie \ 14,00 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,00
3.1.21 Kalkulacja Podpory/szyny do montazu rurociggéw
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
45,00 45,000000
RAZEM: 45,000000 kpl 45,00
3.1.22 KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm - analogia otulina
polietylenowa rurociagicz fi 12-22 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\298.00+128.0 426,000000
RAZEM: 426,000000|m 426,00
3.1.23 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35.000+70.000+35.000+84.0+14.00 238,000000
RAZEM: 238,000000/m 238,00
3.1.24 KNR 215/512/1 \Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gor1co), z dokonaniem regulac;ji
Wyliczenie ilo$ci robét:
ciepto technologiczne 2,00 2,000000
centralne ogrzewanie 55,00 55,000000
RAZEM: 57,000000 |szt 57,00
3.1.25 KNR 215/404/2 \Prc’)ba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
ciepto technologicze+centralne 426.00+238.00
ogrzewanie 664,000000
RAZEM: 664,000000/m 664,00
3.1.26 KNR 215/415/5 \Zawér odpowietrzajgcy automatyczny 1/2"
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
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3.1.27 Kalkulacja Montaz regulatora przeptywu dn20
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.28 Kalkulacja Montaz zaworu regulacyjnego dn15
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
3.1.29 Kalkulacja Montaz zaworu regulacyjnego dn20
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.30 Kalkulacja Montaz zaworu regulacyjnego dn25
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.1.31 Kalkulacja Montaz zaworu regulacyjnego dn32
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.1.32 Kalkulacja Montaz przelotowego zaworu regulacyjnego dn15
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.33 Kalkulacja Montaz przelotowego zaworu regulacyjnego dn25
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.34 Kalkulacja Montaz regulatora roznicy cisnienia dn15
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.35 Kalkulacja Montaz regulatora réznicy cisnienia dn25
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.36 KNR 215/408/4 |Zawory kulowe kotnierzowe, Dn 32 mm
(6) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.1.37 KNR 215/408/4 |Zawory kulowe kotnierzowe, Dn 40 mm
(6) analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.1.38 KNR 215/408/2 |Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig , Fi'20'mm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
3.1.39 KNR 215/408/2 |Zawor odcinajgcy kulowy z dzwignig , Fi'32'mm
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00

SKRZYDLO ZACHODNIE_ZAKONCZENIIE
ROBOT




Skrzydio zachodnie_zakonczenie
27_01_2026.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058296)

strona nr: 22
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.1.40 KNR 215/408/2 |Zawor odcinajgcy kulowy z dzwignig , Fi'40°'mm
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.41 Kalkulacja Regulacja hydrauliczna instalac;ji c.o.
indywidualna kpl 1,00
3.1.42 KNR 728/209/5 |Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skosne, Sciany murowane, przekroj do 200 cm2
Krotno$¢=1,3
Wyliczenie ilosci robot:
[18*4 72,000000
RAZEM: 72,000000{m 72,00
3.1.43 KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) Krotnosé=1,3
Wyliczenie ilo$ci robot:
\72,000 72,000000
RAZEM: 72,000000|m 72,00
3.1.44 KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewod Fido 100 mm
Wyliczenie ilosci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|otwor 4,00
3.1.45 KNR 401/333/21 | Przebicie otworéw w stropach z cegty
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,0*4 16,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16,00
3.1.46 Kalkulacja Zabezpieczenia p.poz. przewoddw w miejscu przejscia instalacji przez strefe
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2*4 8,000000
RAZEM: 8,000000 |kpl 8,00
3.1.47 KNR 215/512/1 \Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
Wyliczenie ilosci robot:
ciepto technologiczne 2,0 2,000000
centralne ogrzewanie 95,0 95,000000
RAZEM: 97,000000|szt 97,00
3.1.48 KNR 215/404/2 \Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilo$ci robot:
ciepto technologicze+centralne 150+20+150
ogrzewanie 320,000000
RAZEM: 320,000000|m 320,00
3.1.49 Kalkulacja Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.
indywidualna kpl 1,00
3.1.50 Kalkulacja Dostawa i montaz - wezet cieplny
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.21 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,80+2,80+5,30+2,80+3,20 18,900000
RAZEM: 18,900000|m 18,90
3.2.2 KNR 215/205/3 \Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
115,00 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,00
3.2.3 KNR 215/205/4 \Rurociagi z PCW, na scianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
115,00 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,00
3.24 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
umywalka,pisuar, kratka sciekowa \7 7,000000
RAZEM: 7,000000 |podejscie 7,00
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3.25 KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm
Wyliczenie ilosci robot:
umywalka,pisuar, kratka ciekowa 5 5,000000
RAZEM: 5,000000 |podejscie 5,00
3.26 KNR 215/208/5 \Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm
Wyliczenie ilosci robot:
wc 5,00 5,000000
RAZEM: 5,000000 |podejscie 5,00
3.2.7 Kalkulacja Wywiewka kanalizacyjna wraz z montazem
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 [kpl 2,00
3.2.8 Kalkulacja Zawor napowietrzajgcy wraz z montazem 50
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kpl 2,00
3.2.9 Kalkulacja Zawoér napowietrzajgcy wraz z montazem 110
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.2.10 KNR 215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem -analogia - potréjna
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.2.11 KNR 215/220/4 |Zlewozmywak stalowy na Scianie - zlew gospodarczy
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.2.12 KNR 215/224/3 \Ustepy podtynkowe do zabudowy (ze stelazem)
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,00 5,000000
RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
3.2.13 KNR 215/225/1 |Pisuary pojedyncze, z ptuczka cisnieniowg i automatykg (ze stelazem)
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,00 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
3.2.14 KNR 215/212/1 |Wpusty podtogowe stalowe, nierdzewne, Dn 50mm /wym.100x100mm/
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.2.15 KNR 728/209/5 \Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub sko$ne, $ciany murowane, przekréj do 200 cm2
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 70% \(18,90+65,0)*0,7 58,730000
RAZEM: 58,730000|m 58,73
3.2.16 KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
przyjeto 70% \58,730 58,730000
RAZEM: 58,730000|m 58,73
3.2.17 KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewod Fido 100 mm
Wyliczenie ilosci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|otwor 4,00
3.2.18 KNR 401/333/21 | Przebicie otworéw w stropach z cegty
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
3.2.19 Kalkulacja Zabezpieczenia p.poz. przewoddw w miejscu przejscia instalacji przez strefe
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
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3.3 Element Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
3.31 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - analogia Fi_zew. 16mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
130,00 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
3.3.2 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
Wyliczenie ilosci robot:
25,00 25,000000
RAZEM: 25,000000|m 25,00
3.33 KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 26 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
110,00 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,00
3.34 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm
Wyliczenie ilosci robot:
130,00 30,000000
RAZEM: 30,000000{m 30,00
3.3.5 KNNR 4/112/4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,00 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,00
3.3.6 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurocigg Fi 20 mm -
analogia - Fi 16mm - otulina z pianki polietylenowej
Wyliczenie ilosci robot:
130.00 30,000000
RAZEM: 30,000000{m 30,00
3.3.7 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi 12-22 mm -
analogia Fi 20mm - otulina z pianki polietylenowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
25.00 25,000000
RAZEM: 25,000000|m 25,00
3.3.8 KNR 34/101/18 |lIzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 12-22 mm -
analogia - Fi 25mm - otulina z pianki polietylenowej
Wyliczenie ilosci robot:
110.00 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,0
3.3.9 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 28-48 mm -
analogia Fi 32mm - otulina z pianki polietylenowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
130.00 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,0
3.3.10 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm -
analogia Fi 40mm - otulna z pianki polietylenowej
Wyliczenie ilosci robot:
20.00 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,00
3.3.11 KNR 215/115/2 \Bateria umywalkowa stojgca Dn 15 mm (bezdotykowa)
Wyliczenie ilosci robot:
6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,00
3.3.12 KNR 215/115/2 \Bateria zmywakowa Dn 15 mm - analogia zlew gospodarczy
Wyliczenie ilosci robot:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.3.13 KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - analogia zawér odcinajgce do
wcC
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,00 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
3.3.14 KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - analogia zaw6r odcinajacy do
pisuaru
Wyliczenie ilosci robot:
3,00 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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3.3.15 KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - analogia zawory odcinajace
ztaczka do weza
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.16 KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - analogia zawory odcinajgce
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.17 KNR 215/112/2 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20 mm - analogia zawory odcinajgce
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.18 KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25 mm - analogia zawory odcinajgce
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.19 KNR 215/112/4 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32'mm - analogia zawory odcinajgce
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.20 Kalkulacja Dostawa i montaz cyrkulacyjnego ogranicznika temperatury dn.15 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.3.21 KNR 728/207/14 | Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fido 100 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 |otwor 2,00
3.3.22 KNRW 401/335/ |Przebicie otworéw w stropach drewnianych
21 analogia Krotno$¢=2,0
Wyliczenie ilosci robot:
8,0 8,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8,00
3.3.23 KNNR 4/1611/1 \Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\30.00+25.00+1 0.00+30.00+20.00 115,000000
RAZEM: 115,000000|m 115,00
3.3.24 KNNR 4/127/1  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
(1) (pulsacyjna)
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 |préba 1,00
3.3.25 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne
Wyliczenie ilo$ci robot:
\115.00 115,000000
RAZEM: 115,000000|m 115,00
3.3.26 KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm
Wyliczenie ilosci robot:
[115.00 115,000000
RAZEM: 115,000000|m 115,00
3.3.27 KNNR 4/128/2 \p’fukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
instalacja bytowa [115.00 115,000000
RAZEM: 115,000000|m 115,00
3.3.28 KNR 728/209/5 |Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub sko$ne, $ciany murowane, przekrdj do 200 cm2
Krotnosé=1,3
Wyliczenie ilo$ci robot:
118,00 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18,00
3.3.29 KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) Krotnosé=1,3
Wyliczenie ilosci robot:
118.00 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18,00
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3.3.30 KNR 728/207/14 | Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fido 100 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
instalacja bytowa 2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 |otwor 2,00
3.3.31 KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach z cegty
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
4,072 8,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8,00
3.3.32 Kalkulacja Zabezpieczenia p.poz. przewoddw w miejscu przejscia instalacji przez strefe
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000 kpl 4,0
3.3.33 Kalkulacja Odprowadzenie skroplin z centrali
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
3.3.34 Kalkulacja Dostawa i montaz podgrzwacz cieptej wody 150 |
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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