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Zokres opracowania ~ czeSt nr 1 km. 0+027-0+178
Lokres opracowania ~ czeSt nr 2 km. 04+268-0+531
Lakres opracowania ~ czeSt nr 3 km. 1+667-2+108
Lokres opracowania — czeS¢ nr 4

Lakres migjscowych remontdw nawierzehni chodhika

Zakres odmulania rowdw
Lakres wykonywania poboczy

Robocze kilometraze drdg

Granica pasa drogowego
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polegajaca na remoncie nawierzchni asfaltowej, poboczy, odwodnienia i chodnika.
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