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ZUK.271.1.2026 

                      Lubaczów, 13-03-2026 r. 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Mokrzyca 83 

37-600 Lubaczów 

 

 

 

Do 

Wszystkich WYKONAWCÓW 

 
 

 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  zgodnie z art. 275 

pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Basznia 

Dolna poprzez budowę zbiorników wraz z budową, przebudową i remontem infrastruktury wodociągowej 

na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczów” 

 Część nr 1 – Budowa zbiorników wody o pojemności 2 x 150 m3 wraz z remontem pompowni wody  

i budową instalacji fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 1488, 1489/1  

w miejscowości Basznia Dolna; 

 Część nr 2 – Remont (wymiana) węzłów sieci wodociągowej oraz hydrantów  

w miejscowościach Basznia Górna, Dąbków, Hurcze, Huta Kryształowa, Karolówka, Lisie Jamy, 

Młodów, Opaka, Podlesie, Tymce, Wólka Krowicka; 

 Część nr 3 – Budowa studni wodomierzowych w miejscowości Lisie Jamy na działce nr ewid. 1044/2  

i 800, Tymce na dz. nr ewid. 772, Opaka na działce nr ewid. 435/3, Basznia Dolna na dz. nr ewid. 1488, 

Basznia Dolna na dz. nr ewid. 1120, Załuże na dz. nr ewid. 611 

 Część nr 4 – Przebudowa sieci wodociągowej PE 110 na PE 160 w miejscowości Basznia Dolna  

– Piastowo – Młodów o długości około 2500 mb 

 Część nr 5 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mokrzyca w celu zwiększenia 

możliwości produkcyjnych 

 

 
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

1. Czy W przedmiarze „LUBACZOW_ELEKTRYKA_PRZEDMIAR_2_2” w pozycjach 

1.6.2, 1.5.2, 1.4.2 oraz 1.2.2 wskazano jeden układ do pomiaru przepływu (tj. jeden 

przepływomierz). Natomiast z analizy dokumentacji projektowej, w szczególności 

rysunków oraz schematów, wynika konieczność montażu dwóch przepływomierzy  

w każdym z tych układów. 

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie powyższej rozbieżności 

oraz o skorygowanie przedmiaru robót, tak aby był on zgodny z dokumentacją 

projektową. 

Zwracamy uwagę, że wskazana nieścisłość ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej 

kalkulacji ceny oferty, ponieważ liczba urządzeń bezpośrednio wpływa na koszt realizacji 

zamówienia. Pozostawienie przedmiaru w obecnej formie może prowadzić do nierzetelnej 

i nieporównywalnej wyceny ofert przez wykonawców. 

W związku z powyższym wnosimy również o przesunięcie terminu składania ofert, tak aby 

wykonawcy mieli możliwość dokonania rzetelnej kalkulacji po wprowadzeniu 

ewentualnych zmian lub wyjaśnień do dokumentacji przetargowej. 
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Odpowiedź: W przedmiarze robót Zamawiający posługuje się sformułowaniem „układ”.  

W poszczególnych układach projektowane są jedno lub dwa urządzenia do pomiaru przepływu. Roboty 

budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Szczegółowa ilość urządzeń do 

pomiaru wody zawarta jest w zestawieniu materiałów. 

 

2. W SWZ na str. 5 w części 3 Budowa studni wodomierzowych ujęta jest działka 772  

w miejscowości Tymce, natomiast w dokumentacji brak jest rysunków studni oraz map  

z lokalizacją tej studni. Prosimy o potwierdzenie, że studnia nie wchodzi w zakres wyceny. 

W innym przypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Zwracamy po raz kolejny uwagę, że wskazana nieścisłość ma kluczowe znaczenie dla 

prawidłowej kalkulacji ceny oferty, ponieważ liczba studni ma bezpośrednio wpływa na 

koszt realizacji zamówienia. Pozostawienie SWZ w obecnej formie może prowadzić do 

nierzetelnej i nieporównywalnej wyceny ofert przez wykonawców. 

W związku z powyższym wnosimy również o przesunięcie terminu składania ofert, tak aby 

wykonawcy mieli możliwość dokonania rzetelnej kalkulacji po wprowadzeniu 

ewentualnych zmian lub wyjaśnień do dokumentacji przetargowej. 

Dodatkowo wskazujemy, że obecna sytuacja geopolityczna oraz związane z nią wahania 

cen surowców i paliw powodują wydłużenie czasu przygotowania ofert przez dostawców 

 i hurtownie. W wielu przypadkach czas oczekiwania na wycenę materiałów jest znacząco 

dłuższy, co utrudnia uzyskanie rzetelnych i wiążących ofert cenowych niezbędnych do 

prawidłowego skalkulowania ceny oferty. 

Odpowiedź: Budowa studni wodomierzowej w Tymcach nie wchodzi w zakres niniejszego 

postępowania przetargowego i nie podlega wycenie. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 14 z wyjaśnień treści SWZ (Odpowiedzi 

na pytania) z dnia 10-03-2026 r., dot. ekspozycji betonu. Zamawiający nie dopuści do stosowania 

innego kruszywa (np. żwir płukany 2-8 lub 8- 16 mm). Mieszanka betonowa musi być wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 

 

                                                                                                          Krzysztof Kozioł 

Prezes Zarządu 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

 

        

 


