Ogtoszenie nr 2026/BZP 00242091/01 z dnia 2026-05-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikéw wraz z budowa, przebudowsg i
remontem infrastruktury wodociaggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 369755971

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mokrzyca 83

1.5.2.) Miejscowosé¢: Lubaczow

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166321684

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prezes@zukmokrzyca.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-221e640c-798e-46cd-a83b-29e59e6090fe

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikdw wraz z budowg, przebudowg i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-221e640c-798e-46cd-a83b-29e59e6090fe
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00242091

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00106869/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikéw wraz z budowa,
przebudowa i remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie sfinansowane w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i Srodowisko, dziatanie FEPK.02.06 Zréwnowazona
gospodarka wodno — sciekowa w zakresie zaopatrzenia w wode programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia na lata 2021-2027

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00123371

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK.271.1.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikdw wraz z budowa, przebudowg i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw, z podziatem na pie¢ czesci:

» Czes¢ nr 1 — Budowa zbiornikéw wody o pojemnosci 2 x 150 m3 wraz z remontem pompowni wody i budowg instalaciji
fotowoltaicznej na dziatce o nr ewid. 1488, 1489/1 w miejscowosci Basznia Dolna;

Zamawiajacy wymaga gwarancji minimum 15 lat od daty odbioru przedmiotu umowy na panele fotowoltaiczne (gwarancja na
pozostate komponenty zgodnie z trescig ztozonej oferty).

Zamawiajacy wymaga uzgadniania wytgczen oraz wszelkich innych niedogodnosci zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia prac na sieci wodociggowej. Przewidywany harmonogram ww. wylaczen i ograniczen nalezy przedstawic i
uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Harmonogram wytaczen i ograniczen korzystania z sieci
wodociggowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ sg jednakowe dla kazdej z pieciu czesci zamodwienia; nalezy je traktowac
oddzielnie w stosunku do poszczegdlnych zadan z wyjatkami opisanymi bezposrednio w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszu unijnych na lata 2021-2027 oraz w oparciu o adekwatne do zakresu rzeczowego
Projektu Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci na lata 2021-2027, stanowigce zatacznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, w ten sposéb iz po zakonczeniu robot budowlanych, inwestycja bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegolnymi potrzebami o ktérej mowa w
przedmiotowej ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy do dofinansowanie zawartej w dniu 24-11-
2025 r. pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mokrzycy, a Wojewddztwem Podkarpackim (umowa stanowi
czes¢ Zatgeznika nr 8 do SWZ — SOP2Z).

12.2. Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zataczniku nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ. Pozostate warunki
dotyczace realizacji zamowienia okreslone zostaty w projektowanych postanowieniach umowy - zatacznik nr 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,7.5do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1418197,16 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikéw wraz z budowa, przebudowg i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczdéw, z podziatem na pie¢ czesci:

» Czes¢ nr 2 — Remont (wymiana) wezidw sieci wodociagowej oraz hydrantéw w miejscowosciach Basznia Gérna, Dabkéw,
Hurcze, Huta Krysztatowa, Karolowka, Lisie Jamy, Mlodéw, Opaka, Podlesie, Tymce, Woélka Krowicka;

Zamawiajgcy wymaga uzgadniania wytaczen oraz wszelkich innych niedogodnosci zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia prac na sieci wodociggowej. Przewidywany harmonogram ww. wyfaczen i ograniczen nalezy przedstawic i
uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Harmonogram wytaczen i ograniczen korzystania z sieci
wodociggowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ sg jednakowe dla kazdej z pieciu czesci zamodwienia; nalezy je traktowac
oddzielnie w stosunku do poszczegdlnych zadan z wyjatkami opisanymi bezposrednio w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszu unijnych na lata 2021-2027 oraz w oparciu o adekwatne do zakresu rzeczowego
Projektu Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci na lata 2021-2027, stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami, w ten sposéb iz po zakohczeniu robdt budowlanych, inwestycja bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktérej mowa w
przedmiotowej ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy do dofinansowanie zawartej w dniu 24-11-
2025 r. pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mokrzycy, a Wojewddztwem Podkarpackim (umowa stanowi
czes¢ Zatgeznika nr 8 do SWZ — SOP2Z).

12.2. Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zataczniku nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ. Pozostate warunki
dotyczace realizacji zamowienia okreslone zostaty w projektowanych postanowieniach umowy - zatacznik nr 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,7.5do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania Sciekdéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1787502,25 PLN

Czesc 3
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikdw wraz z budowg, przebudowg i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw, z podziatem na pie¢ czesci:

» Czes¢ nr 3 — Budowa studni wodomierzowych w miejscowosci Lisie Jamy na dziatce nr ewid. 1044/2 i 800, Tymce na dz.
nr ewid. 772, Opaka na dziafce nr ewid. 435/3, Basznia Dolna na dz. nr ewid. 1488, Basznia Dolna na dz. nr ewid. 1120,
Zaluze na dz. nr ewid. 611;

Zamawiajacy wymaga uzgadniania wytaczen oraz wszelkich innych niedogodnosci zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia prac na sieci wodociggowej. Przewidywany harmonogram ww. wytgczen i ograniczen nalezy przedstawic i
uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Harmonogram wytaczen i ograniczen korzystania z sieci
wodociggowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ sg jednakowe dla kazdej z pieciu czesci zamowienia; nalezy je traktowacé
oddzielnie w stosunku do poszczegoélnych zadan z wyjatkami opisanymi bezposrednio w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszu unijnych na lata 2021-2027 oraz w oparciu o adekwatne do zakresu rzeczowego
Projektu Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2021-2027, stanowiace zatacznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ten sposéb iz po zakonczeniu robot budowlanych, inwestycja bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktérej mowa w
przedmiotowej ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy do dofinansowanie zawartej w dniu 24-11-
2025 r. pomigdzy Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mokrzycy, a Wojewddztwem Podkarpackim (umowa stanowi
czes$¢ Zatgcznika nr 8 do SWZ — SOPZ).

12.2. Szczegotowy zakres zaméwienia zostat okreslony w zatgczniku nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ. Pozostate warunki
dotyczace realizacji zamoéwienia okreslone zostaty w projektowanych postanowieniach umowy - zatacznik nr 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,7.5do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 462023,65 PLN
Czesé 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikdw wraz z budows, przebudows i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw, z podziatem na pie¢ czesci:

» Czesc¢ nr 4 — Przebudowa sieci wodociggowej PE 110 na PE 160 w miejscowosci Basznia Dolna — Piastowo — Mtodow o
dtugosci okoto 2500 mb;

Zamawiajacy wymaga uzgadniania wytaczen oraz wszelkich innych niedogodnosci zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia prac na sieci wodociggowej. Przewidywany harmonogram ww. wytgczen i ograniczen nalezy przedstawic i
uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Harmonogram wytaczen i ograniczen korzystania z sieci
wodociggowej wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ sg jednakowe dla kazdej z pieciu czesci zamoéwienia; nalezy je traktowac
oddzielnie w stosunku do poszczegoélnych zadan z wyjatkami opisanymi bezposrednio w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszu unijnych na lata 2021-2027 oraz w oparciu o adekwatne do zakresu rzeczowego
Projektu Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci na lata 2021-2027, stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
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dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami, w ten sposéb iz po zakohczeniu robét budowlanych, inwestycja bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktérej mowa w
przedmiotowej ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy do dofinansowanie zawartej w dniu 24-11-
2025 r. pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mokrzycy, a Wojewddztwem Podkarpackim (umowa stanowi
czes$¢ Zatgeznika nr 8 do SWZ — SOP2Z).

12.2. Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zataczniku nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ. Pozostate warunki
dotyczace realizacji zamowienia okreslone zostaty w projektowanych postanowieniach umowy - zatacznik nr 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,7.5do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 470104,44 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna poprzez budowe zbiornikdw wraz z budowa, przebudowg i
remontem infrastruktury wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw, z podziatem na pie¢ czesci:

» Czes¢ nr 5 — Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Mokrzyca w celu zwiekszenia mozliwosci
produkcyjnych.

Zamawiajacy wymaga uzgadniania wytgczen oraz wszelkich innych niedogodnosci zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia prac na sieci wodociggowej. Przewidywany harmonogram ww. wyfaczen i ograniczen nalezy przedstawic i
uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Harmonogram wytaczen i ograniczen korzystania z sieci
wodociggowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ sg jednakowe dla kazdej z pieciu czesci zamodwienia; nalezy je traktowac
oddzielnie w stosunku do poszczegdlnych zadan z wyjatkami opisanymi bezposrednio w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszu unijnych na lata 2021-2027 oraz w oparciu o adekwatne do zakresu rzeczowego
Projektu Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci na lata 2021-2027, stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami, w ten sposéb iz po zakohczeniu robét budowlanych, inwestycja bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegolnymi potrzebami o ktérej mowa w
przedmiotowej ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy do dofinansowanie zawartej w dniu 24-11-
2025 r. pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mokrzycy, a Wojewddztwem Podkarpackim (umowa stanowi
czes$¢ Zatgeznika nr 8 do SWZ — SOP2Z).

12.2. Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zataczniku nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SWZ. Pozostate warunki
dotyczace realizacji zamowienia okreslone zostaty w projektowanych postanowieniach umowy - zatgcznik nr 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,7.5do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45442121-1 - Malowanie budowli
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1005717,40 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1248375,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2908978,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1578508,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): FSW INSTA: Waldemar Flis

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia: ERLO Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8166855355

7.3.4) Miejscowos¢: Wola Zarczycka

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1578508,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2027-04-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1577167,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3642030 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1577167,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Sanitex Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941738658

7.3.4) Miejscowosc¢: Tryncza

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1577167,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2027-04-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 445010,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 841320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 445010,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Instalacyjny WOD-KAN CO i GAZ Jan Szyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000017

7.3.4) Miejscowos¢: Lubaczow

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 445010,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 421587,42 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 858988,95 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 421587,42 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Instalacyjny WOD-KAN CO i GAZ Jan Szyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000017

7.3.4) Miejscowos¢: Lubaczow

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 421587,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 908864,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1492789,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1011163,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma REIN Sp. J. A. Cebulak J Cebulak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8132050507

7.3.4) Miejscowosé: Rzeszow

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1011163,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2027-04-16

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2026-05-13 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku

ia - - Roboty



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Basznia Dolna poprzez budowę zbiorników wraz z budową, przebudową i remontem infrastruktury wodociągowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczów
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369755971
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Mokrzyca 83
	1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600
	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
	1.5.7.) Numer telefonu: 166321684
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prezes@zukmokrzyca.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-221e640c-798e-46cd-a83b-29e59e6090fe
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00242091
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00106869/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00123371

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZUK.271.1.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1418197,16 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1787502,25 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 462023,65 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 470104,44 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1005717,40 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1248375,69 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2908978,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1578508,20 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FSW INSTA: Waldemar Flis
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8166855355
	7.3.4) Miejscowość: Wola Zarczycka
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1578508,20 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1577167,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3642030 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1577167,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sanitex Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941738658
	7.3.4) Miejscowość: Tryńcza
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1577167,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 445010,59 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 841320,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 445010,59 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny WOD-KAN CO i GAZ Jan Szyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000017
	7.3.4) Miejscowość: Lubaczów
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 445010,59 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 421587,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 858988,95 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 421587,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny WOD-KAN CO i GAZ Jan Szyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000017
	7.3.4) Miejscowość: Lubaczów
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-13
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 421587,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 908864,55 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1492789,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1011163,32 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma REIN Sp. J. A. Cebulak J Cebulak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8132050507
	7.3.4) Miejscowość: Rzeszów
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1011163,32 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



