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17.04.2026 r. 

Dotyczy postępowania pod nazwą:   

"Remont boiska ORLIK 2012 na działce 1775/2 w Zagórowie” 

 
 

Informacja w zakresie wyjaśnień treści SWZ nr 4 

 

Działając na podstawie art. art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące 
wyjaśnienia SWZ: 

 
 
 
Pytanie 1  

W związku z wymaganiem przedstawienia certyfikatu FIFA Quality dla oferowanej nawierzchni, 
zwracamy uwagę na konieczność jednoznacznego rozróżnienia trzech odmiennych kwestii:  
1. Posiadania certyfikatu FIFA Quality, który jest przyznawany dla konkretnego obiektu sportowego, po 
przeprowadzeniu badań na zainstalowanej nawierzchni.  
2. Posiadania zgodności z wymagania programu FIFA Quality, który poświadcza, że dana 
nawierzchnia spełnia określony standard jakościowy oraz podlega możliwości certyfikowania pod 
spełnieniem warunku:  
3. Posiadania przez producenta statusu FIFA Licensed Producer, który poświadcza, że producent 
spełnia określony standard produkcyjny.  
Należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że zamawiający i tak nie jest w stanie przeprowadzić 
certyfikacji obiektu, ponieważ takowej podlegają jedynie boiska pełnowymiarowe (min. 4050m2). 
Niemniej jednak zamawiającemu może zależeć, aby producent nawierzchni spełniał pewne standardy 
jakościowe, a to gwarantuje posiadanie Licencji FIFA, która jest warunkiem do późniejszego 
certyfikowania obiektu. Nie ma natomiast uzasadnienia do wymagania przedstawienia certyfikatu FIFA 
Quality dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni, ponieważ certyfikat ten dotyczy konkretnej 
instalacji (obiektu), a nie samego produktu. W konsekwencji jego posiadanie nie stanowi potwierdzenia 
właściwości technicznych oferowanej nawierzchni ani standardu produkcyjnego producenta. 
Zrozumiałe jest dążenie do zrealizowania zadania w najwyższym standardzie jakościowym, natomiast 
pozostawiając zapis w obecnej postaci, zamawiający w sposób nieuzasadniony w znacznym stopniu 
ogranicza krąg potencjalnych wykonawców. Czy zamawiający wobec powyższego zastąpi wymóg w 
sugerowany sposób?  
Przed zmianą:  
– przedstawienia certyfikatu FIFA Quality dla obiektu z oferowaną nawierzchnią  
Po zmianie: – przedstawienia potwierdzenia, że producent oferowanej nawierzchni posiada status 
FIFA Licensed Producer. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zmiany zapisów - wymagania dokumentacji ustalono dla 
zapewnienia oczekiwanego standardu jakościowego i użytkowego całego systemu nawierzchni, a PFU 
przewiduje obowiązek wykazania parametrów technicznych materiałów oraz przedłożenia kompletu 
aktualnych atestów, aprobat, dopuszczeni. 
 
 



Nr postępowania: IKZP.271.2.2026                                                                                                                          

 
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” – edycja 2025 

 

Pytanie 2 
 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli 

wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. 

Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający opublikuje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert. 

 
Pytanie 3 
 
Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od 
wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy. 
W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany 
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu: 
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 
- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z 
wymogami technologicznymi, 
- siły wyższej,  
- wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp.,  
- sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19, 
- czynników spowodowanych przez działania lub zaniechania działań przez Zamawiającego, 
- przeszkód w realizacji robót spowodowanych przez czynniki niezależne od Wykonawcy. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 
przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy przez dodanie w §14 ust. 1 pkt. 3 literę d) w brzmieniu : 
„ w przypadku wystąpienia siły wyższej” 
 
 
Pytanie 4 
 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

 

Pytanie 5 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
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Odpowiedź 

  

Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj – po stronie Wykonawcy jest opracowanie 

projektu oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień (jeżeli będą wymagane). 

 

Pytanie 6 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
Odpowiedź 
 
W ramach zakresu oznaczonego remontu zainwestowanie (instalacje) jak na załączonej do PFU mapie 
zasadniczej, więcej wiedzy nie mamy 
 
 
Pytanie 7 
 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 
Odpowiedź 
 
Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy. 
 
 
Pytanie 8 

 
Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności 
utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 
- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, 

grubość, ciężar na 1 m2) 
- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 
- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 
 
Odpowiedź 
 
W PFU określono parametry włókien dla projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, właściwości 
materiału odpadowego (do demontażu) winien ustalić wykonawca we własnym zakresie, np w toku wizji 
lokalnej. 
 
 
Pytanie 9 
 
Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu związanego z wymianą piłkochwytów. 
Czy wymiana  polega na wymianie samej  siatki? 
Czy wymianie podlegają też istniejące słupy? 
Jaka jest długość i wysokość przewidzianych do wymiany piłkochwytów? 
 
Odpowiedź 
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Wymianie podlegać będą wyłącznie siatki. 
 
 
 
 
 
Pytanie 10 
 
Proszę o podanie ilości wykonania obrzeży w niezbędnym zakresie. 
 
Odpowiedź 
 
W zakresie obrzeży - nie mniej jak wykazane na PZT (przy czym wykonawca i tak winien wykonać 
dokumentację na potrzeby remontu/wymiany) 
 
 
Pytanie 11 
 
Czy w ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zabiegów konserwacyjnych 
nawierzchni ze sztucznej trawy t.j przeczesywanie i uzupełnianie zasypu? Jeżeli tak to proszę o podanie 
informacji ile razy w roku taki zabieg ma być wykonany.  
 
Odpowiedź 
 
W praktyce zabiegi konserwacyjne nawierzchni ze sztucznej trawy, w tym przeczesywanie oraz 
uzupełnianie zasypu, należałoby wykonać zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta systemu 
nawierzchni wbudowanego przez Wykonawcę oraz warunkami dokumentacji gwarancyjnej i 
eksploatacyjnej przekazywanej Zamawiającemu. 

 
 

 

                                                                                                            podpis osoby upoważnionej 
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