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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  

44112110-5 Konstrukcje dachowe 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji 

wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową opracowaną 

przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla budynku szkoły podstawowej w Mokronosie.  

Przedmiotowy budynek jest obiektem użyteczności publicznej zlokalizowany na terenie 

działek o numerach 146, 74, 77/1 oraz 75/2  w miejscowości Mokronos, gmina Koźmin 

Wielkopolski. Budynek to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym 

poddaszem wybudowany na planie litery T w technologii tradycyjnej murowanej. 

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

nieocieplone, za wyjątkiem ścian szczytowych i jednej ściany podłużnej Sali 

gimnastycznej – ocieplenie ze styropianu o grubości 12 cm. Dach płaski kryty papą 

asfaltową. Stropodach sali gimnastycznej i łącznika docieplony płytami styropianowymi. 

Podłoga w budynku jest betonowa, bez ocieplenia. Strop nad ostatnią kondygnacją 

ceramiczny ceglany na belkach stalowych typu „klein” nieocieplony. Stolarka okienna 

częściowo drewniana i częściowo PCV. Podstawowe parametry kubaturowe obiekty 

przedstawiono poniżej: 

Kubatura obiektu: 4984,5 m3 

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu: 1435,7 m2 

Długość: 52,51 m 

Szerokość: 53,40 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 

Rok budowy: 1966 r. 

1.2. UWARUNKOWANIA I ZAKRES WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Inwestycja zlokalizowana jest w Mokronosie przy ul. Mokronos 3. Budynek przeznaczony 

jest do użytkowania jako szkoła podstawowa. Z uwagi na obniżenie zapotrzebowania 

budynku na energię cieplną i  zastosowanie odnawialnych źródeł energii, dla uzyskania 
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oczekiwanych efektów ekologicznych i ekonomicznych, obiekt należy poddać 

termomodernizacji w zakresie zgodnym z punktem 1.4. 

Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego 

na projekty w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r., a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego. 

Na etapie wykonywania zamówienia Zamawiający udostępni niezbędną do realizacji 

zadania dokumentację, tj.: 

• audyt energetyczny budynku, 11.2024 

• audyt energetyczny oświetlenia wewnętrznego, 11.2024 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek jest użytkowany całorocznie. Wykonane roboty nie zmienią powierzchni 

użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych nie ulegnie 

zmianie. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wykonanego 

audytu energetycznego, wizji lokalnej oraz danych techniczno-eksploatacyjnych. Przed 

rozpoczęciem prac projektowych należy przeprowadzić inwentaryzację architektoniczno-

budowlaną obiektu. 

1.4. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja istniejącego budynku  

w następującym zakresie: 

• modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z zabudową nowych źródeł ciepła – 

pompy ciepła powietrze/woda i kotła na pellet 

• ocieplenie ścian zewnętrznych,  

• ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika, 

• wymiana stolarki okiennej, 

• wymiana stolarki drzwiowej, 

• modernizacja oświetlenia wraz z systemem zarządzania energią.  

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać 

ocenę stanu technicznego obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Zamawiający zwraca uwagę, że celem wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia jest osiągniecie parametrów określonych w audytach 

energetycznych stanowiących załącznik do niniejszego PFU. 
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1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

akceptacji Zamawiającego oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń, a następnie 

wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów dla zakresu ujętego w punkcie 

1.4. Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 

• inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do rzetelnego 

wykonania projektu, 

• koncepcję rozwiązania projektowego przedłożoną Zamawiającemu celem 

zatwierdzenia, 

• projekty wszystkich branż łącznie z projektem elewacji i niezbędnymi szczegółami 

przedłożonymi Zamawiającemu celem zatwierdzenia, 

• projekty zostaną przekazane w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

(opis i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

• przedmiary robót, 

• kosztorysy inwestorskie – wszystkie branże, 

• uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych 

zamówieniem. 

 

Całość dokumentacji projektowej musi zostać przedstawiona Zamawiającemu  

w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy.  Zamawiający w terminie 7 dni od 

otrzymania dokumentacji projektowej dokona zatwierdzenia lub przekaże protokół uwag 

do dokumentacji projektowej. Wykonawca uwzględni otrzymane uwagi w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania uwag. Całość dokumentacji projektowej musi zostać zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Zakres prac budowlanych będzie obejmować: 

• realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

• dokumentację powykonawczą, 

• uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 

dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi (w tym Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej), przy projektach wymagających 

w/w uzgodnień niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, 
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• serwisowanie urządzeń w razie potrzeb zamawiającego w okresie gwarancyjnym 

w częstotliwości zgodnie z Prawem Budowlanym lub zaleceniami Producenta. 

1.6. WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I 

OPINII WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 1.4,  

oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać wszelkie 

niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie innych organów, 

wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowlanego. 

1.7. WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przedmiot projektu powinien być zgodny z punktem 1.4, a forma i zakres zgodna  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 

z późn. zm.) oraz odpowiadać wymaganiom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie oznaczeń  

i identyfikacji wyrobów budowlanych i urządzeń. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych 

uzgodnień i opinii oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać 

wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych  

w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

1.8. WYKONANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH 

Przedmiot projektu powinien być zgodny z punktem 1.4, a forma i zakres umożliwiający 

Wykonawcy rzetelne, zgodne z Prawem Budowlanym oraz sztuką budowlaną wykonanie 

robót budowlanych. 

1.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi 

przez Prawo Budowlane. 
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W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę 

techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą 

potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. 

Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez 

producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta.  

Kopie wyników takich badań Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich 

całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami 

mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są 

odrzucane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania Robót 

z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie miał swobodny dostęp to tych części 

wytwórni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiałów przeznaczonych do 

wykonania Kontraktu. Wszystkie dokumenty poświadczające parametry materiałowe 

powinny być ważne i sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się dokumenty 

wystawione w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

1.10. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu. Oczekiwany zakres 

dokumentacji projektowej: 

• projekt ocieplenia ścian oraz projekt elewacji wraz z kolorystyką, 

• projekt detali architektoniczno-budowlanych, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o minimalnej grubości 20 

cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/m∙K, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych – cokół – styropianem o minimalnej grubości 20 

cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,033 W/m∙K, 

• ocieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem o minimalnej grubości 

10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,033 W/m∙K. 

 

Wymagania stawiane dla docieplenia ścian zewnętrznych: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu (kolorystyka do uzgodnienia  

z Zamawiającym), 
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• wykonanie nowych obróbek blacharskich takich jak pasy podrynnowe i inne 

obróbki blacharskie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 

1.11. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ I 

ŁĄCZNIKA  

Planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu. Oczekiwany zakres 

dokumentacji projektowej: 

• projekt ocieplenia ścian oraz projekt elewacji wraz z kolorystyką, 

• projekt detali architektoniczno-budowlanych, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o minimalnej grubości 10 

cm i 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/m∙K, 

• ocieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem o minimalnej grubości 

10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,033 W/m∙K. 

 

Wymagania stawiane dla docieplenia ścian zewnętrznych: 

•  ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu (kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym), 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich takich jak pasy podrynnowe i inne 

obróbki blacharskie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 



z „AKARI”  Sp. z o.o.  

11 

1.12. OCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO GŁÓWNEGO 

BUDYNKU 

Wykonanie ocieplenia stropodachu w części głównej budynku. Oczekiwany zakres 

dokumentacji projektowej: 

• projekt ocieplenia stropodachu, 

• projekt detali architektoniczno-budowlanych, 

• ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papą o minimalnej grubości 

26 cm  i  współczynniku przewodzenia ciepła max 0,031 W/m∙K. 

 

Wymagania stawiane dla docieplenia stropodachu: 

• ocieplenie stropodachu do wymagań określonych w Warunkach Technicznych, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich takich jak miejsca styku z kominem 

i inne obróbki blacharskie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w zakresie: ocieplenie stropodachu, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 

1.13. OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO GŁÓWNEGO 

BUDYNKU 

Wykonanie ocieplenia stropodachu. Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

• projekt ocieplenia stropodachu, 

• projekt detali architektoniczno-budowlanych, 

• ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papą o minimalnej grubości 

26 cm  i  współczynniku przewodzenia ciepła max 0,031 W/m∙K. 

 

Wymagania stawiane dla docieplenia stropodachu: 

• ocieplenie stropodachu do wymagań określonych w Warunkach Technicznych, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich takich jak miejsca styku z kominem 

i inne obróbki blacharskie. 
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Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w zakresie: ocieplenie stropodachu, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 

1.14. OCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA 

Wykonanie ocieplenia stropodachu. Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

• projekt ocieplenia stropodachu, 

• projekt detali architektoniczno-budowlanych, 

• ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papą o minimalnej grubości 

14 cm  i  współczynniku przewodzenia ciepła max 0,031 W/m∙K. 

 

Wymagania stawiane dla docieplenia stropodachu: 

• ocieplenie stropodachu do wymagań określonych w Warunkach Technicznych, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich takich jak miejsca styku z kominem 

i inne obróbki blacharskie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w zakresie: ocieplenie stropodachu, zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 

1.15. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

W ramach termomodernizacji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową.  

Wymieniane okna powinny odzwierciedlać okna istniejące i ich charakter, w zakresie 

kształtu proporcji oraz formy samego otworu okiennego. Należy zastosować stolarkę 

okienną o współczynniku przenikania ciepła dla okna U nie większą niż 0,85 W/m2∙K. 

Montaż okien wykonać jako ciepły i szczelny montaż. W wymienianych oknach 

zamontować nawiewniki okienne higrosterowalne. Przed przystąpieniem do realizacji 

zadania należy przeprowadzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną na potrzeby 

projektu, w celu precyzyjnego określenia zakresu planowanych prac. 

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu w zakresie: wymiany 

zewnętrznej stolarki okiennej zgodnie z dołączonym audytem energetycznym,  
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a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych projektów i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

• opracowanie zestawienia stolarki okiennej, 

• opracowanie montażu nawiewników okiennych, 

• opracowanie detali architektonicznych m.in.: sposób osadzenia w otworach, styk 

ocieplenia ze stolarką, ciepły montaż itp., 

• opracowanie wymiany parapetów zewnętrznych. 

1.16. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

W ramach termomodernizacji należy istniejącą stolarkę drzwiową wymienić na nową.  

Wymieniane drzwi powinny odzwierciedlać drzwi istniejące i ich charakter, w zakresie 

kształtu proporcji oraz formy samego otworu drzwiowego, na który składa się podział, 

rodzaj, kształt. Należy zastosować stolarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła 

dla drzwi U nie większym niż 1,3 W/m2∙K. Montaż drzwi wykonać jako ciepły i szczelny 

powietrznie. Zastosować system „jednego klucza”. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przeprowadzić inwentaryzację 

architektoniczno-budowlaną na potrzeby projektu, w celu precyzyjnego określenia 

zakresu planowanych prac. W miejscu istniejących zadaszeń projektuje się nowe 

zadaszenie nad wejściem. Konstrukcję zadaszenia przewiduje się w formie punktowego 

mocowania do muru, zapewniając stabilność oraz minimalizację ingerencji w elewację 

budynku. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu w zakresie: 

wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnie z dołączonym audytem 

energetycznym, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg powyższych 

projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

• opracowanie zestawienia stolarki drzwiowej, 

• opracowanie detali  architektonicznych  m.in.:  sposób  osadzenia  w  otworach,  

styk ocieplenia ze stolarką, ciepły montaż itp.. 

1.17. MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1.17.1. Stan istniejący 

Budynek ogrzewany za pomocą kotła węglowego zlokalizowanego w kotłowni budynku. 

Czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewcze dostarczany jest do rozdzielaczy instalacji 

wewnętrznej centralnego ogrzewania, zlokalizowanymi w pomieszczeniu technicznym. 
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Rurociągi centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) oraz urządzenia technologiczne  

w obrębie pomieszczenia kotłowni są zaizolowane matami z waty szklanej wraz  

z płaszczem gipsowo-klejowym. 

1.17.2. Modernizacja źródła ciepła 

Modernizacja systemu grzewczego polega na usunięciu istniejącego kotła na węgiel.  

W miejsce istniejącego kotła węglowego zabudować powietrzną pompę ciepła wraz  

z kotłem na pellet. Wybudowanie w budynku indywidualnego odnawialnego źródła 

ciepła, tj. zespołu pomp ciepła powietrze-woda wspomaganych w okresach szczytowych 

kotłem na biomasę. Wykonać modernizację systemu c.o. polegającą na wymianie  

i izolacji przewodów instalacji grzewczej oraz na wymianie grzejników. Instalację należy 

wyposażyć w armaturę regulacyjną oraz zawory termostatyczne. Instalację projektować 

należy po śladzie istniejącej instalacji. Przewiduje się izolację przewodów instalacji 

grzewczej. Uzupełnienie wybrakowanych głowic i zaworów termostatycznych. Zaleca się 

zastosowanie bufora, celem połączenia nowoprojektowanych źródeł ciepła.  

Po modernizacji regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji C.O. Instalacja 

centralnego ogrzewania powinna być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi 

normami, w tym „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania” (COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. System zostanie wyposażony w układ 

monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Jednostka zewnętrzna powietrznej 

pompy ciepła zostanie umieszczona w lokalizacji zapewniającej swobodny przepływ 

powietrza oraz minimalizującej wpływ hałasu na otoczenie. Projektowana lokalizacja 

zostanie ustalona na etapie projektowym z uwzględnieniem warunków technicznych  

i otoczenia. Instalacja powietrznej pompy ciepła zostanie zabezpieczona zaworem 

bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym. Prace montażowe należy przeprowadzić 

 w warunkach sprzyjających, unikając ekstremalnych temperatur. Połączenia 

hydrauliczne i elektryczne będą wykonane z zachowaniem najwyższych standardów 

jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami.  

Dostosowanie zasilania i pomieszczenia technicznego 

W ramach modernizacji należy zapewnić odpowiednie zasilanie elektryczne dla nowej 

powietrznej pompy ciepła oraz dostosować pomieszczenie techniczne do jej montażu. 

Obecna moc umowna budynku wynosi 19 kW, natomiast obliczeniowa moc grzewcza 

systemu wynosi 103,6 kW. Ze względu na zastosowanie układu hybrydowego, 
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składającego się z powietrznej pompy ciepła oraz kotła na pellet, zapotrzebowanie na 

energię elektryczną będzie uzależnione od rzeczywistego udziału pracy pompy ciepła 

oraz jej współczynnika SCOP. 

Konieczne jest zweryfikowanie, czy obecne przyłącze elektryczne jest wystarczające, 

uwzględniając zarówno pompę ciepła, jak i pozostałe odbiorniki elektryczne w budynku. 

Na etapie projektowym należy przeprowadzić szczegółową analizę mocy 

przyłączeniowej i w razie potrzeby wystąpić o jej zwiększenie. Jeśli aktualna moc okaże 

się niewystarczająca, może być konieczne zaprojektowanie nowego przyłącza 

elektrycznego zgodnie z wymaganiami operatora sieci. 

 

Minimalne wymagania techniczne dotyczące powietrznej pompy ciepła dla c.o.: 

Maks. temperatura zasilania 55 oC 

Moc grzewcza przy A-7/W45 70 kW 

Moc maksymalna pomp ciepła 70 kW 

Moc kotła na pellet 35 kW 

Zastosowanie niskotemperaturowe grzanie, ηs (%)(W35) 175 

Zastosowanie wysokotemperaturowe grzanie, ηs (%) (W55) 130 

 

1.17.3. Modernizacja instalacji c.o.  

Wymiana i montaż nowych grzejników. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne  

z regulacją temperatury na poziomie 2K. Przewiduje się wymianę pionów i poziomów 

instalacji grzewczej wraz z kolektorem. Zastosowanie nowej armatury regulacyjnej  

i równoważącej. Izolacja cieplna instalacji grzewczej.  

Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę nie 

niższą niż 100°C i współczynniku przewodności cieplnej nie wyższym niż λ= 0,035 

W/m*K. Grubość izolacji zgodnie z WT2021. Preferowana izolacja prefabrykowana ze 

spienionej pianki polietylenowej w płaszczu ochronnym z foli – dla średnic poniżej DN32 

oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli 

aluminiowej dla średnic pozostałych. Wszelkie naprawy, regulację urządzeń należy 

zlecać firmie pełniącej serwis gwarancyjny. 

Sterowanie: Źródło ciepła należy wyposażyć w automatykę dostosowaną dla danego 

typu źródła ciepła i zdalnego systemu automatyki, wraz z możliwością podłączenia 
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innych urządzeń sprzężonych z pracą źródła ciepła tj. zawory mieszające, czujniki 

temperatury, pompy obiegowe, automatyka pomieszczeniowa. 

1.17.4. System zarządzania energią 

System zarządzania energią powinien obejmować automatykę sterowania oświetleniem 

w budynku, zapewniającą komfort użytkowania oraz optymalizację zużycia energii 

elektrycznej. 

W skład systemu wchodzą: 

• Czujniki natężenia światła – monitorujące poziom oświetlenia naturalnego  

i dostosowujące jasność sztucznego oświetlenia w zależności od warunków 

zewnętrznych. 

• Czujniki ruchu i obecności – umożliwiające automatyczne włączanie i wyłączanie 

światła w pomieszczeniach w zależności od obecności użytkowników. 

• Regulatory natężenia światła (ściemniacze) – pozwalające na płynną regulację 

jasności oświetlenia, co umożliwia dostosowanie warunków do potrzeb 

użytkowników i pory dnia. 

• Sterowanie scenariuszowe – możliwość zaprogramowania różnych trybów 

oświetlenia (np. „praca”, „relaks”, „noc”, „oszczędność energii”) dla różnych 

pomieszczeń. 

• Integracja z systemem zarządzania budynkiem (BMS) – pozwalająca  

na synchronizację oświetlenia z innymi systemami, takimi jak ogrzewanie  

i wentylacja. 

• Zdalne sterowanie – użytkownicy mogą zarządzać oświetleniem za pomocą 

aplikacji mobilnej lub interfejsu internetowego, co umożliwia zdalne 

dostosowanie ustawień. 

• Programowanie harmonogramów – możliwość ustawienia czasowych 

schematów działania oświetlenia, np. automatyczne wygaszanie świateł  

po godzinach pracy lub dostosowanie natężenia do pory dnia. 

 

Dodatkowe funkcje systemu oświetleniowego: 

• Automatyczne dostosowanie temperatury barwowej światła – zmiana barwy 

światła w ciągu dnia (cieplejsza barwa wieczorem, chłodniejsza w godzinach 

pracy) dla poprawy komfortu użytkowników. 

• Tryb oszczędnościowy – redukcja natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

nieużytkowanych lub w godzinach nocnych. 
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• Zabezpieczenia awaryjne – system powinien posiadać funkcję awaryjnego 

oświetlenia w przypadku zaniku napięcia. 

System automatyki oświetlenia powinien być w pełni kompatybilny z istniejącą 

infrastrukturą budynku i umożliwiać elastyczną rozbudowę oraz integrację z innymi 

systemami zarządzania energią. 

1.17.5. Lokalizacja instalacji pompy ciepła i kotła na pellet 

Przewiduje się montaż jednostki wewnętrznej pompy ciepła oraz kotła na biomasę  

w miejscu aktualnej kotłowni węglowej. Lokalizację jednostek zewnętrznych pompy 

ciepła należy ustalić na etapie projektowym, uwzględniając warunki techniczne budynku, 

wymagania akustyczne oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego. 

Dodatkowo należy przeanalizować i uwzględnić opinie rzeczoznawców, w tym w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz sanitarno-higienicznych. Wszelkie wymagania 

wynikające z przepisów lokalnych i wytycznych operatora sieci elektroenergetycznej 

powinny zostać uwzględnione w projekcie. 

1.18. MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

1.18.1. Stan istniejący 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą kotła węglowego oraz za 

pomocą elektrycznych podgrzewaczy przepływowych w budynku głównym. 

1.18.2. Przewidziana modernizacja 

Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej polega na montażu 

powietrznej pompy ciepła. Przewiduje się wymianę i izolację orurowania oraz baterii 

czerpalnych. 

1.19. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 

1.19.1. Stan istniejący 

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi 

przeznaczonymi do tradycyjnych źródeł światła, tj. oprawy rastrowe wyposażone  

w świetlówki oraz oprawy żarowe. Obecny charakter pracy oświetlenia charakteryzuje 

się dużym poborem energii elektrycznej. 

1.19.2. Przewidziana modernizacja 

W ramach zaplanowanych robót proponuje się wymianę istniejących opraw oświetlenia 

wbudowanego wraz ze źródłami na nowe oświetlenie typu LED oraz wymianę 
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przewodów aluminiowych na miedziane (przy uwzględnieniu, że część instalacji została 

już poddana modernizacji i należy ją pozostawić bez zmian). W ramach prac 

towarzyszących zostanie wykonane zamurowanie, uzupełnienie tynków, dwukrotne 

szpachlowanie bruzd oraz dwukrotne pomalowanie całych sufitów oraz fragmentów 

ścian farbą w kolorze jak ściany istniejące z usunięciem starej farby. Dodatkowo zostaną 

wykonane niezbędne pomiary instalacji elektrycznych (wraz z pomiarami natężenia 

oświetlenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja oświetlenia zostanie 

dostosowana do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym 

zapewnione zostaną odpowiednie parametry kabli i przewodów, zgodność  

z wymaganiami dotyczącymi stref pożarowych oraz instalacja opraw awaryjnych  

i ewakuacyjnych, jeśli będzie to wymagane. Wszelkie prace powinny uwzględniać 

wymagania techniczne, obowiązujące normy oraz opinie rzeczoznawców w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, BHP i warunków sanitarnych. 

 

Instalacja oświetleniowa w częściach wspólnych (korytarz, kuchnia, jadalnia) 

Oświetlenie powinno zaprojektowane być w technologii LED. Ilość i jakość opraw należy 

dobrać zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 

- normie PN-EN 12464-1:2004 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy natynkowe ze źródłami światła LED  

w obudowie nawiązującej do stylu wnętrza. Oświetlenie powinno być załączane 

czujnikami ruchu i obecności. Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach dla 

osób niepełnosprawnych (pokoje, łazienki) zaprojektować awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne.   

 

Instalacja oświetleniowa w salach lekcyjnych 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy natynkowe ze źródłami światła LED  

w obudowie nawiązującej do stylu wnętrza. Ilość i jakość opraw należy dobrać zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w: 

- normie PN-EN 12464-1:2004 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Oświetlenie winno być załączane poprzez łączniki ręczne montowane na ścianach. 

Łączniki powinny być wykonane z materiałów niepodtrzymujących płomienia jak 

również wyglądem nawiązujące do charakteru wnętrza. Każda sala lekcyjna powinna być 

wyposażona w czujnik natężenia nasłonecznienia. Projektowane oświetlenie  

w pomieszczeniach musi posiadać możliwość płynnej regulacji natężenia oświetlenia np. 

zastosowanie zasilaczy DALI z dedykowanymi ściemniaczami współpracującymi  

z czujnikiem natężenia nasłonecznienia.  

W łazienkach zaprojektować oświetlenie podstawowe oraz dodatkowe w obrębie lustra 

np. kinkiet. 

1.20. Ryzyka związane z realizacją projektu i sposoby ich minimalizacji 

W ramach realizacji inwestycji zidentyfikowano potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć 

na harmonogram, jakość lub koszty projektu. Są to: 

• Ryzyka techniczne: Możliwość wystąpienia nieprzewidzianych trudności  

w trakcie prac budowlanych, np. odkrycie nieudokumentowanych elementów 

konstrukcyjnych. 

Sposób minimalizacji: Wykonanie szczegółowych inwentaryzacji technicznych 

oraz bieżące konsultacje z inspektorem nadzoru. 

• Ryzyka związane z dostępnością materiałów: Opóźnienia w dostawach 

materiałów lub ich ograniczona dostępność na rynku. 

Sposób minimalizacji: Wybór dostawców o stabilnej pozycji rynkowej oraz 

wcześniejsze zamówienie kluczowych materiałów. 

• Ryzyka administracyjne: Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń lub decyzji 

administracyjnych. 

Sposób minimalizacji: Ścisła współpraca z odpowiednimi organami 

administracyjnymi oraz przygotowanie wymaganych dokumentów  

z wyprzedzeniem. 

• Ryzyka pogodowe: Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą opóźnić realizację 

prac budowlanych. 

Sposób minimalizacji: Uwzględnienie zapasu czasowego w harmonogramie 

realizacji. 
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1.21. Wymagania dotyczące trwałości i utrzymania 

Zastosowane materiały i technologie muszą gwarantować trwałość oraz minimalne 

wymagania konserwacyjne przez okres użytkowania obiektu. Wymagania dotyczące 

trwałości: 

• Izolacje termiczne: Żywotność co najmniej 25 lat przy zachowaniu deklarowanych 

parametrów izolacyjnych. 

• Stolarka okienna i drzwiowa: Odporność na działanie warunków 

atmosferycznych przez minimum 20 lat, regularne serwisowanie zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

• System zarządzania energią i automatyka: Niezawodność w ciągu 10 lat przy 

zachowaniu regularnych przeglądów technicznych. 

• Instalacje grzewcze: Trwałość przewodów i urządzeń minimum 30 lat, przy 

założeniu regularnych przeglądów i konserwacji.  

 

Wymagania dotyczące utrzymania: 

• Opracowanie harmonogramu przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami 

producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

• Przeszkolenie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów automatyki 

budynkowej oraz instalacji grzewczych. 

 

Wymagany Okres trwałości projektu w ramach Działania 02.01 „Wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze 

Europejskie dla Wielkopolski dla podmiotów publicznych (np. jednostek samorządu 

terytorialnego, takich jak gminy) wynosi 5 lat od daty dokonania płatności końcowej. 

Zachowanie trwałości projektu oznacza, że w tym czasie nie można wprowadzać 

istotnych zmian, które mogłyby wpłynąć na jego charakter lub warunki realizacji, a także 

na jego rezultaty. Niezachowanie tego warunku może skutkować koniecznością zwrotu 

otrzymanego dofinansowania. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku. 

2.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi Normami Europejskimi 

oraz zgodnie z Polskimi Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 

określonych robót nie istnieją odpowiednie Normy i Standardy Europejskie (EN), 

zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu Polskie Normy (PN). Przepisy 

prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U 

• 2015, poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, tekst jednolity z dnia 10 maja 2013 r (Dz. U. z 2013 r, 

poz. 1129) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, 

poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U.2003, Nr 169, poz. 1650) wraz  

z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 

1504) wraz z późniejszymi zmianami. 
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• Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz  

z późniejszymi zmianami,  

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem 

inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić  

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych 

przez Wykonawcę. 

2.3. GWARANCJE 

2.3.1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie Roboty oraz urządzenia i materiały, 

instalacje, wyposażenie będą pełnowartościowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad 

projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych, prawnych i wykonawczych, i że roboty 

zostaną wykonane w sposób opisany w niniejszym PFU, fachowo i przy użyciu nowych 

urządzeń i materiałów oraz zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej, zasadami sztuki 

budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branży energetyki fotowoltaicznej. 

2.3.2. Poszczególne komponenty instalacji objęte są gwarancjami jakości producentów, 

które określają m.in. zakres obowiązków gwarancyjnych producentów i sprzedawców, 

procedury wykonania uprawnień i obowiązków oraz ograniczenia zakresu obowiązków 

gwarancyjnych (Gwarancje Producentów). Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu karty Gwarancji Producentów, z chwilą odbioru końcowego. 

2.3.3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazać 

Zamawiającemu dokumentację wystawioną przez producenta potwierdzającą udzielenie 

gwarancji na każdy zainstalowany moduł fotowoltaiczny i falownik w całym 

wymaganym przez Zamawiającego okresie odpowiedzialności gwarancyjnej 

(wymagana identyfikacja na podstawie numerów). 

2.3.4. Niezależnie od Gwarancji Producentów, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

Zamawiającemu własnej, minimum 5-letniej gwarancji na wykonane w ramach Umowy 

Roboty, w tym na dostarczone materiały, urządzenia, wyposażenie i instalacje, 

niezależnie od wymagań dotyczących okresów gwarancyjnych dla poszczególnych 

komponentów instalacji. Okres gwarancji Wykonawcy rozpoczyna się od następnego 

dnia po odbiorze końcowym i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego oraz 

przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy bez uwag. 
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2.3.5. W ramach Gwarancji Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

następujących świadczeń: 

2.3.5.1. W okresie obowiązywania Gwarancji Producenta: 

a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, które jest objęte Gwarancją Producenta, 

Wykonawca wykona w imieniu i na rzecz Klienta wszelkie procedury, uprawnienia 

i czynności związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów, jakie określone są w Gwarancji Producenta, z zastrzeżeniem postanowień 

określonych w pkt. 3.6, 

b) jeśli do wykonania w/w uprawnień potrzebne będzie udzielenie dodatkowego 

pełnomocnictwa, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający 

niezwłocznie udzieli Wykonawcy takiego pełnomocnictwa, 

c) jeśli dany producent nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych wynikających  

z udzielonej przez siebie Gwarancji Producenta, a roszczenie Zamawiającego będzie 

uzasadnione, wówczas Wykonawca samodzielnie wykona przysługujące 

Zamawiającemu świadczenia w zakresie analogicznym jak wynikający z danej Gwarancji 

Producenta. 

2.3.5.2. Po upływie okresu obowiązywania Gwarancji Producenta, Wykonawca wykona 

na rzecz Zamawiającego wszystkie obowiązki gwarancyjne, w zakresie analogicznym jak 

wynikające z Gwarancji Producentów, tj. wykona na rzecz Zamawiającego takie same 

obowiązki jakie miałby wykonać producent na podstawie Gwarancji Producenta,  

z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.6. (dotyczy sytuacji, w której gwarancja Wykonawcy, 

zgodnie z deklaracją, będzie obowiązywać w okresie dłuższym niż gwarancja producenta 

przewidziana dla danego komponentu). 

2.3.6. Zasady napraw gwarancyjnych: 

2.3.6.1. W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji Wykonawcy została ujawniona 

jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwłocznie prace naprawcze na 

swój własny koszt, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia  

o zaistnieniu wady lub usterki. 

2.3.6.2. Naprawy gwarancyjne w ramach Gwarancji Wykonawcy realizowane będą  

w formule door-to-door. 

2.3.6.3. Czas pełnego usunięcia awarii i przywrócenia instalacji do prawidłowego 

działania ma wynosić maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku, 

gdy usunięcie usterki wymaga sprowadzenia urządzenia lub części, czas ten może być 

dodatkowo przedłużony o termin dostawy od producenta. 
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2.3.6.4. Jeżeli w okresie gwarancji w tym samym urządzeniu lub elemencie 3-krotnie 

zostaną stwierdzone wady lub usterki, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na 

swój koszt do wymiany tego urządzenia lub elementu na nowy, wolny od wad. 

2.3.6.5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie wskazanym w pkt. 2.3.6.1 

lub nie będzie przeprowadzał napraw w terminach określonych w pkt. 2.3.6.1 i 3.6.3., 

Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy lub 

wykonania naprawy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, będzie 

uprawniony do zlecenia określonej naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonanie 

naprawy przez Zamawiającego na podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje 

utraty praw z gwarancji producenckiej ani rękojmi. 

2.3.6.6. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami Prawa Właściwego, specyfikacjami materiałowymi, Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

2.3.6.7. W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez 

producenta/ów sprzętów, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej 

eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji. Wykonawca przedłoży harmonogram 

przeglądów wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiającego. Inne szczegółowe 

warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, 

dostarczone wraz z urządzeniami. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), 

oraz w przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia – termin na ich usunięcie.  

2.3.6.8. Wszystkie materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia wymienione  

w ramach napraw gwarancyjnych będą fabrycznie nowe, o równej lub wyższej jakości 

niż materiały, komponenty, podzespoły lub urządzenia podlegające wymianie. 

2.3.6.9. Wszelkie koszty, w tym urządzeń i narzędzi, robocizny, materiałów lub części 

zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonywania napraw gwarancyjnych będą 

ponoszone przez Wykonawcę.  

2.4. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

Planowane etapy realizacji projektu: 

1. Etap przygotowawczy (0–6 miesiące):  

o Wykonanie inwentaryzacji obiektu. 

o Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych 

uzgodnień. 
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2. Etap wykonawczy (0–1.11.2026 r.):  

o Termomodernizacja budynku (ocieplenie ścian, wymiana stolarki, 

modernizacja instalacji). 

o Prace wykończeniowe oraz montaż systemów automatyki. 

3. Etap odbioru i uruchomienia (0-30.11.2026 r.):  

o Odbiór robót przez Zamawiającego. 

o Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

o Rozruch instalacji oraz przeszkolenie użytkowników. 



z „AKARI”  Sp. z o.o.  

26 

3. Załączniki  

3.1. Audyt energetyczny budynku 

3.2. Audyt energetyczny oświetlenia wbudowanego 
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