
Zamawiający: 
Gmina Nowy Wiśnicz 
Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz 

 

Znak sprawy: RI-ZPU.271.6.2026                                                                                          Nowy Wiśnicz, dnia 23.03.2026 r. 
  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

I UCHYLENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej Pzp., Gmina Nowy Wiśnicz informuje, co następuje: 
 

1. Unieważnienie postępowania 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że postępowanie 
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 
 

2. Uchylenie czynności wyboru oferty 
 

W związku z unieważnieniem postępowania Zamawiający uchyla czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną 
w dniu 17.03.2026 r. 
 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 
 

W dniu 23.03.2026 r., w toku prowadzonego postępowania stwierdzono istotną sprzeczność pomiędzy treścią 
ogłoszenia o zamówieniu a dokumentami zamówienia, w szczególności Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), w 
zakresie obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano, iż Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, natomiast w SWZ zawarto jednoznaczny zapis, iż zabezpieczenie to nie jest wymagane. Jednocześnie  
w projektowanych postanowieniach umowy oraz formularzu ofertowym brak było postanowień regulujących tę 
kwestię. 
Powyższa rozbieżność doprowadziła do niejednoznacznego określenia warunków zamówienia, co stanowi naruszenie 
zasad przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców. 
Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi istotny element zamówienia, który może 
mieć wpływ na: 

• decyzję wykonawców o udziale w postępowaniu, 
• sposób kalkulacji ceny ofertowej, 
• ocenę ryzyk związanych z realizacją zamówienia. 

W zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie, czy wszyscy wykonawcy sporządzili oferty przy 
uwzględnieniu jednolitych założeń dotyczących obowiązku wniesienia zabezpieczenia. 
Wada polegająca na sprzeczności dokumentów zamówienia ma charakter istotny i nieusuwalny na obecnym etapie 
postępowania. Jej usunięcie wymagałoby ingerencji w treść dokumentów zamówienia po upływie terminu składania 
ofert, co prowadziłoby do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowa Izba Odwoławcza, w tym w wyroku z dnia 30 czerwca 
2024 r., sygn. akt KIO 2832/24, w którym wskazano, że sprzeczność dokumentów zamówienia prowadząca do 
niejednoznaczności warunków udziału lub realizacji zamówienia może stanowić wadę postępowania o charakterze 
istotnym, uzasadniającą jego unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy. 
W konsekwencji należy uznać, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która ma potencjalny 
wpływ na wynik postępowania i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 
6 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie obejmujące ten sam 
przedmiot zamówienia. 

                    Zatwierdzam  
                           (-)  
mgr inż. Małgorzata Więckowska  
     Burmistrz Nowego Wiśnicza 


