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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Milicki,  

ul. Wojska Polskiego 38,  

56-300 Milicz  

tel. 713840704, email: urzad@milicz-powiat.pl 

 

II. NAZWA ZADANIA: 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 

„Przebudowa wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza 

Kościuszki w Miliczu przy ul. Trzebnickiej o obiekt zbiorowej ochrony” wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad wykonywaną inwestycją”. 

 

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: 

Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Dodatkowy kod CPV: 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 

 

IV. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza 

Kościuszki w Miliczu przy ul. Trzebnickiej o obiekt zbiorowej ochrony” wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego nad wykonywaną inwestycją”, w podziale na zadania: 

 

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz z 

rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu przy ul. 

Trzebnickiej 4 o obiekt zbiorowej ochrony wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

techniczną, po uprzedniej rozbiórce istniejącego bloku sportowego wraz z łącznikiem. 

 

Zamawiający ma zamiar przeprowadzić inwestycję polegająca na Przebudowie wraz z rozbudową 

części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 

o obiekt zbiorowej ochrony, w oparciu wariant przedsięwzięcia wskazany w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ: 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. CHARAKTERYSTYCZNE 

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

Inwestycja zakłada przebudowę wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół o obiekt 

zbiorowej ochrony, zlokalizowanej w zachodniej części działki nr 1/4 obręb Milicz. 

Inwestycja polegająca na realizacji nowego Obiektu zbiorowej ochrony ludności będzie możliwa po 

wcześniejszym wyburzeniu istniejącej Sali gimnastycznej z podpiwniczeniem (rozbudowa w miejscu 
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obecnej Sali) oraz po przeniesieniu trasy kabli zasilających (uprzednio zakłada się odkopanie i 

wykonanie inwentaryzacji w celu sprawdzenia ilości kabli w gruncie do sporządzenia projektu), kable 

niskiego napięcia – do weryfikacji i przeniesienia rur instalacji ogrzewania miejskiego zasilającego 

budynek ZS. 

Wyburzoną salę gimnastyczną wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz salami lekcyjnymi należy 

odtworzyć, w nowym układzie funkcyjnym, w kondygnacjach, nad projektowanym Obiektem ochrony 

zbiorowej. Obiekt ochrony zbiorowej projektuje się poniżej poziomu terenu.  

Część główna szkoły jest połączona z łącznikiem poprzez przechodnią klatkę schodową dwubiegową. 

Łącznik dostępny jest „na przestrzał” ze spocznika klatki schodowej tzn., że poziom posadzki łącznika, 

nie jest tożsamy, z poziomem posadzki w głównej części szkoły. Poziom posadzki w Sali gimnastycznej 

jest tożsamy z poziomem posadzki w łączniku, więc również niżej niż poziom 0,00 - łącznik i sala 

gimnastyczna do wyburzenia.  

Należy zaprojektować nowy łącznik i nową salę gimnastyczną, z posadzką, w poziomie 0,00, tj. 

dokładnie tożsamym z poziomem głównej części szkoły. 

Miejsce zbiorowej ochrony zaprojektowano w przestrzeni pod salą gimnastyczną. Na potrzeby budowy 

obiektu zbiorowej ochrony postanowiono wyburzyć salę gimnastyczną i łącznik, do linii elewacji 

głównej części szkoły. Poziom posadzki piwnicy z obiektem ukrycia ludności, Sali gimnastycznej oraz 1 

piętra projektowanej rozbudowy zostanie dopasowany do poziomów i wysokości podłóg w części 

głównej. 

Komunikacja, dotychczasowo, przebiegająca przez klatkę schodową została przeprojektowana 

i poprowadzona, omijając ją, dookoła. W tym celu należy wykonać otwory przejściowe w ścianie od 

strony projektowanego zamierzenia i poszerzyć część otworów drzwiowych, zdemontować stolarkę 

drzwiową, i wykonać korytarz. Klatka schodowa, prowadząca do łącznika, nie jest obecnie obudowana, 

cały kompleks ZS stanowi jedną strefę pożarową. Budynek zalicza się do ZLIII (kategoria poż. Zagrożenia 

ludzi) – budynki użyteczności publicznej. Ze względu na wysokość jest to budynek średniowysoki SW. 

Klasa odporności pożarowej budynku to „B”. W ramach niniejszej inwestycji, zaplanowano 

przebudowę ściany pomiędzy główną częścią a łącznikiem na ścianę oddzielenia pożarowego poprzez 

wymianę części stolarki okiennej, montaż rolet wewnętrznych ppoż. oraz obudowanie klatki schodowej 

pożarowo – do rozwiązania na etapie projektowym.  

W projektowanym Obiekcie Zbiorowej Ochrony i w szkole projektuje się Instalację SSP. Zgodnie 

z nowymi założeniami projektowymi, nowoprojektowany obiekt zbiorowej ochrony, zlokalizowany 

w piwnicy, pod salą gimnastyczną, powinien stanowić odrębną strefę ppoż. Pozostała część budynku 

tj. pomieszczenia na parterze, 1 piętrze, stanowić będą jedną strefę pożarową o pow. <5000m2 

(mniejsza niż dopuszczona zgodnie z WT). Dodatkowo oddzielna również będzie piwnica, garaż 

zamknięty ulokowany w piwnicy, wydzielone klatki schodowe oraz dodatkowe pomieszczenia 

techniczne. Rozbudowywany budynek swoim obrysem wchodził będzie w trasę instalacji kablowej, 

instalacji miejskiej CO oraz wewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej (instalacje do przeniesienia). 

Do obiektu ochrony zbiorowej doprowadzić należy przyłącza i media zgodnie z WT dla tego typu 

obiektów. Wszystkie kolizje należy rozwiązać na etapie sporządzania projektu budowlanego i 

wykonawczego. Należy uwzględnić, obowiązkowo, przed sporządzeniem dokumentacji projektowej, 

odkrywkę poprzez przekopanie liniowe terenu, w dwóch miejscach, prostopadle do przebiegu kabli 

zasilających, w celu ich inwentaryzacji i określenia ich ilości znajdujących się w gruncie. Również należy 

przeprowadzić inwentaryzację w trafostacji, celem sprawdzenia punktów zasilania danych kabli i 

możliwości ich np. całkowitego demontażu. 

Wszystkie szczegółowe założenia dla zamierzenia inwestycyjnego pn : „Przebudowa wraz 

z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu przy 
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ul. Trzebnickiej o obiekt zbiorowej ochrony”, zostały opisane i wskazane w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

 

 

Zadanie 2: Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie dokumentacji 

projektowej, o której mowa w Zadaniu 1. 

Pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do 

użytkowania. 

 

 

V. ZAKRES ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

1. Zadanie 1:  

a) wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych, wymaganych 

prawem pozwoleń i uzgodnień (Etap I-II wskazany w pkt VI OPZ) do 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

b) wykonanie pozostałej uwzględnionej w SWZ dokumentacji (Etap III wskazany w pkt VI 

OPZ) do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

2. Zadanie 2:  

Nadzór autorski będzie prowadzony w trakcie trwania robót budowlanych, przewiduje się 

okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA, ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

1. Zadanie 1  

Opracowanie - na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację prac: 

 

1. Etap I Materiały przygotowawcze: 

a) Wykonanie odkrywek budowlanych kabli elektrycznych prowadzonych w gruncie, 

proponuje się wykonanie dwóch przekopów prowadzonych w poprzek tras, 

inwentaryzacja ilości przewodów w gruncie, inwentaryzacja i lokalizacja 

przewodów wewnątrz trafostacji, rozpoznanie punktów zasilania danych kabli, 

rozpoznanie możliwości przebudowy elementów w trafostacji wewnątrz i instalacji 

kablowych, uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji  

b) Inwentaryzacja sieci ciepłowniczej i rozpoznanie możliwości przeniesienie nitek CO 

w gruncie, uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji 

c) Inwentaryzacja instalacji KS i uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji 

d) Wykonanie ekspertyzy technicznej budowlano - pożarowej dla zakładanego 

przedsięwzięcia oraz uzyskanie niezbędnych zgód, odstępstw i wytycznych 

projektowych, 

e) dokumentacja geologiczno-inżynierska z odkrywkami, 

f) inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

g) inne wymagane. 
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2. Etap II Sporządzenie projektu budowlanego wykonanego zgodnie z wymaganiami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.), w tym: 

a) sporządzenie projektu Zagospodarowania Terenu, 

b) sporządzenie projektu Architektoniczno-Budowlanego, 

c) sporządzenie Innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia 

dokumentacji, w tym rozwiązania wszystkich kolizji, w tym z sieciami, 

d) wizualizacje, 

e) przygotowanie i złożenie wniosków wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych 

opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, odstępstw, pozwoleń, w tym uzyskanie: decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

f) przygotowanie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego dla całości zadania. 

3. Etap III Pozostałe projekty wykonanego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) 

a) szczegółowy projekt techniczny – wykonany zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

b) kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

c) przedmiar robót – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454); 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonana 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

e) szczegółowych projekty Wykonawcze dla każdej z branż oddzielnie, w tym: 

a) projekt rozbiórek, 

b) projekt architektoniczny wraz z projektem wykończenia wnętrz, 

c) projekt konstrukcyjny, 

d) projekt instalacji sanitarnych: wod-kan., c.o., ppoż., wentylacja mechaniczna 

nawiewno-wywiewna, klimatyzacja, 

e) projekt sieci sanitarnych: przyłącza ks., wody, k.d., projekt węzł cieplnego oraz 

projekt przebuidowy sieci ciepłowniczej 

f) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, 

ewakuacyjne, awaryjne, gniazd wtykowych, siła, oświetlenie zewnętrzne 
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budynku i terenu, instalacja przyzywowa, wideodomofonowa, telefoniczna, 

odgromowa, komputerowa, dozorowa, nagłośnieniowa, dzwonkowa, kontroli 

dostępu, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, instalacja fotowoltaiczna z 

magazynem energii elektrycznej,  

g) założenia dźwigowe, 

h) odnawialnych źródeł energii/ciepła w branży budowlanej, elektrycznej, 

technologicznej i automatyki, 

i) projekt drogowy, 

j) projekt zieleni 

k) projekty przyłączy, sieci i instalacji, 

l) projekt drogi ewakuacji pożarowej, 

m) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ze scenariuszem pożarowym, 

oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie w sprzęt ppoż., 

n) charakterystyka energetyczna obiektu, 

o) wykonanie projektu wnętrz wraz z wykazem wyposażenia, osobno 

opracowany dla wyposażenia inwestycyjnego obiektu, osobno dla 

wyposażenia po stronie Użytkownika wraz z osobnymi preliminarzami kosztów 

obydwu wykazów wyposażenia, 

p) oraz inne wymagane. 

 

UWAGA: Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania 

uzgodnień i pozwoleń zezwalających na prowadzenie robót budowlanych, winien uzyskać 

akceptację Zamawiającego opracowanej dokumentacji. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania techniczne niż przewidziane w PFU, pod warunkiem, 

że są one o takim samym lub wyższym standardzie. Każdorazowe wprowadzenie zmian do 

zasadniczych założeń przyjętych przy projektowaniu robót należy uzgodnić 

z Zamawiającym i uzyskać akceptację. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, 

że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową. 

 

2. Zadanie 2 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, o której mowa w Zadaniu 1, w szczególności obejmuje: 

1. kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją, 

2. rozwiązywanie zagadnień i problemów nie przewidzianych dokumentacją projektową, 

3. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów 

i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

4. czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 

5. na wezwanie Zamawiającego – udział w komisjach i naradach technicznych, 

organizowanych przez Zamawiającego, 

6. uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, 

7. przewidywana ilość pobytów na budowie: 20 (dwadzieścia) dla wszystkich branż 

łącznie. 
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Nadto: 

8. nadzór autorski będzie pełniony do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy o roboty budowlane, 

9. nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na 

każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na 

budowie, 

10. w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu Projektanta na budowie, stawi 

się o niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, 

11. dokumentem stwierdzającym pobyt Projektanta na budowie oraz potwierdzającym 

treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub karta pobytu 

potwierdzona przez inspektora nadzoru, 

12. ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Projektanta będą 

przekazywane Zamawiającemu w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej, rysunków zamiennych, nowych projektów, wpisów do 

dziennika budowy, protokołów, notatek służbowych, 

13. pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, tylko jeżeli odbędzie się z 

inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji 

projektowej.  

 

Za czynności odbioru podlegające wynagrodzeniu w ramach umowy o nadzór autorski nie 

będą uznane czynności związane z poprawieniem błędów lub uzupełnieniem dokumentacji 

w zakresie rozwiązań wymaganych w projekcie wykonawczym, a których brak stwierdzono 

w czasie realizacji robót oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Wykonawców 

w toku postępowania przetargowego; wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji 

projektowej, 

 

VII. WYMAGANIA, FORMA I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien być zgodny z zakresem 

zamówienia. 

2. Wymagania szczegółowe do opracowania dokumentacji projektowej: 

a) dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej 

tożsamej z wersją drukowaną, 

b) dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz 

zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich 

projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia, 

c) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia 

w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

3. Dokumentację, STWiOR oraz kosztorysy należy opracować w wersji elektronicznej 

i drukowanej, przy czym wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją drukowaną 

i możliwą do odczytania przez: 

− program NORMA (rozszerzenie .ath) – część kosztorysowa, 

− pliki w formacie .pdf – dokumentacja projektowa, 

− dokument .docx – kompletny opis techniczny do projektu, STWiOR 
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4. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie 

z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 

o założenia Programu Funkcjonowania Użytkowego opracowanego dla zamierzenia 

inwestycyjnego, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne 

instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. 

W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały 

i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na 

konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe 

producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i 

jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości 

zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych 

parametrów technicznych i jakościowych. 

5. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do 

celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i 

sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac 

projektowych, w szczególności: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gestorów 

mediów, uzgodnienie „ZUDP”, uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od 

Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (jeśli dotyczy) 

i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca.  

6. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentację projektową należy opracować 

w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz 

w formie elektronicznej, edytowalnej na nośniku elektronicznym w formacie 

ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf, .docx, z możliwością 

wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg, *.pdf, *.dwg, w wysokiej 

rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath 

i *.pdf.  

7. Dokumentacja wykonana zgodnie z wymaganiami: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) 

b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze 

zm.); 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

2021 poz. 2458); 

d. Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. u. z 

2024 r., poz. 1907 

e. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 

2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz 

warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania. 
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VIII. WYMAGANA ILOŚĆ EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (OSOBNO DLA KAŻDEJ 

BRANŻY): 

1. Materiały przygotowawcze (o ile dotyczy) po 3 egz. w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive. 

2. Projekt budowlany (PZT, PAB) po 3 egz. (po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca 

dostarczy pełen skan projektu budowlanego formacie .pdf). 

3. Projekt techniczny 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD 

lub pendrive. 

4. Projekty wykonawcze, w podziale na branże po 4 egz. w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive. 

5. Przedmiary robót, w podziale na branże po 2 egz. każdej branży + wersja elektroniczna na 

płycie CD/DVD lub pendrive. 

6. Kosztorys inwestorski, w podziale na branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów po 

2 egz. każdej branży + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive. 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w podziale na branże 

po 3 egz. każdej branży + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive. 

8. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót do zatwierdzenia i wykonania obiektu 

po 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive 

9. Wizualizacje wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub pendrive. 

 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny 

Kryterium 1 

Nazwa kryterium: Cena 

Waga: 100 % 

2. Sposób oceny ofert:  

a) Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku 

VAT, w złotych polskich. Zarówno ceny jednostkowe (w tym cena netto, podatek 

VAT), stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty jak i końcowa cena oferty, 

muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie 

zawierała ceny wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 

kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

4 i 5 ustawy Pzp. 

b) Cena ryczałtowa za Zadanie 2 – nadzór autorski nie może być wyższa niż 8 % wartości 

zadania nr 1.  

c) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

d) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 

zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

e) W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost SWZ, jak również koszty w niej 
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nieujęte, 

a bez których nie można wykonać zamówienia. 

f) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo 

sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

g) Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z Ustawą VAT. 

Zamawiający we wzorze oferty wskazał stawkę podatku VAT ustaloną przez 

Zamawiającego dla całości niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca, w 

przypadku odmiennej stawki VAT, winien do oferty załączyć niezbędne dokumenty, 

z których to wynika. 

h) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, 

w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki 

sposób oferta zostanie odrzucona. 

i) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

X. KWALIFIKACJE WYKONAWCÓW 

1. Fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Art. 109 ust. 1 pkt 1 

Art. 109 ust. 1 pkt 4 

Art. 109 ust. 1 pkt 5 

Art. 109 ust. 1 pkt 7 

Art. 109 ust. 1 pkt 8 

Art. 109 ust. 1 pkt 10 

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu: 

Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM – o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadającej 

osobowości prawnej albo wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub 

zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych 

w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2. UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB 

ZAWODOWEJ – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

3. SYTUACJA FINANSOWA LUB EKONOMICZNA – Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.: 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych, 
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- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia 

w więcej niż jednej ze wskazanych branż. 

 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali minimum 

2 dokumentacje projektowe obejmujące swoim zakresem budowę i/lub 

przebudowę i/lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni 

powyżej 2500m2 zatwierdzone decyzją o pozwoleniu na budowę . 

 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez minimum jeden 

podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, 

lub samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 

 

XII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4 do SWZ). 

2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie. (Załącznik nr 5 do SWZ). 

 

XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

W zamian za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich 

i praw pokrewnych Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie, w tym: 

 

1) w zakresie realizacji Zadania nr 1: 

a) ETAP I – II w wysokości: 40 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego 

w ofercie Wykonawcy; 

b) ETAP III w wysokości 60 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego 

w ofercie Wykonawcy. 

 

2) w zakresie realizacji Zadania nr 2: 

Do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w ofercie – 

wynagrodzenie oparte o wynagrodzenie jednostkowe; Wskazane wynagrodzenie jest 

wynagrodzeniem maksymalnym, jakie Wykonawca może otrzymać z tytułu realizacji 
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nadzoru autorskiego. Zamawiający nie gwarantuje wystąpienia bądź zlecenia 

Wykonawcy liczby pobytów/konsultacji na łączną kwotę wskazanego wynagrodzenia 

maksymalnego z tego tytułu. Wykonawcy w tej sytuacji nie przysługują pod adresem 

Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności żądanie zapłaty całości 

maksymalnego wynagrodzenia czy odszkodowania, w tym z tytułu utraconych korzyści. 

Zwiększenie liczby pobytów/konsultacji względem przewidzianych Umową lub OPZ, 

którego skutkiem byłoby zwiększenie wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w pkt 2, wymaga dla swej skuteczności zawarcia przez Strony 

stosownego aneksu do Umowy. 

 

XIV. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Wykonawca na etapie poprzedzającym zakończenie Projektu budowlanego dokona 

uzgodnień rozwiązań projektowych oraz wymaganych odrębnymi przepisami 

szczegółowymi, uzgodnień a także rozwiązań ewentualnych kolizji lub spraw spornych. 

Kserokopie pism składanych do urzędów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od terminu złożenia pisma. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia złożenia pisma, kopii składanych do urzędów, pism, kompletnych 

materiałów do wniosków oraz wniosków o wydanie poszczególnych decyzji 

administracyjnych, zawierających potwierdzenie złożenia ich w urzędzie. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do notowania spraw omawianych na spotkaniach, 

naradach i po uzgodnieniu treści z Zamawiającym przekazania kopii protokołu lub ustaleń 

Zamawiającemu. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z obowiązującym prawem, 

w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

i normami; 

b) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową, wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do 

wykonania dzieła, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in.: z użytkownikami kolidujących 

sieci (po dokonaniu pełnego rozpoznania terenu inwestycji pod względem kolizji 

z projektowaną przebudową kanału) oraz właścicielami terenów nie będących we 

władaniu Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wolą właścicieli terenu 

uzgodnienia czasowego zajęcia miałyby być odpłatne, to negocjacje wymagają udziału 

Zamawiającego, a Wykonawca nie może podejmować decyzji dotyczących kwot 

wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 

c) odbycia wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego; 

d) dokonania badań, wierceń, pomiarów geodezyjnych, sondowań itp. we własnym 

zakresie w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową; 

e) sporządzenia dokumentacji fotograficznej w ramach inwentaryzacji terenu lub obiektu, 

którego dotyczy projekt i szczegółów terenu, w chwili przystąpienia do projektowania, 

dokumentacji fotograficznej prac badawczych, odkrywek, wierceń, sondowań itp. 

wykonanych na obiekcie oraz terenie – dokumentacja fotograficzna powinna 

odzwierciedlać stan techniczny i położenie obiektu i terenu w chwili projektowania w 

celu późniejszych porównań i ocen; 
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f) konsultowania na bieżąco z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych 

i materiałowych mających wpływ na koszty realizacji robót budowlanych oraz 

późniejszą eksploatację, 

g) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilościach i w terminach 

określonych w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, 

że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową; 

h) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań 

na każde żądanie Zamawiającego; 

i) przekazywania, w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisma, kserokopii 

pism składanych do urzędów; 

j) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu prac będących przedmiotem 

zamówienia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności; 

k) uwzględniania zasad dobrych praktyk możliwych do stosowania w celu minimalizacji 

negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie harmonogramu 

prac, sposobu wykorzystania materiałów z rozbiórki, eksploatacji sprzętu 

mechanicznego oraz materiałów; 

l) stosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania; 

m) odniesienia się w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyłącznie do 

robót związanych z konkretnym opracowaniem, w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty w procedurze 

przetargowej na roboty budowlane i realizację robót i nie umieszczania zbędnych treści 

niezwiązanych z przedmiotem umowy; 

n) dołączenia do projektu oświadczenia, że dzieło wykonane jest zgodnie z umową 

i obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

o) usuwania stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia (także w trakcie realizacji robót 

budowlanych) 

p) uzyskania, na własny koszt, decyzji administracyjnych z potwierdzeniem ich 

ostateczności (decyzji pozwolenia na budowę oraz innych decyzji, pozwoleń 

wymaganych przy realizacji zamówienia), a także dostarczania Zamawiającemu kopii, 

składanych do urzędów, kompletnych materiałów - załączników do wniosków 

(zgłoszeń) oraz wniosków o wydanie poszczególnych decyzji administracyjnych, 

(zgłoszeń) zawierających potwierdzenie złożenia ich w urzędzie. 

q) wprowadzenia do opracowań ewentualnych uzupełnień lub korekt, których potrzeba 

zaistnieje w trakcie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych w terminie 

wskazanym przez organ lub Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego; 

r) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem realizacji robót; 

s) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, jakie 

Zamawiający otrzyma w trakcie prowadzonej procedury wyłaniania wykonawcy robót 

budowlanych tj. nie później niż w terminie 3 dni od przekazania ich Wykonawcy, chyba 

że niezbędne jest szybsze udzielenie odpowiedzi, na co wskaże Zamawiający. 

W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 

w związku z ujawnieniem się w trakcie procedur związanych z udzieleniem zamówienia 
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publicznego na roboty budowlane wad dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do 

ich usunięcia oraz opracowania i przekazania w/w opracowań wraz z koniecznymi 

oświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami 

administracyjnymi na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

t) do sprawowania nadzoru autorskiego nad sporządzoną dokumentacją w trakcie 

realizacji robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

u) dysponowania w okresie wykonywania przedmiotu umowy i skierowania do jego 

realizacji personelu wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z SWZ, 

w szczególności personelu wskazanego przez Wykonawcę w postępowaniu na potrzeby 

wykazania spełniania warunków udziału. W razie nieobecności osób wyznaczonych 

przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub 

z jakichkolwiek innych przyczyn) bądź wystąpienia konieczności zmian osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą 

co najmniej takie uprawnienia, doświadczenia i kompetencje co osoba wskazana przez 

Wykonawcę w postępowaniu. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz 

z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie 

dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie 

zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

v) wystąpienia, na prośbę Zamawiającego, z wnioskiem do Izby Inżynierów Budownictwa 

o wydanie dokumentu określającego zakres uprawnień. 


