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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 

  Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe 
niż 15kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 
Szklarnia” 
Adres obiektu budowlanego:  
 Miejscowość: Szklarnia 
 Powiat: lubelski 
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   060916_2.0009.79/4, 060916_2.0009.45, 060916_2.0009.144/5, 060916_2.0009.145/3,  
   060916_2.0009.64, 060916_2.0009.145/1, 060916_2.0009.146/4, 060916_2.0009.128/4,  
   060916_2.0009.126/3, 060916_2.0009.123/2 
 Miejscowość: Annów 
 Powiat: lubelski 
 Działki nr:  060916_2.0001.428/8, 060916_2.0001.428/2 
 Miejscowość: Stara Wieś Trzecia 
 Powiat: lubelski 
 Działki nr:  060903_5.0024.917 
Kategoria obiektu:    

 XXVI 
Inwestor:   

 Gmina Zakrzew  
 Zakrzew 26 
 23-155 Zakrzew 

 

 Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 
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mgr inż.  
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Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GGZ.6630.550.2024

PROTOKÓŁ 

2024-11-22

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej  w  dniach od: 2024-11-15

Wnioskodawca: Kamil Bożek 

Inwestor: Gmina Zakrzew 713-29-94-320

Lublin

23-304 Dzwola

Krzemień Pierwszy 130

23-155 ZAKRZEW

Zakrzew 26

Starosta Lubelski

2024-11-22do

Szklarnia gmina ZakrzewLokalizacja obiektu:

Opis przedmiotu narady:

sieć elektroenergetyczna1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Urząd Gminy Zakrzew          Uczestnik nieobecny na naradzie.

2 Netia S.A.          Uczestnik nieobecny na naradzie.

3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 

Krzysztof Stopyra

2024-11-15 10:58:07

brak uwag

4 Zarząd Dróg Powiatowych w 
Lublinie z/s w Bełżycach 

Tomasz Pruszkowski

2024-11-19 14:12:50

brak uwag

5 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w 
Lublinie 

         Uczestnik nieobecny na naradzie.



6 Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie 

Sandra Sienicka

2024-11-18 10:13:58

brak uwag

7 Polska Spółka Gazownicza Sp. 
zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Lublinie

Tomasz Życzyński

2024-11-20 07:49:03

brak uwag

8 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Zamość rejon Energetyczny 
Zamość 

         Uczestnik nieobecny na naradzie.

9 Starostwo Powiatowe w Lublinie 
Wydział Architektoniczno 
Budowlany

Agnieszka Borowska

2024-11-22 08:34:08

brak uwag

10 Orange Polska S.A.           Uczestnik nieobecny na naradzie.

11 Lubelskie Centrum Innowacji i 
Technologii  

Monika Pajurek

2024-11-18 14:01:45

         LRSS nie występuje w zakresie niniejszego 
opracowania projektowego.

12 FIBEE I Sp. z o.o. Zuzanna Jankowska

2024-11-19 09:23:06

         Warunki Techniczne
jakie należy spełnić przy realizacji robót na 
infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.:

1.Lokalizację podziemnych urządzeń 
telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za 
pomocą przekopów próbnych.
2.Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury 
FIBEE I SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą 
eksploatację, konserwację, modernizację 
czy naprawę.
3.Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations 
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.
4.Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do 
prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 
powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE I SP Z O.O. 
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia 
robót, infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. należy ją 
zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE I SP Z 
O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi 
odpowiedzialność materialną 
i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za 
spowodowanie uszkodzeń infrastruktury 

mailto:planowe@fiberhost.com


FIBEE I SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz 
za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na 
skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem 
braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych 
w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z 
abonentami Service-Level Agreement.
5.Wszelkie prace wykonywane w pobliżu 
infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. (skrzyżowania lub 
zbliżenia) 
czy też prace związane z przebudową infrastruktury 
należy wykonać ręcznie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z należytą 
ostrożnością, zachowując normatywne odległości, 
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela 
(FIBEE I SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 
200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. 
Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi 
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca 
zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby 
techniczne FIBEE I SP Z O.O.
6.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej 
dokonywanej przez projektanta lub podczas robót 
ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie 
naniesione na podkład mapowy, należy 
je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. w 
celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7.W przypadku konieczności przebudowy lub 
przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych 
FIBEE I SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację 
projektowo-kosztorysową zgodnie z normą 
ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i 
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I SP Z 
O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej 
na własny koszt. W przypadku konieczności 
poniesienia kosztów przez FIBEE I SP Z O.O., Inwestor 
przedstawi ich skosztorysowaną wartość 
do akceptacji przez FIBEE I SP Z O.O.
8.Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych 
należy dokonać w godzinach nocnych 
(od 24:00 do 6:00).
9.Ewentualne prace związane z przebudową 
infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez 
osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury 
(FIBEE I SP Z O.O.).
10.W przypadku konieczności przebudowy sieci, po 
zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany 
do przekazania dokumentacji powykonawczej 
przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru 
prac.           
11.Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na 
mapy i dostarczyć do FIBEE I SP Z O.O. w formie 
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 
3 miesięcy od zakończenia prac.

13 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Lublin Rejon Energetyczny Lublin 
Teren 

Dariusz Saj

2024-11-15 10:39:06

         Sprawa dotyczy RE Zamość

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJSPORZĄDZIŁ



z up. STAROSTY LUBELSKIEGO 
/-/

mgr inż. Agnieszka Słomka
Kierownik Referatu

ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV w ramach zadania: 

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szklarnia” 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                       
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

  Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe 
niż 15kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 
Szklarnia” 
Adres obiektu budowlanego:  
 Miejscowość: Szklarnia 
 Powiat: lubelski 
 Działki nr:  060916_2.0009.1/2, 060916_2.0009.24, 060916_2.0009.46/5, 060916_2.0009.46/4,   
                060916_2.0009.46/7, 060916_2.0009.47/2, 060916_2.0009.48/2, 060916_2.0009.68/1,   
    060916_2.0009.70/1, 060916_2.0009.71/1, 060916_2.0009.72/1, 060916_2.0009.50/2,  
   060916_2.0009.73/1, 060916_2.0009.74/3, 060916_2.0009.74/5, 060916_2.0009.75/5,  
   060916_2.0009.75/8, 060916_2.0009.75/11, 060916_2.0009.77/2, 060916_2.0009.78/1,  
   060916_2.0009.79/4, 060916_2.0009.45, 060916_2.0009.144/5, 060916_2.0009.145/3,  
   060916_2.0009.64, 060916_2.0009.145/1, 060916_2.0009.146/4, 060916_2.0009.128/4,  
   060916_2.0009.126/3, 060916_2.0009.123/2 
 Miejscowość: Annów 
 Powiat: lubelski 
 Działki nr:  060916_2.0001.428/8, 060916_2.0001.428/2 
 Miejscowość: Stara Wieś Trzecia 
 Powiat: lubelski 
 Działki nr:  060903_5.0024.917 
Kategoria obiektu:    

 XXVI 
Inwestor:   

 Gmina Zakrzew  
 Zakrzew 26 
 23-155 Zakrzew 

 

 Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

 

Projektant 
mgr inż.  

Kamil Bożek 
Instalacje i sieci 

elektryczne 
LUB/0002/PBE/18 

 

Data opracowania: grudzień 2024 r. 

 



ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV w ramach zadania: 

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szklarnia” 

 
1. Zakres i kolejność wykonywania robót 

1.1. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie 
znamionowe nie wyższe niż 15kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego  
w miejscowości Szklarnia”. 

1.2. Kolejność wykonywania robót 
 wytyczenie trasy linii oświetlenia, lokalizacji słupów oraz szafy oświetleniowej, 
 roboty ziemne, 
 roboty montażowe, 
 pomiary powykonawcze. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN 0,4kV, 
 sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN 15kV, 
 sieć telefoniczna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć kanalizacyjna. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nN 0,4kV, 
 sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN 15kV, 
 droga powiatowa i gminna. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz czas i miejsce ich 
występowania 

Rodzaj prac Rodzaj zagrożenia Skala 
zagroże

nia 

Miejsce i czas wystąpienia 

Wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0m 

Upadek z wysokości, 
przysypanie 

duża Podczas prac ziemnych związanych z 
wykonaniem przewiertów 

Roboty przy których wykonywaniu 
występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5m 

Upadek z wysokości duża Podczas prac przy montaży opraw 
oświetleniowych 

Roboty wykonywane przy użyciu 
dźwigu 

Upadek z wysokości, 
uderzenie ładunkiem 

duża Podczas prac przy montażu słupów 
oświetleniowych 

Roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych  

Upadek z wysokości, 
przysypanie, porażenie 
prądem 

duża Podczas prac przy montażu słupów 
oświetleniowych, podczas wykopów 
pod linię kablową 
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Roboty budowlany prowadzone przy 
montaży i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 

Upadek z wysokości, 
uderzenie ładunkiem 

duża Podczas prac przy montażu 
fundamentów 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujące 
zakresy zagadnień: 

 wskazanie obiektów i miejsc w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń, 

 określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 
 charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem do prowadzenia nadzoru. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

 przestrzeganie stosowania i dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz 
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 przestrzegać stosowania właściwych narzędzi i sprzętu odpowiadającym wymaganiom 
jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zatrudniać pracowników posiadających wymagane przepisami prawa świadectwa 
kwalifikacyjne, 

 przestrzegać stosowania właściwych narzędzi i sprzętu odpowiadającym wymaganiom 
jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285  
z 1996 r.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące zagrożenia, 

 w razie stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 


