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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania "Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej", ktory obejmuje m.in.:
- wykonanie taw fundamentowych,
- wznoszenie $cian fundamentowych oraz $cian nadziemia,
- montaz konstrukcji drewnianej,
- pokrycie dachu,
- wznoszenie §cianek dzialowych,
- uktadanie podtog,
- prace tynkarskie i wykonczenie $cian gladzig,
- montaz stolarki,
- zagospodarowanie terenu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. og6lna, stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST).
14. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenic budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. 22001 . Nr 5, poz.42 z pézn. zm. ),

1.4.14. obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.15. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

1.4.16. materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej,

1.4.20. cze¢$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.23. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane,

1.4.24. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako “standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

1.4.25. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,
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1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
1.4.27. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz
stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia

przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdéow. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robot albo
wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektow zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiorki. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementow Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktére doprowadza do uszkodzenia ww. elementow
1 za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialow rozbidérkowych, materiatdéw wykonawczych 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ( 1 wymiarowo )
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrgbie terenu
budowy (1 w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania material bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych materiatdow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie lub innych
parametrow technicznych moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robdt zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz

- jakos¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot,

- zgodnos$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
5.1.1.Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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5.1.2.Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow
i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.
6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :
1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),
2)  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskg Norma,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1, 1 ktore spetniajag wymogi SST,
3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiatly, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktorg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem

OSTRODA, KWIECIEN 2023 r. str. 8



urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.
[ 2 ] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiardéw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow.

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem
formie. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen
zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaroéw nie dokonuje si¢.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po upltywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6ot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupeiajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST ( z uwzglgdnieniem
tolerancji ) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty :

1) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne ),

3) protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiarow - jesli byty wymagane ( oryginaty ),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny (koncowy) ”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, p0z.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

-tynki cementowe wapienne

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScig.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujgca powierzchni¢ elementow budowli
(gtownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

-$rodki do czyszczenia podtoza
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-tynki cementowo wapienne
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem nieckorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie
do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesigcy po wykonaniu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.3.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwosé
obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich
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charakteryzuje r6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrdobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewn¢trznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komdrkowy). Tynkoéw gipsowych
nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy
sa plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczen plyt g-k wraz z siatkg zbrojagca oraz wypeklienia niewielkich uszkodzen
powierzchni §cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢ nakladane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznosc i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy glownie od rodzaju podtoza. Do wihasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike¢ wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wyst¢puje jeden z czynnikdéw, ktoére moga
powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
zamarzni¢te podloze, bardzo gtadkie Iub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

tynkowanie mokrego betonu,

brak lub niewtasciwy §rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywa¢ na oslabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i
spowodowa¢ odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi
redukujagcymi chlonno$é¢ podtoza i zwigkszajgcymi przyczepno$é. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtdéwnie w postaci dyspers;ji polimerowych, wypelione
grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg s$rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac¢ zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny mialy podobna chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypelione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowa¢ Srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ ulozone
zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technikg malarska. Aby
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utrzyma¢ jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreSlonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac
mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastoni¢to folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka
powierzchni¢. Natozony, Sciggnicty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
woda, a nast¢pnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagl¢bien i nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzit i wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje
si¢ zamknigtg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykow powietrza 1 ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstale
niewielkie zagl¢bienia wypeti¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mas¢ szpachlowg naklada si¢ na $ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;j, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciang wyrdéwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierowno$ci mozna usungc,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy
ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i uniknaé jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugag warstwe gtadzi nanosi si¢
wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ oglgedzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
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proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowa¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowe] pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztiszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczySci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypehliaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

6.2 Kontrola materialéw

Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz termindéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakoS$ci materiatow, protokotéw odbioréw czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii I1 1 III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV 1 IVf. Katy dwusScienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrolg¢ przedlozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i1 dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktore budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwick gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubos¢ tynku uznaje
si¢ Srednig warto$¢ z pomiar6w w pieciu otworach.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
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wykonania i kategorii tynku okre$§lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowsa i o tym
samym nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecno$ci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne. Badania kontrolne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzaé za
pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkos$ci przeswitu mi¢dzy tata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca laty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajgcymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i latg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mig¢dzy tatg i powierzchnig tynku w odleglosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar roéwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubos¢ tynku.

W migjscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypehié¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkoéw zewngetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0gé6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢ w
rozwini¢ciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

-Z naktadow na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2.
Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oScieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 rn2 i powierzchni otworow do 3 rn2, jezeli oscieza

ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci osScieza, mierzonej w $Swietle oScieznicy, przez szeroko$¢ o$cieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle o$cieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg
bez oscieznicy.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbior migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbioér podioza odbywa sig
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki

OSTRODA, KWIECIEN 2023 r. str. 18



odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robadt

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbior tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynkéw z zamowieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.3.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartos$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
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- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Cze¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnos$ci
do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw OkreSlenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2.Zakres robdt budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacja wehodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne §cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodké6w pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia wodg Iub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji
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-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz
past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powloka malarska— nalozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

- farby emulsyjne zmywalne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich

-szczotki do czyszczenia podloza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-waiki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robdot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrobee po utozeniu),
utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé
nie powinna przekraczac najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
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materialem.

Sciany pomalowane obecnie farba olejna nalezy oczysci¢ z niej za pomoca $rodkéw chemicznych na
podstawie ponizszego schematu:

Oczysci¢ powierzchnie z kurzu i thuszczu.

Nalozy¢ obficie warstwe srodku chemicznego na farbe olejna.

Pozostawi¢ Srodek na $cianie na czas zgodny z instrukcja producenta.

Zmigkczong farbe zdrapac.

W razie koniecznos$ci proces powtorzyc.

Oczy$ci¢ podloze i przygotowaé odpowiednio pod malowanie.

Przy wykonywamu prac uwzglednic instrukcje wykonania producenta Srodkéw chemicznych.

A S

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podloza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, miec
jednakowa barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna
si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych pgknigé oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byc¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadkg i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczaé
pare wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jako$¢
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
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Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
projektem wykonawczym 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

- rownos¢ 1 jako$¢ wykonania
- wilgotnos¢
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystos¢
6.3.Kontrola materialéw
Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
- okumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,
- terminow przydatno$ci do uzycia,
- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlang.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
- zgodnos$¢ ze specyfikacja techniczna,
- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- jako$¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasiec dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robdét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- [lo$¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

- Wysoko$¢ $cian liczy si¢ od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w $§wietle $cian surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru,
z potraceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gladkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, §cianek ptycinowych itp. przyjmuje si¢ jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w §wietle pomnozone przez nast¢pujace wspotczynniki.
dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewngetrzne i wewngtrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewngtrzne 1 wewngtrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokos$ci
- w metrach biezacych, cokoty ponad 15 cm szeroko$ci w metrach kwadratowych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogolne
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacja
techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
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Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty ciesielskie
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu elementéw wymienionych w punkcie 1.1, takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2. Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac
nastepujace materialy zgodnie z dokumentacja lub rownowazne zaakceptowane przez Inwestora
(Inspektora nadzoru): Elementy drewniane — nie okresla si¢ konstrukcyjnej klasy drewna dla oston
grzejnikowych. Laczenia powinny byc wykonywane na gwozdzie, sruby. Wszystkie laczniki stalowe
powinny byc galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich

- wkretarka

- wiertarka

- mbotek

- poziomica

- pita tarczowa do drewna.

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem nickorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym
obiekcie i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie
zarzadzenia Kierownika robot budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie
prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektu. Zastosowane rozwiazania techniczne, przyjete
materialy,osprzet 1 urzadzenia, muszg posiadaé atesty. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty budowlane. Skladowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno byc
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie
skladowanych materialow i elementow Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiadac
atesty 1 odpowiadac normom.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna byc przeprowadzona w czasie
wszystkich etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wlasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu Robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dany etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.
Kontroli podlega wykonanie:

* wykonanie robot ciesielskich.

* Wykonanie potaczen poszczegdlnych elementow.

7.0BMIAR ROBOT

Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt. » Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardéw. ¢ Jakikolwiek blad lub przeoczenie
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedhug instrukcji
Inspektora Nadzoru. ¢ Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajacg z platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa robot konstrukcji
drewnianych jest 1 metr szeScienny (m3). Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub ptyta OSB jest
1 metr kwadratowy (m2.)

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiér Robot nalezy dokonywa¢
zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Odbior Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza
i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowigzujacymi normami, przepisami.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena robot obejmuje:

sprace pomiarowe;

+zakup, zaladunek i roztadunek materialow;
stransport materiatow do robot ciesielskich;
stransport materiat 6w do robot impregnacyjnych;
*wykonanie robot ciesielskich;

suporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwos$ci mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Dz. U. Nr 75/02, poz. 690
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogdlne.
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