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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania "Budowa budynku
administracyjno-biurowego", ktéry obejmuje m.in.:
- wykonanie taw fundamentowych,
- wznoszenie $cian fundamentowych oraz $cian nadziemia,
- montaz konstrukcji drewnianej,
- pokrycie dachu,
- wznoszenie §cianek dzialowych,
- uktadanie podtog,
- prace tynkarskie i wykonczenie $cian gladzig,
- montaz stolarki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogolna, stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST).
14. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenic budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,
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1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pdzn. zm. ),

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.15. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

1.4.16. materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszezalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowej,

1.4.20. cze$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.23. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

1.4.24. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako “standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

1.4.25. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
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1.4.27. Wspdélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
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pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdéw. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robot albo
wywotanym w innych dzialaniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektow zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiorki. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementow Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktore doprowadzg do uszkodzenia ww. elementow
i za straty dalsze, bedace konsekwencjg tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialow rozbiorkowych, materialow wykonawczych i wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo (i wymiarowo )
fadunkow 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrgbie terenu
budowy (1 w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania material beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie lub innych
parametrow technicznych moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robdt zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz

- jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot,

- zgodno$¢ z dokumentami przetargows, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
5.1.1.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.
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5.1.2.Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow
i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.
6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :
1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),
2)  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskg Norma,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1, 1 ktore spetniajag wymogi SST,
3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiatly, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktorg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem

OSTRODA, STYCZEN 2022 r. str. 8



urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.
[ 2 ] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiardéw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow.

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem
formie. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen
zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaroéw nie dokonuje si¢.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

OSTRODA, STYCZEN 2022 r. str. 9



¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po upltywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6ot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupeiajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST ( z uwzglgdnieniem
tolerancji ) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty :

1) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne ),

3) protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiarow - jesli byty wymagane ( oryginaty ),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny (koncowy) ”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 1. — Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. 2019 , poz.2019),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, p0z.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 1. — w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016, poz. 1966),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
p0z.1126),

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty betonowe i Zelbetowe.
kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okre§lonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robot betonowych i Zelbetowych

Zakres robot betonowych i1 zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukeji:

- Wykonanie wiencow zelbetowych,

- Wykonanie taw i stop fundamentowych

- Wykonanie stupow zelbetowych

- Wykonanie stropéw zelbetowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t okreslonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentow przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres robot wg. szczegdtowego opisu i przedmiaru robot
zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczng

ST-00 —Wymagania ogodlne..

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujagcymi normami i przepisami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowac

zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton

- Beton podktadowy C 8/10

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy
mozliwie matej nasigkliwo$ci

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia

- Dodatki uplastyczniajace

- Dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- Stal do zbrojenia betonu A-ITIN-

3. SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o
konsystencji gesto plastycznej
- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z cz¢Sciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: pro$ciarka, gigtarka, nozyce
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mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
0go6lnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢
nastgpujacych srodkoéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy
napodwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej oraz cementu i dtuzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac

45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budow¢ powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w
okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta
rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do calkowitego usunig¢cia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomocg miotkow,
prostowarki i wyciggarek. Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materialow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigzaé
migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i §cian budowli nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretdw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci §cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pier$cieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie,
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zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.
5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i twardnienia
betonu.
54. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materialow
i ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-do§wiadczalng biorgc
pod uwage wlasciwosci:
- konsystencje; urabialnos¢; szczelno$é-zgodnie z normaPN-88B/06250.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ osiggania wysokiej marki betonu, nalezy przestrzegac receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac¢ przy uzyciu cementu hutniczego w
ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego.
5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu
Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia sprawdzi¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia
i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.
5.7.  Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobor metody
zageszczenia jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukeji i grubos$ci uktadanej
mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow
wglebnych, ktore nalezy zanurzy¢ 10-15¢cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach
40-50cm. Warstwe nastgpng betonu uktadac przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej,
usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka
powierzchni¢ betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi,
dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
5.8. Rozbiérka szalunkow i rusztowania
Catkowita rozbiorka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczes$niej niz po 28 dniach.
5.9. Beton podkladowy, wyrownawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacja Projektowg z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
- powierzchnie podktadow pod izolacj¢ powinny by¢ rowne, czyste i odpylone,

peknigcia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwale i nicodksztatcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie >9MPa
- styki sgsiadujgcych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogolne.
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6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru sg:
- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
- m?%: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
- m’: betonowania podktadu betonowego, wiencow i belek fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoélne". Odbioru robot nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot Budowlanych

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia elementow

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

- gladkosci powierzchni - tagczna powierzchnia rakoéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowsg, rysy
wigksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci zamontowania elementow
stalowych/marek, przej$¢ przez $ciany itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Platno$c¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot w pkt. 1.4. niniejszej ST w
oparciu o odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych materiatow.
9.2. Platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementow przekrycia, elementow zbrojeniowych
-wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie zbrojenia i betonowanie elementow

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do

betonu utozonego w konstrukeji i okreslenie badanej wytrzymatosSci
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250
PN-89/B - 30016

PN-70/B - 8933-03

PN-79/B - 06711
PN-82/H - 93215
PN-88/B - 04300

PN-88/B - 6731-08

PN-88/B - 32250
PN-76/B - 03001
PN-87/B - 03002
PN-8 1/B - 03020
PN-85/B - 10702

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Beton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Beton konstrukcyjny.
Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
Podbudowa z chudego betonu
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Walcoéwka i1 prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Konstrukcje i podtoza budowli.
Konstrukcje murowe.
Posadowienie bezposrednio budowli.
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-IS03443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.

PN-85/B - 04500
85/B- 01810

PN-8 1/C - 89032
PN-83/C - 89031
PN-79/C - 89027
PN-8 1/C — 89034

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych. PN-

Wtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.
Oznaczenie chtonno$ci wody. badania elektrochemiczne.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymalo$ciowych przy statycznym rozcigganiu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty murowe.
CPV 45262522-6

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogdlne

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych.

W zakres tych robot wehodza:

1. Wykonanie §cian z bloczkoéw betonowych

2. Wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych

3. Zamurowanie bruzd i przebi¢

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowys;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicj¢ pojec i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezb¢dne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci.

2.1 Materialy do wykonania muréw

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004,
aw

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Bloczki gazobetonowe odmiany 600 — wg PN-B-12011:1997

6. Bloczki silikatowe

7. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-
2:2004

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6
zaprawy M2 1:1:7
1:1,7:5

zaprawy M51:0,3 : 4
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1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

zaprawy M2 1:1:6

1:1:7

zaprawy M51:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moSliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : piasek

zaprawy M5 1 : 4

zaprawa M8 1 : 3

zaprawy M101 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraw¢ nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

2.2 Skladowanie materialéw i transport

Materialy masowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkow ogélnych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogoélne rob6t murowych

a. Roboty murowe muszg spetia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.

¢. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzgpia zazg¢bione koncowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g. Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2 Scianki z cegiel

a. Przed przystgpieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c¢. Wigzanie cegiel powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonac na tzw. puste spoiny nie wypekione przy
zewnetrznych licach na glebokos$¢ 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6¢cm i w §ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety @6.

5.3 Scianki z bloczkéw

a. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkéw w murze i $cianie dzialowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly
pene;.

c. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypehione przy
zewnetrznych licach na glebokos$¢ 5-10 mm

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywa¢ recznie lub mechanicznie do gltebokosci wymaganej dla danej
instalacji

lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po
osadzeniu elementu lub instalacji uzupetnic¢ zaprawg jak w murze w ktorym zostaty wykonane.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogo6lnymi okre$§lonymi w STWiORB.
Ocena poszczeg6lnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materialy

Przy odbiorze materiatdow do wznoszenia murdw i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakoSci przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementoéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiarow zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow
lub deklaracji zgodno$ci.

Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad 1 uszkodzen,

— masy,

— wytrzymato$ci na obcigzenia statyczne.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioro6w materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.
Jednostka obmiarowsg robdt objetych niniejsza Specyfikacjg jest:

- m2 — $ciany,

-m3 — muru,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondow komorkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

4. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

5. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly i ksztaltki elewacyjne.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

7. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

9. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

10. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komorkowy (ZmianaAz1)

11. PN-75/B-13078 Szkto budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czegsé 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

W postaci gliny.

24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane [J[1Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane [111Czgs¢ 2: Metody badan

26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

30. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych

prostych robo6t 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 .3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana,

- Materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiada¢ skrzyni¢ otwarta o dlugo$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie
wystawata

poza jej tylng burte wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rOwniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Material nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtowego).

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy
uzyciu wozka widlowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu wozka mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo§¢ 0sob w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy
o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 0séb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczego6lna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10
cm i wysoko$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do 3 paczek jedna
na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz
4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesi¢cy od daty
produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢
doplyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte i
powinny

mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy ja usunac przed uplywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystgpic
problemy zwigzane z usuwaniem folii.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robot nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztlonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad
szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosSci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrobek blacharskich, mb wykonania rynien i rur spustowych
,szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
Umowy.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na cigglym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogdlne
czese 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej- montaz drzwi i okien
CPV 45421131-1

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania
ogolne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umows.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzyteczno$ci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i1 aprobaty techniczne zastosowanych
materiatdow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.3. Zaprawa tynkarska do obrobek o$ciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko wigzaca,

2.4. Farba emulsyjna wewne¢trzna.

2.5 Stolarka drzwiowa i okienna wg. projektu budowlanego

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii.

4.0 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Dostawa materiatdéw odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu

producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowacé
nastepujgce zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek

wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed

przystapieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- O$cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby

miedzy murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznice nalezy
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klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztalcenia o$cieznicy 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé pltynne

otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nast¢pnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz §wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne

roznice przekatnych nie moga

przekracza¢ 2 mm

- O$cieznicg mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni mi¢dzy o$cieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien lub drzwi o wigkszych gabarytach

-stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypehienie pianka

montazow3g szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie

nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem

wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w oséciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe.

6.3 Zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

6.4 Prawidlowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub $cian.

6.6 Prawidtowos¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Doktadnosci robét szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawa dokonania obmiaroéw okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozycji sa zalgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bgdacej przedmiotem zamdwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle oSciezy.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowaé tgczng wartos$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreSlona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy
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- demontaz istniejacej stolarki,
- wykonanie i montaz drzwi,
- obrobka budowlana os$ciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich

utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych

elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB — 2003 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Izolacje termiczne
CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace realizacji prac
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie ocieplen $cian zewnetrznych styropianem oraz stropow i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢ tkaniny z wildkna szkhnego, zaimpregnowane
alkalidodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-Smm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) sila zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250
N;

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 ¢cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu probki
silg rowna 1250 N;

e) wydtuzenie wzgledne po dzialaniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej niz

3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

2.2. Plyty styropianowe

- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian
elewacyjny o wspolczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m2K.

- Styropian posadzkowy. Gr. 101 20 cm

- fundamenty — styropian wodoodporny

- welna mineralna wg projektu budowlanego

2.3. Materialy klejace oraz noszace na zewngetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejagcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzglgdem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, latwy do wymieszania z wodg.

Masa klejaca powinna stanowic jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :
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a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

3) przyczepno$¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie powietrzno-

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic¢ styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET

Wiertarka z mieszadlem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzgdzia nalezy czyscic¢
czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na  paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania  tynku,
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone .

Nierownosci podtoza powyzej S mm nalezy dzien wczesniej wyrownaé zaprawg wyrownawcza.
Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96 przed rozpoczgciem ocieplania budynku nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach
$cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki
musi odbywac si¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o$wiadczone wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedng ptaszczyzne
aby ograniczy¢ koniecznos$¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5 sztuk tgcznikow,
tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ prob no$nosci tacznikéw zgodnie z instrukcjg producenta.
5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowa¢ tkaning z wtdkna szklanego spetniajacg wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz
Instrukcjg ITB 334/96.

5.5. Kolejno$¢ realizacji

5.5.1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:

o ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;

o wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza;

o wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszczegolnych podtozy;

. wykonac¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

o na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomocg zylek lub sznura

murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kolkow rozporowych nalezy wypelniaé masg
silikonows;
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o zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zlaczach prefabrykatow
wigksze niz 10 mm nalezy wyrownac przez nalozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje
doktadng technologie realizacji .

5.5.2. Przyklejanie plyt styropianowych.

o Przyklejanie plyt masg klejowo — szpachlows;

o Przyklejanie plyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;

o Uktad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

o Mocowanie plyt za pomocg tagcznikow mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

o Szczegot wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji
i innych detali.

5.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowa, nastgpnie natozy¢ siatke
i ,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek
innych nier6wnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96
dopuszcza 5 cm). W narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny
wzmacniajace;j.

Szerokos¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie ptaszczyzny osciezy
okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru
stosuje si¢ dodatkowg siatk¢ naklejang bezposrednio na plyty.

5.54. Ocieplenie o$ciezy okiennych.

Siatke zbrojacg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni o$cieza na catej jego glebokosci.
Do gornej 1 bocznych osciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Styki plyt z o$ciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jako$ci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy, a mianowicie :
o montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrgbne przepisy);

o przygotowanie §cian do ocieplania;

o przyklejanie ptyt styropianowych;

o przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu roboét ocieplajacych metoda lekkg nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor
techniczny, tj.:

o ze wzgledu na szczegoélny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

o konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski 1 autorski;

. w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony

dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej 1 wyprawy zewngtrzne;.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplane;j.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz 1
m?. Ochrony naroznikow wypuklych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegajg nast¢pujace etapy robot ociepleniowych:

. przygotowanie podtoza;
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przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami);

wklejanie siatki;

wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjne;;

wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne
producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

o cigcie plyt styropianowych;

o przygotowanie masy klejace;j;

o przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

o przyklejenie siatki z wtokna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z wykonaniem
drugiej warstwy klejacej;

o wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach;

o przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokos$ci $cian

parteru zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkow metodg lekka”.

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Ptyty styropianowe - PN B-20130.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja - PN-EN 13163:2004.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

-tynki cementowe wapienne

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScig.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujgca powierzchni¢ elementow budowli
(gtownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

-$rodki do czyszczenia podtoza
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-tynki cementowo wapienne
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem nieckorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie
do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesigcy po wykonaniu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.3.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwosé
obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich
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charakteryzuje r6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrdobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewn¢trznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komdrkowy). Tynkoéw gipsowych
nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy
sa plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczen plyt g-k wraz z siatkg zbrojagca oraz wypeklienia niewielkich uszkodzen
powierzchni §cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢ nakladane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznosc i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy glownie od rodzaju podtoza. Do wihasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike¢ wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wyst¢puje jeden z czynnikdéw, ktoére moga
powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
zamarzni¢te podloze, bardzo gtadkie Iub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

tynkowanie mokrego betonu,

brak lub niewtasciwy §rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywa¢ na oslabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i
spowodowa¢ odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi
redukujagcymi chlonno$é¢ podtoza i zwigkszajgcymi przyczepno$é. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtdéwnie w postaci dyspers;ji polimerowych, wypelione
grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg s$rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac¢ zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny mialy podobna chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypelione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowa¢ Srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ ulozone
zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technikg malarska. Aby
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utrzyma¢ jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreSlonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac
mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastoni¢to folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka
powierzchni¢. Natozony, Sciggnicty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
woda, a nast¢pnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagl¢bien i nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzit i wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje
si¢ zamknigtg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykow powietrza 1 ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstale
niewielkie zagl¢bienia wypeti¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mas¢ szpachlowg naklada si¢ na $ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;j, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciang wyrdéwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierowno$ci mozna usungc,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy
ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i uniknaé jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugag warstwe gtadzi nanosi si¢
wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ oglgedzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
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proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowa¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowe] pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztiszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczySci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypehliaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

6.2 Kontrola materialéw

Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz termindéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakoS$ci materiatow, protokotéw odbioréw czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii I1 1 III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV 1 IVf. Katy dwusScienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrolg¢ przedlozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i1 dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktore budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwick gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubos¢ tynku uznaje
si¢ Srednig warto$¢ z pomiar6w w pieciu otworach.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
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wykonania i kategorii tynku okre$§lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowsa i o tym
samym nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecno$ci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne. Badania kontrolne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzaé za
pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkos$ci przeswitu mi¢dzy tata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca laty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajgcymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i latg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mig¢dzy tatg i powierzchnig tynku w odleglosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar roéwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubos¢ tynku.

W migjscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypehié¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkoéw zewngetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0gé6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢ w
rozwini¢ciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

-Z naktadow na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2.
Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oScieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 rn2 i powierzchni otworow do 3 rn2, jezeli oscieza

ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci osScieza, mierzonej w $Swietle oScieznicy, przez szeroko$¢ o$cieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle o$cieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg
bez oscieznicy.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbior migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbioér podioza odbywa sig
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki
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odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robadt

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbior tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynkéw z zamowieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.3.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartos$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
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- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Cze¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnos$ci
do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw OkreSlenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
Kod CPV 45432100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie n/w robdt posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :
- mocowanie listew przypodtogowych
- uktadanie gresu na podtogach
- uktadanie glazury na $cianach
1.4. OkreS$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze
sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

- terakota,

- panele podlogowe

- gres wg projektu budowlanego

-glazura wg projektu budowlanego.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie. Kleje do plytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych .

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcja producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchni¢ czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie plytek gresowych, glazury, parkietu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot podtogowych 1 okladzinowych, nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki 1 deszczutki wg wymiarow,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania.

o Podtogi z deszczutek parkietowych

Warunki cieplno — wilgotno$ciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny by¢

takie same lub bardzo zblizone do warunkow jakie b¢dg panowaty po oddaniu pomieszczenia do uzytku.
Pomieszczenie przed dostawa materiatdw powinno by¢ zamknigte, stolarka okienna i drzwiowa
zamontowana .

Pomiedzy podtoga a wszystkimi stalymi elementami prostopadtymi do niej (filary, progi drzwi, rury,
$ciany itp.) nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne o szerokosci 10 mm . W celu zachowania odstepow
nalezy uzy¢ klinow dystansowych.

Przy dhugosci pomieszczenia 8 m, wzglednie szerokosci 6 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
szerokos$ci 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podtogi).
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Pierwszy rzad klepek parkietowych nalezy utozy¢ pidorem w kierunku §ciany pamigtajac o zachowaniu
szczelin dylatacyjnych. Nastepne klepki delikatnie dopasowaé. W pierwszej kolejno$ci nalezy polgczyé
dtuzsze krawedzie wsuwajgc pod katem 20-30° pidéro we wpust utozonego juz rz¢du paneli , a nastepnie
utozy¢ go ptasko na podtozu. Nastgpnie potaczy¢ krotsze boki uzywajac milotka i klocka-dobijaka.
Klepki w kolejnych rzedach powinny by¢ przesunigte wobec siebie 0 minimum 40 c¢cm .

Po usunieciu klindw dystansowych nalezy szczeliny zakry¢ listwami przypodlogowymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robot whasciwych :
o podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidlowosci utozenia plytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dlug. 2 m przyktadane;j
w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z plytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dhugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catlej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

o materialow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkg obmiarowq jest :

- Wykonanie podtoza z kostki betonowej— m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach -m2

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.S8. ,, Odbior techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowo6z materialow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2.Zakres robdt budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacja wehodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne §cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodké6w pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia wodg Iub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji
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-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz
past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powloka malarska— nalozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

- farby emulsyjne zmywalne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich

-szczotki do czyszczenia podloza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-waiki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robdot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrobee po utozeniu),
utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé
nie powinna przekraczac najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
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materialem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podloza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podlozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, miec
jednakowa barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna
si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych pgknigé oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byc¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadkg i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczaé
par¢ wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$¢
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposOb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

- rownos¢ 1 jako$¢ wykonania
- wilgotnos¢
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystos¢
6.3.Kontrola materialéw
Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
- okumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,
- terminow przydatno$ci do uzycia,
- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlang.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
- zgodnos$¢ ze specyfikacja techniczna,
- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- jako$¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
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przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robéot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robdét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- [lo$¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

- Wysoko$¢ $cian liczy si¢ od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w §wietle $cian surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru,
z potraceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gladkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, §cianek ptycinowych itp. przyjmuje si¢ jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w §wietle pomnozone przez nast¢pujace wspotczynniki.
dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewngetrzne i wewngtrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewngtrzne 1 wewngtrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokos$ci
- w metrach biezacych, cokoty ponad 15 cm szeroko$ci w metrach kwadratowych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Protokoét odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacija
techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb 1 innych materialow, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot,
polegajacych na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu, zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2.Zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac zwigzanym z szlifowaniem , cyklinowaniem i lakierowaniem podtogi drewniane;j.

Niniejszg ST objety jest nastgpujacy zakres robdt: — Mechaniczne cyklinowanie parkietu; rgczne
cyklinowanie podlogi w miejscach niedostepnych; w przypadku zlego stanu technicznego posadzki
drewnianej miedzy rzedami, uzupelnienie miejscowe - wypelnienie szpar i szczelin w posadzce
drewnianej przy pomocy spoiwa do wypelniania szczelin np. w desce barlineckiej ; trzykrotne
lakierowanie posadzki drewnianej pomiedzy rzedami jaki i posadzki z deski drewnianej debowej
lakierem wodno- rozcienczalnym.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

- farby, grunty, szpachlowki,

- papier $cierny, lakiery do parkietow,

- pedzle, watki malarskie

- lakiery wodno-rozcienczalne (wysoka odporno$¢ na Scieranie, odpornos$¢ na zarysowania, najwyzsza
odpornos¢ eksploatacyjna)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow
1 wykonywanych robot oraz b¢da przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujgcym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietow i1 podtog drewnianych, wyposazona w sprzegto
dociskowe, ktore stuzy do rownomiernego docisku bgbna do podtogi;

- szlifierka katowa, szlifierka tasmowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno
dostepnych;

- szlifierko —polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podtogi przed jej polakiecrowaniem.
- odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pylu ze szlifowania wszystkich rodzajow podtog
drewnianych

- papiery $cierne o roznej gradacji

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem nieckorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta
zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora nadzoru w branzy
budowlanej . Przed przystgpieniem do szlifowania, cyklinowania nalezy dokona¢ napraw istniejacej
podtogi drewnianej jezeli jest to konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Sposdb
ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada si¢ wykonanie
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem i uzupetieniem ubytkow:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu §ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowa¢ recznie. Przed
przystapieniem 1 podczas prowadzenia robdt cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i1 uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich
nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem (W tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.). Po doktadnym
oczyszczeniu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie lakierami o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami .

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce
sprzetu 1 jako$ci wykonywanych robot zgodnie z podpisang umowg 1 wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja:

-badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

-kontrole prawidlowosci wykonania rob6t

-oceng estetyki wykonanych robot -stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych
rys).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robot.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegodlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladow kosztorysowych. Ilo§¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie podpisanej umowy. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy [m2] oraz metr biezacy [mb].

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru

Podtoga drewniana na Sali koncertowej wraz z podloga migdzy rzgdami powinna by¢
przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki,

-dwuetapowo wycyklinowano, wyszlifowanie mechanicznie,

-wycyklinowano recznie wszystkie niedostgpne miejsca,

-zakonczono lakierowanie;

- uporzadkowano miejsca prowadzenia robot.

8.2. Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- deklaracje uzytkowe, zgodnos$ci, atesty i1 aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby
budowlane.

OSTRODA, STYCZEN 2022 r. str. 50



8.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia
odstepstwa,

-sprawdzi¢ jako$¢ lakierowania zgodnie ze sztuka budowlana.

8.4. Protokol koncowy odbioru

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem wycyklinowanej i polakierowanej trzykrotnie
podtogi drewnianej. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Wykonawca przystapi do
ich usunigcia i zgtosi ponownie do odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposdéb platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:
-zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-EN 13227:2004 Podtogi drewniane Lamparkiet z drewna litego

- PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz”
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