

**Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie**  
**ul. Rynek 1**  
**13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

IGP.271.1.1.2026

### **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), dalej Pzp pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na realizację robót w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty:

- RETBUD Sp. z o.o., ul. Gdańska 10C/1-3, 14-200 Iława – z ceną 331 485,00 zł brutto
- Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok – z ceną 275 938,20 zł brutto.

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 227 550,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

#### Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.